Zmluva o Dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
(dalej len ,,Zmluva o Dielo* alebo ,,Zmluva‘)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Obec Rovinka

Sidlo: Hlavna 350/95, 900 41 Rovinka
Zastupeny: Ing. Tomas Kacer, starosta,
ICO: 00305057

DIC: 2020362036

Bankové spojenie: VUB as.

IBAN: SK6102000000000024722112

Osoby opravnené rokovat’
a konat’ vo veciach technickych: Ing. Tomas Kager, 0915 941 081, e-mail: kacer@obecrovinka.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’
Obchodné meno: DATS Slovakia, s.r.0.
Sidlo: Zelezni¢na 521, 900 41 Rovinka
Statutarny organ: Patrik Macanga
Pravna forma: S.r.o.
Osoby opravnené na
rokovanie: Patrik Macanga
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo Gétu: SK14 1100 0000 0029 4703 4755
SWIFT Kod: TATRSKBX
1CO: 36743909
DIC: 2022330805
IC DPH: SK2022330805
Tel./Fax: 0903467153

Zapisany: obchodny register Mestského stdu Bratislava 111, Oddiel: Sro, vlozka ¢.: 44784/B

(d’alej len ,,Zhotovitel)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany“, samostatne ako ,,Zmluvna strana“)

Definicia pojmu

Modernizacia vnttorného osvetlenia nahradenie pévodnych Ziarivkovych svietidiel svietidlami LED.
Modernizacia vntiitorného osvetlenia neriesi elektroinstalacné svetelné rozvody.

CLI
Uvodné ustanovenia

Téato Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania uskutocneného v sulade s § 108
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej ,,ZVO*), na predmet zakazky ,,ZvySenie energetickej efektivnosti
verejnych budov v Rovinke“ Cast’ 2: Modernizicia vniitorného osvetlenia za nasledovnych
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podmienok. Zakazka sa realizuje na zaklade Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu zameranej na rychlo realizovatel'né opatrenia za u¢elom zvySenia energetickej efektivnosti
verejnych budov z Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, kod vyzvy: 19102-26-V01,
komponent: 19. RePower EU; reforma/investicia: Investicia 2 — ZlepSenie energetickej hospodarnosti
a efektivnosti verejnych budov (,,Rychle opatrenia®) (d’alej len ,,Vyzva®)L.

CLII
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na
vlastnii zodpovednost’ pre Objednavatela zrealizuje Dielo ZvySenie energetickej efektivnosti
verejnych budov v Rovinke“ Cast’ 2. Modernizdcia vniitorného osvetlenia
v rozsahu, kvalite a v sulade podrla:

1.1. specifikacie ceny Diela — vykaz vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy,

2. Zhotovitel sa zaroven zavézuje, Ze zrealizuje pre Objednavatela vSetky prace a dodavky pre
uskutoénenie Diela: ,,ZvySenie energetickej efektivnosti verejnych budov v Rovinke* Cast’ 2:
Modernizdcia vniitorného osvetlenia a ostatné s tym stvisiace prace.

Bod 1. a 2. tohto ¢lanku sa d’alej v texte spolu oznacuje ako ,,Dielo*, resp. ,,predmet Zmluvy*.

3. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vSetky prace na Diele vykond plne v sulade s platnou legislativou (napr.:
zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov), predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich
realizacie a prisluSnymi STN, a to najmé v zmysle STN 332000-4-41 (Elektrické inStalacie nizkeho
napitia. Cast 4-41: Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom.), STN
332000-4-473 (Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast’ 4: Bezpeénost'. Kapitola 47:
Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti
nadpradom), 62305 (Ochrana pred bleskom), STN 733134 (Stavebné prace).

3.1. V ramci realizacie Diela m6ze vymenu osvetlenia vykonat iba osoba, ktora podl'a vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,vyhladka & 508/2009 Z. z.) spia podmienky podla § 22 Samostatny
elektrotechnik alebo § 23 Elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky.

3.2. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pred uvedenim do prevadzky vykona odborna skusku vyhradeného
zariadenia a reviziu elektrického zariadenia podl'a § 24 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a dolozi

Objednavatel'ovi spravu s nameranymi hodnotami. Pred uvedenim do prevadzky je Zhotovitel
povinny urobit’ odborna skisku vyhradeného zariadenia a reviziu elektrického zariadenia
a dolozit’ svetelno-technicky posudok v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

4.  Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, zZe sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a
povahou predmetu Zmluvy s podmienkami verejného obstaravania Objednavatel’a. Zhotovitel'ovi
su zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela. Vsetky tkony
potrebné k zhotoveniu Diela st predmetom cCinnosti Zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je
opravneny a odborne sposobily vykonavat Dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami a sposobilost’ou, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

5. Objednavatel’ Dielo vykonané riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi dohodami Zmluvnych
stran, prevezme a zaplati zan Zhotovitelovi dohodnutii cenu. Zmluvné strany rozumeju,
ze Objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme Dielo, ktoré by vykazovalo zavazné
vady, nedorobky, s vynimkou drobnych nedostatkov, ak nebrania uzivaniu Diela.

6. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom plnenia Diela
a S existujicim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

! Link na zverejnenti Vyzvu: https:/ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576
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CL. 111
Termin plnenia

1. Terminy
1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni po u¢innosti Zmluvy

1.2. Termin zacatia prac: nasledujuci pracovny dei po prevzati staveniska,
1.3. Termin ukoncenia prac: do 15.05.2025
1.4. Termin odovzdania Diela: do 5 kalendarnych dni od ukonéenia prac

2. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne v deni vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj Gistnou formou /aj
telefonicky/, informovat’” Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu Zmluvy s désledkom prediZenia Iehoty na odovzdanie Diela.

3.V pripade, ak sa pocas realizacie Diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mobhol spdsobit’ Objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok posunutie ktoréhokol'vek
terminu zhotovenia Diela alebo jeho ¢asti v zmysle tejto Zmluvy, Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’
vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné néklady bez naroku
ich uplatnenia voci Objednavatel’'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najmé, nie vSak vylucne, navysit’
kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ s tym suvisiace mechanizmy
za ucelom realizéacie Diela.

4. Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve
pripadne na sobotu, nedel’u alebo iny defn pracovného volna alebo pracovného pokoja, Zhotovitel
je povinny Dielo riadne zhotovené odovzdat v najblizS§i pracovny den nasledujuci po dni
pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.

5. Ak by v priebehu realizacie Diela doslo k rozporom medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om,
nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac Zhotovitel'om, okrem
pripadov uvedenych v § 551 ods. 1 Obchodného zdkonnika a § 552 ods. 1 Obchodného zakonnika.

CL IV
Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania Diela su stavby:

Obecny urad v Rovinke, Hlavna ¢. 350/95, 900 40 Rovinka, nachadzajica sa na pozemku registra ,,C*
KN parc. ¢.1 — Zastavana plocha a nadvorie o vymere 256 m2, zapisana na LV ¢. 364 v k.u. Rovinka,
vo vylué¢nom vlastnictve Objednavatela (d’alej aj ako ,,stavenisko*).

Materska $kola v Rovinke, Sadova ¢. 206/7, 900 41 Rovinka, nachadzajica sa na pozemku registra
,C“ KN parc. ¢. 791 — Zastavana plocha a nadvorie o vymere 1 091 m?, zapisand na LV ¢. 364 v k. 1.
Rovinka, a Sadova ¢. 1840/11, 900 41 Rovinka, nachadzajica sa na pozemku registra ,,C*“ KN parc. ¢.
793/4 — Zastavana plocha a nadvorie o vymere 200 m?, zapisana na LV &. 364 v k. 0. Rovinka, vo
vyluénom vlastnictve Objednavatel’a (dalej aj ako ,,stavenisko*)

Zakladna $kola v Rovinke, Skolska ¢&. 266/29, 900 40 Rovinka, nachadzajuca sa na pozemku registra
,C“ KN parc. ¢.1781/1, 1781/2, 1783/13,1783/15, 1783/16, 1783/19 — Zastavana plocha a nadvorie
0 vymere 1 479 m2, zapisana na LV ¢. 364 v k. 4. Rovinka, vo vylu¢nom vlastnictve Objednavatel’a
(dalej aj ako ,,stavenisko*)

CLvV
Cena Diela

1. Za zhotovenie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati Objednavatel’ Zhotovitelovi
celkovi zmluvnu cenu za Dielo vo vyske:

Cena bez DPH: 48 984,77 EUR
Vyska DPH: 9 796,96 EUR
Cena s DPH: 58 781,73 EUR

(slovom: patdesiatosemtisicsedemstoosemdesiatjeden EUR a 73 centov).
1.1. V stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
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Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o
cenach Vv zneni neskorSich predpisov je cena Diela stanovena ako celkova a pre dany rozsah
Diela je konecna.

1.2. Celkova cena dojednana Zmluvnymi stranami tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy. Za spravnost’
kalkulacie rozpoctu zodpovedd Zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii
§ 547 ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni, t. j. jednostranné dodato¢né zvysenie
ceny Zhotovitel'om nie je mozné a cena je konecnd. Takto uréena dohodnuta celkova cena za
Dielo je realna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim zavizkov podla tejto Zmluvy
a Zhotovitel nemad narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako ddsledok chyb alebo
zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky. Takto vzniknuté dodato¢né naklady
znasa Zhotovitel’.

2.V celkovej cene s zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' nie je opravneny ucCtovat Objednavatelovi ziadne iné financné cCiastky, ako su
dojednané v tejto Zmluve.

3. Narok Zhotovitel'a na zaplatenie ceny za Dielo vznika riadnym, véasnym, bez vad a nedorobkov,
vykonanim Diela, vratane vSetkych potrebnych certifikatov a zarucnych listov a fotodokumentécie
pred apo realizaéného stavu a jeho prevzatim Objednavatel'om, pokial’ nie je v tejto Zmluve
dojednané inak; Dielo bude protokolarne prevzaté jednorazovo zo strany Objednéavatela.

4. 'V dohodnutej celkovej cene su zahrnuté vsetky prace a dodavky vratane vedl'ajSich, pomocnych
a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k iplnému a bezchybnému vykonaniu
Diela.

5. Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednéavatel. Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti
Objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technologie jeho zapracovanim do
Diela, bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto materialy a technologie oddelit’ bez
znehodnotenia Diela.

CL VI
Financovanie, fakturacia a platenie

1. Objednavatel’ mdze poskytnut’ zhotovitel'ovi zalohovua platbu za dielo max do vysky 70% diela
alebo zaplati Zhotovitel'ovi za riadne a vcas zhotovené Dielo dojednanii cenu, sposobom a v
lehotach nizsie uvedenych.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ zaplati resp. doplati dojednanti celkovu cenu za Dielo
na zaklade vykazu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok Zhotovitel'a, odsuhlasenych a
podpisanych Objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len ,,vykaz prac*),
a to na zaklade danového dokladu — faktary, ktoru vystavi Zhotovitel' v stilade s prislusnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republiky v ¢ase ich vystavenia.

3. Osoba splnomocnena Objednavatelom vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati ho
Zhotovitel'ovi parafovany do 6 kalenddrnych dni od jeho predlozenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany Objednavatela, vystavi Zhotovitel' faktiru. Ako podklad
k fakturacii sa pouZije tento vykaz prac.

4. Faktura okrem povinnych udajov uvedenych v zakone ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov musi obsahovat’:

nazov Objednévatel'a a Zhotovitel'a, adresu a sidlo, 1CO, IC DPH,

nazov objektu, kde sa realizovalo Dielo,

¢islo faktary,

splatnosti faktary (30 dni),

fakturovanu zakladn ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovant sumu,

oznacenie penazného ustavu, IBAN kod a ¢islo tictu Zhotovitel’a,

peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel'a,

supis vykonanych prac,

i prilohy: Protokol o odovzdani a prevzati Diela a Protokol o prevzati dokumentacie.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ze faktiru za Dielo je Zhotovitel' opravneny vystavit’ najskor v den
protokolarneho prevzatia Diela tejto Zmluvy Objednavatelom a su¢asne po odovzdani vSetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po odsthlaseni a

ST@ o o0 o
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podpisani vy$8ie uvedeného vykazu prac. Neoddelitelnou sucastou faktary je Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela a Protokol o prevzati dokumentacie podl’a. Faktira je sucasne
vyhlasenim Zhotovitel'a, Ze nebude uplatiiovat’ vo¢i Objednavatelovi ziadne d’alSie financné
poziadavky. Faktiru je Zhotovitel povinny doru¢it Objednavatelovi na adresu Obecny urad
Rovinka, Hlavna 350/95, 900 41 Rovinka V tlacenej forme v pocte 2 ks, spolu so vSetkymi
prilohami uvedenymi v ¢l. IX bode 5. tejto Zmluvy, ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych
prac a zabudovanych materialov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktury 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.
Faktira musi okrem beznych naleZitosti a priloh podla bodu 4. tohto ¢lanku obsahovat’ aj
vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade supisov prac.
Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z ¢tu Objednavatel’a.

V pripade vratenia faktiry Zhotovitela Objednavatelom pre chybné vyuctovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych tdajov podla zakona, resp. v pripade absencie priloh
faktry v zmysle tejto Zmluvy, tato faktaru je povinny Zhotovitel' opravit’ v ¢o najkratSom
moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je Objednavatel’ s platbou v omeskani; novd 30 diiova
lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom doruéenia opravenej faktiry.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohl'adavky voéi druhej Zmluvnej
strane tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto tkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkolvek
zabezpecovacim prostriedkom druhej Zmluvnej strany.

Za spravne vyhotovenie faktury zodpoveda Zhotovitel’.

CL VIl
Stavenisko

Stavenisko odovzdd Objednavatel Zhotovitelovi k prevzatiu v termine v stilade s ¢l. III tejto
Zmluvy, o ¢om Zmluvné strany spisu ,,Zdpis o odovzdani/prevzati staveniska“, pricom Zhotovitel
je povinny stavenisko od Objednavatela prevziat’ v urCeny deil. Stcastou tohto protokolu bude aj
fotodokumentacia skutkového stavu, ktorti Zhotovitel’ odovzda Objednévatel'ovi na CD alebo USB
nosici spolu s ostatnou nalezitou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit' denny poriadok
pracoviska, v stlade sa zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®) odstrafiovat’ na svoje
naklady a bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innost'ou. Pokial’ dojde ¢innost’ou Zhotovitel'a k
znecisteniu prilahlych komunikacii a ploch, je Zhotovitel povinny tieto na svoje naklady
neodkladne vy¢istit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; uvedené opatrenie na
zamedzenie prasnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi Zhotovitel’ povinnost’ podl'a tohto
bodu a napriek upozorneniu Objednavatela neporiadok v lehote urcenej Objednavatelom
neodstrani, resp. nezamedzi prasnosti, je Objednévatel’ opravneny po predchadzajucom upozorneni
urobit’ poriadok, ako aj zabezpecit’ kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel’ sa zavazuje pred zaCatim prac na Diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarusal proces
prace v budove v pripade realizacie za prevadzky.

Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje nenarusit’ trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska, a to pocas celej doby vystavby.

Zhotovitel' zabezpeci na stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne
Objednavatel'ovi najneskor v deil prevzatia staveniska.

Zhotovitel’ vylici zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ Objednavatel’ odovodnené
namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zrucnosti alebo pracovitosti, porusovania
bezpeénostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajacich sa dovernosti a dalSich
nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykond tak, aby tym
Objednavatel'ovi nevznikli ziadne naklady.

Pri realizacii prac je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky platné pravne predpisy tykajlice sa
najmé bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP),ochrany pred poziarmi (OPP) a nakladania
s odpadmi.
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Zhotovitel je povinny stavenisko ku dnu odovzdania Diela vycistit aodovzdat
v prevadzkyschopnom stave.

Pred zahajenim prac a po ukonceni Diela Zhotovitel’ zabezpeci fotodokumentdciu skutkového
stavu terénu a dotknutych objektov v mieste celej stavby Diela na vlastné naklady. Tato
dokumentacia bude sucastou dokumentacie k prevzatiu Diela Objednavatel'om.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Dielo sa realizuje v administrativnej budove, v materskej skole
a zakladnej Skole Objednavatela, kde mdze byt vysoka frekvencia pohybu administrativnych
pracovnikov, uéitel'ov, deti predskolského a skolského veku, pricom je povinny v plnom rozsahu
zabezpecit' stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpeCnostnym predpisom, pricom za
uvedené nesie plnu zodpovednost’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pred zacatim prac na Diele skoordinovat’ prace tak, aby nenartisal prevadzku
budov.

CL VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' Diela najneskér do 5 kalendarnych dni pred ukonéenim prac vopred oznami
Objednavatel'ovi, ze prace na Diele st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim
Zhotovitel' zaroven zasSle Objednavatelovi supis vykonanych prac spolu s dokladmi
(dokumentaciou) v zmysle bodu 5. tohto ¢lanku.
Za splnenie Diela sa povazuje:

a) dodanie a namontovanie funkéného Diela v riadnom termine bez vad,

b) prevzatie hotového Diela Objednavatel’a.
O prevzati Diela spiSu Zmluvné strany ,, Protokol o odovzdani a prevzati Diela“ podla prilohy
¢. 3 tejto Zmluvy, ktory bude vyhotoveny v 3 vyhotoveniach a obsahuje najmé zhodnotenie akosti
vykonanych prac, pripadny supis ojedinelych nedorobkov a vad atermin ich odstranenia,
stanovisko Zhotovitel'a a Objednavatela, ako i vyhlasenie Objednavatel’a, Ze odovzdané Dielo
prebera.
Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel, Zhotovitel znaSa nebezpeenstvo Skody
na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.
Zhotovitel' doda Objednavatel'ovi najneskor 5 kalenddarnych dni pred odovzdanim Diela vetku
naleziti dokumenticiu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonceného Diela, ktorych
vyhotovenie a dodanie je sucastou dohodnutej ceny Diela v zmysle tejto Zmluvy:

a) vyhlasenia o zhode pouZitych vyrobkov,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,

c) doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, eviden¢né listy odpadov, hlasenia

0 vzniku odpadu),

d) prislusna fotodokumentaciu,

e) zaruéné listy,
Bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat’ Dielo za dokoncené a prevziat' ho.
Z uvedeného vyplyva, ze chybajuce doklady, az do doby ich predlozenia, su povazované za vadu,
ktora brani uzivaniu Diela.
Celll dokumentaciu vztahujicu sa k Dielu Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi formou
preberajuceho protokolu.
Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ Objednavatela na kontrolu prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe
budi zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 kalenddrne dni pred ich zakrytim; v pripade
porusenia tohto dojednania ma Objednavatel’ pravo vykonat’ pripadntl previerku na ndklady a
tarchu Zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac je Zhotovitel’ povinny pred ich zakrytim vyhotovit’
fotodokumentaciu a tato prilozit’ k faktare a kK supisu prac.
Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni Diela (d’alej len ,,previerky*)
za GCelom overenia riadneho ukoncenia Diela v stilade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak Dielo ako
celok alebo akakol'vek jeho cast’ neprejde previerkami, potom bude Zhotovitel povinny
bezodkladne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v doésledku ktorych Dielo nepreslo
previerkami a Objednavatel moéze odmietnut’ prevziat' Dielo. Ak sa previerkami nezisti ziadna
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

vada Diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok Diela Objednavatelom k odloZeniu prevzatia
Diela, Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim Diela.

CL IX
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel”:

. Zhotovitel je povinny vykonat’ Dielo riadne, v€as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady, na svoje

nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania Diela ho odovzdat’ Objednavatel’ovi.
Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZziarnu ochranu Diela, bezpe¢nost’ a ochranu pri praci
a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel moze stavbu zabezpecovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp. subdodavatelov,
ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi zoznam technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa buda
podielat’ na realizacii tohto Diela a zavézuje sa, ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat’ pokyny
zéstupcu Objednavatela.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t. j. vSetky veci, ktoré s potrebné na vykonanie Diela)
doda Zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel’ zabezpe¢i na svoje naklady ich
dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’ také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spiniali okrem platnych STN
a EN a inych nadvdznych predpisov aj vysoké estetické a technické naroky stavby/Diela.
Zhotovitel sa zavédzuje pocas realizicie Diela zabezpecovat kontrolné skusky pouzitych
materialov, ako aj stavebnych casti Diela podla platnych STN a EN. Ak materialy alebo stavebné
Casti pochadzaji od vyrobcu, ktory podlicha permanentnému dohl'adu alebo kontrole
zodpovedajlicej Statnej sktiSobne, Objednavatel’ mdéze po dohode so Zhotovitelom od skusok
upustit’ za podmienky, ze Zhotovitel' predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. Vsetok
material, Casti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu Diela budu (i) nové, (ii) takého typu a
na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepsej kvality
a stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel' si vyhradzuje pravo urcit
vyrobcov urcitych materialov, komponentov a zariadenia, avSak za predpokladu pristupnosti
takych materialov, komponentov a zariadenia a ich cenovej irovni zodpovedajucej podmienkam
tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie su v stlade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne
neautorizovanych nahrad, buda povazované za vadné.

Pri vykonavani Diela postupuje Zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi Objednavatel’a.
Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivost'ou skiimat’, ¢i pokyny mu dané Objednavatel'om st
vhodné k vykonaniu Diela. V pripade, ak Zhotovitel bez zbytocného odkladu neupozorni
Objednavatel’a na nevhodnost’ tychto pokynov, zodpoveda za vady Diela, ktoré boli tymito
pokynmi sposobené. V pripade, ak bude Objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skutocnosti, Ze bol na dévod ich nevhodnosti Zhotovitel'om upozorneny, nezodpoveda Zhotovitel
za vady Diela priamo sposobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel’ je povinny vynalozit' odbornl starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok, ktoré sa
tykaji miesta, kde ma byt Dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto prekazky
znemoziuju vykonanie Diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to
upozornit’ Objednavatel'a a navrhnit’ mu primerant zmenu Diela. V pripade, ak Zhotovitel” porusil
svoju povinnost’ tieto prekazky zistit, ma Objednavatel’ pravo na nahradu Skody, ktora mu tym
vznikla, inak nemé ziadna zo Zmluvnych stran na nahradu Skody néarok. Ak Zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ Dielo riadne a vc¢as, je povinny ihned’ takéto
prekazky oznamit’ Objednavatel’'ovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnut’ Objednavatel'ovi iné vhodné
rieSenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat’ vSetky plény a technické podklady a pisomne
upozornit’ Objednavatel’a na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel’ poskytne zastupcovi Objednavatela Gplny a neruseny pristup na Stavenisko a ku vSetkej
dokumentacii suvisiacej s realizaciou Diela.
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania Diela, stavenisku a je povinny

na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho Cinnosti; prislusné doklady

0 nalozeni s odpadom je povinny odovzdat Objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani Diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vSetku nim spdsobenu sutinu, odpadovy a obalovy material sam priebezne

odstranovat’, minimalne raz za tyzden. Zhotovitel’ je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej

v preberacom protokole.

Zodpovedny pracovnik zhotovitel'a povereny rozhodovanim o vSetkych zalezitostiach spojenych

s realizaciou Diela, je povinny sa zucastnit' I x tyZdenne, a v pripade potreby i v kratSom intervale,

kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktort zvola zodpovedny pracovnik objednéavatela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ vSetky povinnosti povodcu odpadu, najma

odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zlozenia kvalifikovanou osobou a nasledné zabezpecenie

zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov v zmysle zakona o odpadoch v pripade vzniku
nebezpeéného odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpedi dalej
na vlastné naklady Objednavatel’.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy Cestne vyhlasuje, Ze ma uzatvorenti zmluvu na poistenie

zodpovednosti za Skodu spdsobent1 tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou

minimalne vo vyske 30 % z celkovej ceny Diela. Takéto poistenie sa zhotovitel’ zavizuje udrziavat’

v platnosti po cely ¢as platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny takéto poistenie

preukazat’ Objednavatel’'ovi na jeho poziadanie bezodkladne. V pripade porusenia tohto dojednania

ma pravo Objednavatel’ od tejto Zmluvy odstipit; ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Zhotovitel’, vSetci dodavatelia a subdodavatelia v ramci projektu, st povinni sa zapisat’ do registra

partnerov verejného sektora, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu podl'a § 2 zakona ¢. 315/2016

Z.z. Oregistri partnerov vereného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly afalebo auditu opravnenymi osobami stvisiaceho

s vykonanim Diela po¢as obdobia piatich rokov po odovzdani Diela, najneskor v§ak do 31. 12.

2031.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze predmet Zmluvy bude splitat’ legislativu v oblasti energetiky, klimy

a zivotného prostredia, legislativu v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, a zaroven

bude v sulade so zdsadou ,,vyrazne nenarusit™, ktord tvori prilohu & 4 Vyzvyl. Zhotovitel

zabezpeci sulad predmetu Zmluvy so zasadou ,,vyrazne nenarusit™, ktora stanovuje, Ze predmet

Zmluvy ako projekt nemoze vyrazne narusit’ Ziaden z environmentalnych cielov? uvedenych v ¢l.

17 nariadenia o0 taxonémii®, a to nasledovne:

a) v pripade vzniku odpadu pri realizacii predmetu Zmluvy bude Zhotovitel' so stavebnym
odpadom nakladat’ v stlade s podmienkami stanovenymi v prilohe ¢. 4 Vyzvy — Kritéria
zabezpecenia stladu projektu so zdsadou ,,vyrazne nenarusit™, ¢ast’ A) Prechod na obehové

hospodarstvo, predchadzanie vzniku odpadu a recyklacia, pricom splnenie uvedenej

podmienky preukaze nasledujicimi dokladmi:
I.  potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov

z rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujuci udaje odovzdavajuceho a prijimajuceho, cislo odpadu, mnozstvo
odpadu, spdsob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

Il.  informAcia o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitelom odpadov
nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov;

Ill.  sumarizacia tdajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolicie
a naslednom nakladani s nim preukazujuce splnenie poziadavky, aby minimalne
70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpe¢ného odpadu bolo zhodnocovanych — v
rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

! Link na zverejnenti Vyzvu: https:/ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576

2 Zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod
na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znec€ist'ovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

3 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni rimca na ulah&enie udrzatelnych
investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088.
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2.2.

2.3.

2.4,

2.

b) v pripade stavebnych komponentov, materidlov a prac, stavebné komponenty a materily
pouzité pri predmete Zmluvy nebuda obsahovat’ azbest ani iné nebezpecné a toxické latky
(zoznam latok podliehajucich autorizécii je v prilohe XIV Nariadenia Eurdpskeho parlamentu
a RADY (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Europskej chemickej agentury, o zmene
a doplneni smernice 1999/45/ES a 0 zrusSeni Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia
Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.). Stavebné prvky a
materialy pouzité pri predmete Zmluvy, ktoré mozu prist do styku s uzivateImi! buda
emitovat’ menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materialu alebo zlozky a menej ako 0,001
mg karcinogénnych prchavych organickych zlti¢enin kategdrie 1A a 1B na m3 materialu alebo
prvku, ¢o sa preukaze skuSanim v stlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo
inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skaSobnymi podmienkami a metédami stanovenia.
Pri pracach budu prijaté opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii znecist'ujucich latok v
sulade so zadkonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov spolu s vykonavacou vyhlaskou
Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’

. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat' kontrolu vykonavania Diela. V pripade, ak

Objednavatel zisti, ze Zhotovitel’ pri vykonavani Diela poruSuje svoje povinnosti, je Zhotovitel
povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ vady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na Diele
a vykonavat' d’alej Dielo riadne. Ak tak Zhotovitel neurobi do 7 kalenddrnych dni, ma
Objednavatel’ pravo od Zmluvy odstupit’.

Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom Zhotovitel’a, s ktorych pracou nie
je spokojny.

Objednavatel'om poverené osoby su opravnené dat’ pracovnikom Zhotovitel’a prikaz prerusit’ pracu,
ak je ohrozena bezpec¢nost’ uskutociiovanej stavby/Diela, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
Dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny
pracovnik Zhotovitel’a nie je dosiahnutelny.

Objednavatel' poskytne Zhotovitelovi technicku Specifikdciu pocas realizdcie tejto Zmluvy
a Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnuti dokumentaciu vratit' Objednavatel’ovi podla ¢l. I1X bodu 5.
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zaroven zavizuje, Ze technick $pecifikaciu neposkytne tretim osobam.

Clanok X.
Subdodavatel’, zmena subdodavatela

V pripade, ak bude mat pocas plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel zaujem uzavriet zmluvu
so subdodavatel'om, ktory sa bude podielat’ na realizacii predmetu tejto Zmluvy, je povinny
reSpektovat’ nasledovné pravidla:
a) kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky tykajiice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.

1 pism. e) a f) ZVO a nesmie u neho existovat’ dovod na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a)

azh)aods. 7 ZVO,

b) kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusnti ¢ast’ predmetu tejto Zmluvy
vrovnakej kvalite ako Zhotovitel. Identifikdciu subdodavatela spolu s dokladmi
preukazujucimi, e spifia podmienky v zmysle odseku 1. pism. a) tohto &lanku, musi
Zhotovitel’ predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor 3 kalendarne dni pred zacatim planovanej
subdodavky. Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu Zmluvy
subdodavatel'om a poziadat’ o jeho vymenu, ak nie su splnené podmienky uvedené v pism. a)
tohto bodu.

V pripade, ze Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie Diela v zmysle prilohy €. 1 tejto Zmluvy pocas jej

! Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane suvisiacich lepidiel a tesniacich
materialov, vnutornej izolacie a povrchovych uprav interiérov, napr. takych, ktorymi sa odstranuje vlhkost’ a plesefi.
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trvania subdodavatel'mi, prilohou €. 5 tejto Zmluvy je zoznam subdodavatel'ov zhotovitel’a.

K zmene subdodavatel'a moze dojst’ len na zaklade udeleného stihlasu Objednavatela. Zhotovitel’
je povinny Objednavatel'ovi najneskor 3 kalendarne dni pred zmenou subdodavatel’a predlozit
pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel zakazky,
ktory ma Zhotovitel v timysle zadat’ subdodavatelovi, konkrétnu cast’ plnenia, ktord ma
subdodavatel’ vykonat, identifikacné tdaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia
a doklady na preukdzanie splnenia podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia
navrhovaného subdodavatela podl'a § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO a ze neexistuje u neho dévod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) ZVO. V pripade, ze navrhovany subdodavatel’ nebude
spiat’ podmienky téasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a bude u neho existovat’ dovod na
vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) ZVO, Objednavatel’ pisomne poZziada o jeho nahradenie.
Zhotovitel’ doru¢i navrh nového subdodavatel’a do 3 kalendarnych dni odo diia dorucenia ziadosti
0 jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neur¢i dlhsiu lehotu. V pripade porusenia tychto dojednani
0 zmene subdoddvatela bude sa to povazovat za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti
a Objednavatel bude opravneny od tejto Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o subdodéavatelovi
najneskor do 3 kalendarnych dni od kedy zmena udajov u subdodéavatel'a nastala. Ak tak neurobi,
bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel’ bude opravneny
od tejto zmluvy odstupit’.

CL X1
Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpoklada, ze Zhotovitel’ kontroluje
a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hl'adiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju Diela, staveniska a aj jeho
okolia, a to tak poc¢as vykonéavania Diela, ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapricinil.

CL XII
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ bude pri realizacii Diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou ¢o najSetrnejSie, najma
tak, aby nedoslo k poskodeniu existujucej stavby. Pripadné skody vzniknuté z tohto dévodu budu
opravené Zhotovitel'om na jeho naklady bezodkladne, najneskor vsak v lehote 10 kalenddrnych
dni od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel’ ruci za to, Zze Dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti zodpovedajice STN a pravnym predpisom vzt'ahujucim sa na predmet Zmluvy. Pocas
zarucnej doby bude mat’ Dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, nebude mat’ nedostatky, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve
predpokladanym ucelom.

Zaru¢na doba na Dielo je 24 mesiacov a za¢ina plynat’ od protokolarneho prevzatia zhotoveného
Diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani Zhotovitel' na Ziadost’ Objedndvatel’a
akékol'vek vytknuté vady Diela, resp. chyby na Diele;. VSetky zakonné naroky Objednéavatela z
vad Diela zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

Na ziadost’ Objednavatel’a je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady na Diele, za ktoré
zodpoveda, odstranit’ na vlastné naklady.

Oznamenie vad (reklamacia) Diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté
vady, t. j. vady, ktoré¢ Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati Diela a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe,
Objednavatel je povinny ich reklamovat’ u Zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel’ sa zavidzuje odstranovat’ vSetky vady z0 zdruky bezodkladne max. do 48 hodin od
dorucenia pisomného oznamenia Objednévatelom. Zmluvné strany sa mozu v oddvodnenych
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pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny

Zhotovitel’ odstranit’ okamzite po ich nahlaseni Objednavatel'om. Pravo uréenia, ¢i ide o vadu alebo

havarijny stav, ma Objednavatel’.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad Diela ma Objednavatel’ pravo zvolit’ si z nasledujucich

narokov:

a) pozadovat’ primeranu zl'avu z ceny za Dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy Diela, resp. dodanie chybajucich Casti, vymeny Casti
Dielaa pod.;

C) odstapit’ od Zmluvy;

d) iné prava podla v§eobecne zavidznych pravnych predpisov, resp. podla tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a) alebo b), pokial’ to bude pre neho ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanikd pravo Objednavatel’a na nahradu

Skody, ktora mu v suvislosti s vadou Diela vznikla.

CL. X111
Dorudovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruc¢eny podla tejto Zmluvy, ak tato

Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a moze byt doruceny osobne,

prostrednictvom elektronickej schranky (UPVS) alebo doporucenou postou s doru¢enkou na adresu

uvedent v zahlavi tejto Zmluvy alebo na int adresu, ozndment pisomne druhej Zmluvnej strane

Vv stlade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doru¢eny, ak sa nepreukaze nieco

iné:

a) pri osobnom doruéeni v okamihu dorucenia,

b) pri odoslani doporuc¢enou postou s doru¢enkou v deii, ktory je uvedeny na dorucenke ako den
dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedoruéena.

¢) pri odoslani elektronicky prostrednictvom elektronickej schranky v ramci UPVS okamihom
dorucenia do schranky

CLXIV
Pred¢asné ukoncenie Zmluvy, odstiipenie od Zmluvy

Tato Zmluva méze byt’ pred¢asne ukoncena z nasledujucich dovodov:
a) odstipenim od Zmluvy,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
€) splnenim vSetkych zavizkov podla Zmluvy Zmluvnymi stranami.
Kazda zo Zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak tak urCuje tato Zmluva
alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy, a to pisomnym oznamenim druhej Zmluvnej strane o
odstupeni od Zmluvy.
Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice z tejto
Zmluvy od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné alebo
zékonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tej Gasti Diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana. Uinky odstupenia od Zmluvy nastant
ku ditu dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej Zmluvnej strane.
Za podstatné porusenie sa na ucely tejto Zmluvy povazuje:
a) omeskanie Zhotovitel'a s dodanim
b) nezadatie prac na stavbe v dohodnutom termine,
¢) omeskanie Zhotovitel'a s odovzdanim Diela o viac ako 30 kalenddrnych dni,
d) ak Zhotovitel' bude vykonavat’ stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
Vv tejto Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi STN normami,
e) ak Zhotovitel bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedCovat' tomu,
ze zmluvny termin dokoncenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany,
f) ak Objednavatel’ neposkytne spolupdésobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani
Diela a toto nesplnenie zmari u Zhotovitel'a moznost’ vykonat’ Dielo,
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g) ak Objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 kalenddarnych dni neprevezme
pontknuté a riadne dokonéené Dielo Zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote Objednavatel’a Dielo prevziat),

h) ak tato Zmluva spaja s urcitym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej Zmluvnej strany
od Zmluvy odstupit’,

i) zistenie porusenia povinnosti Zhotovitel'a majucich za nasledok nespravne zhotovovanie
Diela pocas realizacie Diela (t. j. vyskyt va¢sieho poctu nedostatkov Diela /aspon 3/, resp.
vyskyt podstatnych vad Diela, ktoré Zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek
upozorneniu Objednavatela),

j) omesSkanie Objednavatel’a s platenim opravnene vystavenej a riadne doruéenej faktiry 0
viac ako 30 kalendarnych dni,

K) vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitel’a,

I) ak Zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie bolo odstihlasené
Objednavatel'om,

m) ak pocas realizacie Diela dojde k poskodeniu Diela alebo jeho Casti, k poskodeniu alebo
strate materialov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel’ ich nenahradi na vlastné
naklady a nezabezpeci, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,

n) ak Zhotovitel’ bez stthlasu Objednavatel’a postupi prava a zavizky z tejto Zmluvy na tretiu
0sobu,

0) vykonanie akejkol'vek zmeny Diela bez suhlasu Objednavatel’a,

p) preukizané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie Diela stvisiacich
s ¢innost’ou Zhotovitel’a,

g) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie informacii
v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Po pred¢asnom ukonceni Zmluvy je Zhotovitel’ povinny vyhotovit ,,finan¢né vysporiadanie® tejto
Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok, na ktoré maji strany narok.
Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy sa vyuctuji podl'a zmluvnych cien
v preukazatel'nom rozsahu.

V pripade odstupenia od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny v lehote 7 kalenddrnych dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvol'nit’ Dielo pre Objednavatel’a a po uplynuti tejto lehoty sa
nesmie zdrZiavat’ v mieste vykonania predmetu Zmluvy podla ¢l. IV tejto Zmluvy. V tejto lehote

je taktiez povinny dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlce sa staveniska.

CL XV
Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim Diela, m4a Objednavatel' prdvo pozadovat’ od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty ve vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy den
omeskania, avSak len do lehoty max. 10 kalenddarnych dni omesSkania. V pripade, ak Zhotovitel
prekroci aj tato lehotu 10 kalenddarnych dni omeSkania, ma Objednéavatel’ pravo pozadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty ve vyske 2 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
den omeskania ato od prvého dna vzniku omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
Objednavatel'ovi pravo na nahradu skody vzniknutej z titulu omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou faktiry je Zhotovitel opravneny uctovat’
Objednavatel'ovi vo vyske 0,03 % z dlznej sumy z faktury za kazdy aj zacaty den omeskania.
Akukol'vek zmluvna pokutu podla ustanoveni tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny uplatnit
formou kratenia faktary alebo vyzvou na uhradenie zmluvnej pokuty, resp. akymkol'vek pravne
uplatnitelnym spdsobom.

CL XVI
Ochrana osobnych tdajov

Zmluvné strany maju zavedenl Standardni ochranu osobnych udajov, ktord spociva v prijati
primeranych technickych a organizacnych opatreni na zabezpecenie spracuvania osobnych udajov

Strana 12z 14



len na konkrétny ucel, minimalizacie mnozstva ziskanych osobnych udajov a rozsahu ich
spracuvania, doby uchovavania a dostupnosti osobnych tidajov. Zmluvné strany spractivaju osobné
idaje v sulade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
0 ochrane fyzickych 0s6b pri spracuvani osobnych tdajov a 0 vol'nom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov) ako aj
zakonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany informdcie a udaje, na ktoré¢ sa vztahuje ochrana osobnych udajov, poskytna len
osobe, ktorej sa tykaju.

Informacie a udaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych udajov sa poskytnu sudu, prokurature
alebo inému organu §tatu na ucely plnenia jeho uloh podla osobitného predpisu alebo na ucely
odhalovania, vySetrovania a stihania trestnych ¢inov.

CL XVII
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je
povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (zdkon o slobode informécii) v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvné strany bert na vedomie a stihlasia, ze tito Zmluva vratane priloh
bude zverejnena v Centralnom registri zmlav (d’alej len ,,register*). Register je verejny zoznam
povinne zverejiiovanych zmluv, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej
podobe. Zverejnenie Zmluvy v registri sa nepovazuje za porusenie ani za ohrozenie obchodného
tajomstva

a informéacie oznacené v tejto Zmluve ako doverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zakonnika
sa nepovazuju za doéverné informacie. Zmluva nadobudne Gc¢innost’ najneskor do troch pracovnych
dni po dni nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti uzavretej medzi Ministerstvom hospodarstva Slovenskej republiky v zastupeni
Slovenskou inovaénou a energetickou agenturou ako Vykonavatelom a Ministerstvom
pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Prijimatelom. Zverejnenie v registri
zabezpeci Objednavatel’ bezodkladne po uzatvoreni tejto Zmluvy, pri¢om o tejto skutoénosti zasle
Zhotovitel'ovi potvrdenie o zverejnen.

Zmluvu je mozné menit’ a dopliiiat’ len formou pisomnych a &islovanych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitt, a to do vzajomného vysporiadania vSetkych zavizkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikacia ceny Diela (vykaz vymer),

Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov,

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou, sa riadia vylucne slovenskym pravnym
poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti Zmluvnych
stran podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalsich suvisiacich vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov, ako aj STN uvedenych v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa sucasne dohodli, ze v pripade zmeny identifika¢nych tdajov uvedenych
v zahlavi tejto Zmluvy alebo 0s6b uvedenych v ¢l. VII bode 5. a v ¢l. X podbode 1.2. tejto Zmluvy
nie je potrebné uzatvarat' dodatok k tejto Zmluve. Zmenu udajov je Zmluvnd strana povinna
oznamit’ druhej Zmluvnej strane v lehote 5 kalendarnych dni.

Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory z tejto Zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych
ustanoveni alebo rozpory pri uzatvarani dodatkov riesit’ vzajomnym rokovanim. Ak pri rieSeni
rozporov nedojde k sthlasnému stanovisku Zmluvnych stran ani na rokovani Statutarnych organov,
je ktorakol'vek strana opravnena predlozit’ spor na rozhodnutie prislusnému sudu SR.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nevykonatelnym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatel'nost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslali neplatnym alebo nevykonate'nym ustanovenim.
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9. Tato Zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach s platnostou originalu, z ktorych 4 vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a 2 vyhotovenia obdrzi Zhotovitel’.

10. Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh si pre Zmluvné
strany i ich pripadnych zdkonnych nastupcov zavézné.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a Ze si tato
Zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu s jej jasnym,
zrozumitelnym, urc¢itym obsahom ju podpisali.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Rovinke dia 16.08.2024 V Rovinke dia 16.08.2024
Ing. Tomas Kacer Patrik Macanga
starosta obce Rovinka konatel’ spolo¢nosti
Prilohy:

Priloha &. 1 Zmluvy o Dielo — Specifikacia ceny Diela (vykaz vymer)
Specifikacia ceny Diela (vykaz vymer) je uvedend Vv prilohe €. 5.2 Vyzvy na predkladanie ponuk.

Priloha ¢. 2 Zmluvy o Dielo — Zoznam subdodavatel’ov (priloha ¢. 6 Vyzvy na predkladanie pontk)
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Vykaz vymer

Stavba: Obecny urad Rovinka
Objekt: Modernizacia vnutorného osvetlenia

Objednavatel: Obec Rovinka

Zhotovitel: DATS Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Hlavna 350/95, Rovinka Datum: 16.08.2024
C. Popis MJ Mcrz:zzo e dﬁﬁt?(ivé Cena celkom
Elektromontaze
1|Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 37,000 22,00 814,00
LED svietidlo - 14W/1500Im, 4000K, kryt
2 |opal, IP44, 285mm ks 37,000 26,51 980,87
3|Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 12,000 22,00 264,00
LED svietidlo - 32W/3600Im, 4000K, kryt
4 |opal, IP44, 480mm ks 12,000 53,04 636,48
5|/Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 5,000 22,00 110,00
LED svietidlo - 37W/4800Im, 4000K, leskla
6 |mriezka, 1210mm ks 5,000 59,28 296,40
7 |Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 17,000 22,00 374,00
LED svietidlo - EXTRA uzke 1200mm,
8 | 38W/4800Im, 4000K IP65 ks 17,000 50,99 866,83
9|Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 6,000 22,00 132,00
LED svietidlo - 1210mm, 36W/5100im,
10 |4000K IP54 ks 6,000 49,94 299,64
11|Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 34,000 22,00 748,00
LED svietidlo - bodové okruhle GU10,
12 |6W/445Im, 4000K ks 34,000 8,27 281,18
13|Demontaz svietidla vratane likvidacie ks 111,000 8,00 888,00
Celkom 6691,40

Stranal z 3




Vykaz vymer

Stavba: Materska Skola Rovinka
Objekt: Modernizacia vnutorného osvetlenia

Objednavatel: Obec Rovinka

Zhotovitel: DATS Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Sadova 206/7, Rovinka Datum: 16.08.2024
C. Popis MJ Mnozstvo . Cena . Cena celkom
celkom jednotkova

Elektromontaze

1|Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 46,000 22,00 1012,00
LED svietidlo - 14W/1500Im, 4000K, kryt

2 |opal, IP44, 285mm ks 46,000 26,51 1219,46

3|Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 110,000 22,00 2420,00
LED svietidlo - 37W/4800Im, 4000K, leskla

4 |\mriezka, 1210mm ks 110,000 59,28 6520,80

5|/Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 8,000 22,00 176,00
LED svietidlo - Siroky korpus 1275mm,

6 |40W/5500im, 4000K IP65 ks 8,000 73,20 585,60

7 |Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 12,000 22,00 264,00
LED svietidlo - 1210mm, 36W/5100Im,

8 |4000K IP54 ks 12,000 49,94 599,28

9|Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 10,000 22,00 220,00
LED svietidlo - IP66, ZONA2,22, 18W,

10 |2243Im, 4000K ks 10,000 93,02 930,20
11|Demontaz svietidla vratane likvidacie ks 186,000 8,00 1488,00

Celkom 15435,34
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Vykaz vymer

Stavba: Zakladna Skola Rovinka
Objekt: Modernizacia vnutorného osvetlenia

Objednavatel: Obec Rovinka

Zhotovitel: DATS Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Skolska 266/29, Rovinka Datum: 16.08.2024
C. Popis MJ Mnozstvo . Cena . Cena celkom
celkom jednotkova
Elektromontaze
1|Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 49,000 22,00 1078,00
LED svietidlo - 14W/1500Im, 4000K, kryt
2 |opal, IP44, 285mm ks 49,000 26,51 1298,99
3|Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 225,000 22,00 4950,00
LED svietidlo - 37W/4800Im, 4000K, leskla
4 |\mriezka, 1210mm ks 225,000 59,28 13338,00
5|/Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 22,000 22,00 484,00
asymetrické LED svietidlo 4000°K studena
6 |biela na osvetlenie Skolskych tabul ks 22,000 73,58 1618,76
7|Montaz a zapojenie stropného LED svietidla |ks 14,000 22,00 308,00
LED svietidlo - IP66, ZONA2,22, 18W,
8|2243Im, 4000K ks 14,000 93,02 1302,28
9|Demontaz svietidla vratane likvidacie ks 310,000 8,00 2480,00
Celkom 26858,03
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Priloha ¢. 6.2 Vyzvy

VYHLASENIE UCHADZACA O SUBDODAVKACH

Predmet zakazky: »ZvySenie energetickej efektivnosti verejnych budov v Rovinke*

Cast’ 2: Modernizacia vnatorného osvetlenia

Uchadzac¢ (obchodné meno): DATS Slovakia, s.r.o.

Adresa, sidlo: Zelezni¢na 521, 900 41 Rovinka
ICO: 36743909

Statutarny orgéan: Patrik Macanga, konatel’

Dolu podpisany zastupca uchddzaca tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky
»Zvyienie energetickej efektivnosti verejnych budov v Rovinke - Cast’ 2: Modernizacia
vnutorného osvetlenia®

- sanebudu podielat’ subdodavatelia a cely predmet uskutocnime vlastnymi kapacitami.*
[N [Pt e r Tk

Osoba opravnena
% podiel
Poradové | Obchodné meno, sidlo konat'za _— docc’lzvatel’a a Predmet
e A P
slo subdodavatela a ICO DGO 3 subdodévok
(meno, adresa a datum zakazke
narodenia)
V Rovinke, dia 16.08.2024 Patrik Macanga, konatel’
(uviest miesto a ddtum podpisu) (meno, priezvisko, funkciu a podpis

opravnenej osoby uchadzaca)

*Nehodiace sa preciarknite



