Zmluva
uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,Obchodny zakonnik“) a zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,ZV0*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel”
Nazov organizacie: Obec Rovinka
Sidlo organizacie: Hlavna 350, 900 41 Rovinka, Slovenska republika
1CO: 00305057
DIC: 2020362036
IC DPH: nie je platitel DPH
Banka: VsSeobecna uverova banka, a.s.
Cislo tétu: 24722112/0200
Zastdpenie: Milan Kubes, starosta obce ZVO)
Zodpovedna osoba: Ing. Tomas Kacer, prednosta Obecného uradu Rovinka
Tel.: 02/45985218
E-mail: kubes@obecrovinka.sk, kacer@obecrovinka.sk
Web stranka: www.obecrovinka.sk
Pravna forma: obec

(dalej len ,,objedndvatel”™)
a

Zhotovitel: (v pripade skupiny doddvatel'ov, uviest’ za vsetkych ¢lenov skupiny doddvatel'ov)
Nazov:

Sidlo:

Zastapeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

Tel.:

Fax:

E-mail zodpovednej kontaktnej osoby:

E-mail zastupcu zodpovednej kontaktnej osoby:
Zapisany v Obchodnom registri ......

(dalej len ,zhotovitel )

Preambula

1. Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy €. . /2021 na zabezpecenie
zakazky na stavebné prace - Rekonstrukcia cesty Sadova (d'alej ,zmluva“) je ponuka
uspesSného uchadzaca/zhotovitela, predlozena verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatelovi vo verejnom obstaravani podla podmienok a opisu
predmetu zakazky a poziadaviek na predmet zakazky, uvedenych vo Vyzve na
predkladanie cenovych ponuk na zakazku s nizkou hodnotou ,Rekonstrukcia cesty
Sadova“ zadavanej postupom podla § 117 a stvisiace zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,ZV0*).

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo nepristapit k podpisaniu tejto zmluvy a to bez
finan¢nych narokov vSetkych stran a dalej postupovat’ v silade so zakonom o verejnom
obstaravani. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo nepristtpit k podpisaniu zmluvy a
to bez finan¢nych narokov vsetkych stran a dalej postupovat’ v sdlade so zakonom o
verejnom obstaravani aj v nadvaznosti na ustanovenia § 57 ZVO.

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je realizacia diela/stavebnych prac pod nazvom Rekonstrukcia cesty
Sadova a to na zaklade projektovej dokumentacie spracovanej projektovou kancelariou:
VA-project s.r.o., zodpovedny projektant: Ing. Andrej Vachaja (dalej ,projektova
dokumentacia“ alebo ,projekt"), ktora je sucastou sutaznych podkladov, kapitoly B.1 -
Opis predmetu zakazky a prilohou ¢. 4 tejto zmluvy tak, aby bola stavba uZivaniaschopna
(dalejlen ,Dielo).

Predmetom zmluvy je rekonStrukcia cesty v Obci Rovinka na ulici Sadova.

Predmetom stavebnych prac bude:
Konstrukcia opravy vozovky na ulici Sadova: vymena obrusnej vrstvy
e asfaltovy betén AC11 O; PmB 45/80-75 40mm STN EN 13108-1
e spojovaci postrek emulzny 0,7 kg/m2, PS CB,STN 73 6129
e spolu min. hribky 40mm

KonStrukcia vozovky je nasledovna:

e asfaltovy betén, AC 11 O; PmB 45/80-75[; STN EN 13108-1 50 mm
e spojovaci postrek z asf. emulzie PS (0,7 kg.m2) STN EN 13808

e asfaltovy beton, AC 16P CA 35/50; I; STN EN 13108-1 80 mm
e spojovaci postrek z asf. emulzie PS (0,7 kg.m2), STN EN 13808

¢ mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 Gb, STN 73 6124-1 170mm
e drveny betén, STN 736126, STN EN 13242 250 mm
e spolu 550 mm

Na okraji vozovky v mieste chodnikov a vjazdov sa navrhuji beténové cestné obrubniky
zapustené bez prevysSenia.

Predmet zmluvy a vSetky suvisiace prace a sluzby vyslovne neuvedené v opise predmetu
zmluvy ale ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy tak, ako sa to obvykle o¢akava, budu
sucastou ceny predmetu zmluvy.

Sucastou ceny predmetu zmluvy su vSetky ndklady priamo aj nepriamo suvisiace s
predmetom zmluvy (doprava na miesto dodania, balné a vSetky ostatné suvisiace naklady
s uskuto¢nenim predmetu zmluvy podl'a tejto zmluvy).

Spo6sob realizacie jednotlivych casti projektu je obsahom projektovej dokumentacie, ktora

neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy aje uvedena vprilohe ¢. 4 -  Projektova
dokumenticia.
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2.8 Objednavatel vyzaduje spracovanie videozaznamov a fotodokumentacie priebehu
stavebnych prac, osobitne zakryvanych casti diela. Bez suhlasu objednavatela alebo
stavebného dozoru nesmie byt zakryta Ziadna Cast diela.

2.9 Objednavatel pozaduje od zhotovitela rozvrh prac a dodavok - plan organizacie vystavby
(vecny a ¢asovy harmonogram). Vecny a ¢asovy harmonogram je prilohou zmluvy ¢. 2.

2.10 Z hladiska uzemnospravneho Cclenenia patri obec Rovinka do okresu Senec, do
Bratislavského samospravneho kraja a lezi 3 km juhovychodne od hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy. Na nadradeny komunika¢ny systém je obec Rovinka
napojend prostrednictvom cesty 1/63, ktord zabezpecuje spojnicu juZnych regiénov
Slovenska s Bratislavou a so susednym Madarskom (hrani¢ny prechod Medvedov a
Komarno).

2.11 Z dévodu urbanizacie novych tzemi v katastralnych tizemiach obci smerom na juhozapad
od Bratislavy v poslednych rokoch narastla dopravna zatazenost cesty 1/63. V sticasnosti
Narodna dialni¢na spolocnost, a.s. pripravuje rychlostni cestu R7, ktorda by odlahcila
dopravu na spomenutej ceste 1/63. Prietah cesty 1/63 obcou Rovinka tvori hlavnu
komunika¢nd os (zbernd komunikaciu f. tr. B1), na ktort si napojené miestne obsluzné
komunikiacie funkénej triedy C1, C2 a C3.

2.12 Miestom realizacie predmetu zakazky (zmluvy), uskuto¢nenia stavebnych prac -ul. Sadovs,
k.d. Rovinka, okres Senec.

2.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo uskutocCni :

2.13.1 vcelom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovenych v tejto
zmluve

2.13.2 vsulade s projektovou dokumentaciou, poskytnutou ako sucast sutaznych
podkladov

2.13.3 v rozsahu podla polozkového rozpoctu stavby (vykazu vymer), ktory je sticastou
projektovej dokumentacie podl'a predchadzajiceho bodu a Specifikacii, ktoré su
jeho sucastou.

2.14 Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnil zodpovednost.
2.15 Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitel'ovi za neho dohodnutt cenu.

2.16 Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podl'a tohto ¢lanku zmluvy bude realizované na
zaklade dodacieho listu/dodacich listov, preberacieho protokolu/preberacich protokolov,
kde budu uvedené zakladné udaje o zhotoveni diela, ktoré musia byt podpisané oboma
zmluvnymi stranami.

2.17 VSeobecné technické poziadavky na realizaciu predmetu zmluvy: vSetky materialy,
vybavenie, stroje azariadenia zabudované a pouzité v stavbe budu vsulade s § 47
Stavebného zdkona, budd mat’ atest o Statnych skuskach resp. iné predpisané certifikaty.

2.18 Predmet zmluvy sa realizuje plne v sdlade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi v oblasti ochrany zivotného prostredia, realizicia stavebnych prac nema
negativny vplyv na Zivotné prostredie.

2.19 Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo
s projektovou dokumentaciou a odstranit na Diele akékolvek vady. Sucastou predmetu
plnenia Zhotovitel'a st okrem iného aj vSetky pripravné prace a administrativne tikony
potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela, vykopové prace, dodanie a preprava
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2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

materialu na vykonanie Diela v zodpovedajtcej kvalite a zhodnotenie, resp. zneskodnenie
vSetkych odpadov v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy a v suilade s platnou pravnou
legislativou na tseku odpadového hospodarstva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sp6sobily splnit’ predmet Zmluvy o Dielo
za dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si sutazné podklady verejného obstaravania precital, ich obsahu
porozumel a na zaklade projektovej dokumentacie, poziadaviek Objednavatel’a je schopny
zrealizovat ariadne avcas zhotovit Dielo vsulade s podmienkami Zmluvy o Dielo k
spokojnosti Objednavatela.

Zhotovitel d'alej vyhlasuje, Ze berie na seba akukol'vek zodpovednost, vratane povinnosti
finan¢ného odSkodnenia Objednavatela v pripade, Ze Dielo po ukonceni nebude spliat
poZadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoré st predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o
dielo spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
sposobily a je opravneny zhotovit pre Objednavatel'a Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite
a lehotach stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi
disponuje v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe alebo prostrednictvom
subdodavatel'ov vopred pisomne odsihlasenych Objednavatel'om.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizacie Diela a si mu zname vsSetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyviiuji alebo mo6Zu ovplyvnit realizaciu Diela, ato vratane dopravnych
a komunika¢nych pomerov.

Clanok 3
Miesto realizacie predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu zakazky (zmluvy), uskutoc¢nenia stavebnych prac -ul. Sadova,
k.u. Rovinka, okres Senec.

Casti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyzaduji dopravu do miesta uskuto¢nenia
stavebnych prac alebo dodania, zabezpecuje dodavatel na vlastné naklady tak, aby bola
zabezpecena dostatocna ochrana pred poSkodenim a znehodnotenim.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze miesto realizacie sa nachadza na Gzemi mesta a jeho
sucastou su aj verejné priestranstva a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a
priechodnost musi byt pocas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel' sa zavazuje
realizovat’ Dielo tak, aby v ¢o najmensom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do
prav tretich osob.

Clanok 4.
Doba realizacie predmetu zmluvy

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

4.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dni od i¢innosti zmluvy,

4.1.2 zacatie diela: do 10 dni od i¢innosti zmluvy,

4.1.3 ukoncenie diela do 31.08.2021;

4.1.4 uvol'nenie staveniska do 5 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela

Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

s vynimkou:

4.2.1 vysSej moci, tj. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a
tieto ich nemd&zu ovplyvnit' (neo¢akavané prirodné a iné javy),

4.2.2 vpripade objednavatelom poZadovanych zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli
z nepredvidatelnych okolnosti, len podla pokynov objednavatela; v pripade
takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budu riesit tito skutocnost vzdy
zmluvne, kde bude uvedend zmena rozsahu diela a z toho vyplyvajica pripadna
zmena terminu ukoncenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyZziadaju, ato
vylucne v sulade s prisluSnymi ustanovenia zakona o verejnom obstaravani (najma
§ 18 ods. 1 pism. b) a ¢) ZVO). V pripade ak ned6jde k takejto zmluvnej dohode, ma
sa za to, ze k zmene terminu diela nedoslo.

4.2.3 vydania prikazov, zdkazov, obmedzeni, vydanych organmi verejnej moci, ak neboli
vydané v dosledku konania alebo nekonania zhotovitel’a.

Zhotovitel je povinny vykonat jednotlivé Casti diela uvedené v €l. 2 tejto zmluvy podla
vecného a cCasového harmonogramu, v ktorom bude uvedeny presny rozvrh prac
a dodavok a ktory je Prilohou ¢. 2 tejto zmluvy a je jej neoddelitel'nou sucastou.

Zhotovitel je povinny predlozit harmonogram podla bodu 4.3., minimélne v tyZdennej
periodicite s vyznacenim ¢iastkovych terminov plnenia predmetu zmluvy a realizacie
diela so zohl'adnenim osobitnych poziadaviek objednavatela.

V pripade uplatnenia prediZenia lehoty dokoncenia predmetu zmluvy alebo jeho Casti
podl'a bodu 4.2. sa urcia nové lehoty podl'a dlzky preukazaného zdrzania.

Ukoncenim prac alebo ich casti sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi
protokolom o odovzdani a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené,
Ze dielo alebo jeho Cast je odovzdané bez takych zavad a nedorobkov, ktoré by branili jeho
pred¢asnému alebo trvalému uZivaniu pokial' ich zavinil zhotovitel a ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel meSka s dodanim predmetu zmluvy podla ustanoveni vtomto clanku
zmluvy, objednavatel je opravneny Ziadat nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujicich
Obchodného zakonnika, ktord mu tymto vznikla.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane objednavatela budud vykonané prace
oductované podla stupia rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo
strany zhotovitela.

Clanok 5.
Zmluvna cena

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovena podla § 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v

zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v
zneni neskorsSich zmien a doplnkov (pripadne podla ekvivalentnych prislusnych prdvnych
predpisov platnych v krajine sidla zhotovitel'a - prislusny predpis sSpecifikuje uchddzac) ako
cena pevna (vratane najmd DPH, cla, poistenia a inych poplatkov) platna pocas celej doby
realizacie Diela. V cene su zahrnuté najma avsak nielen vylucne aj naklady na zriadenie,
prevadzku a udrzbu staveniska, odstranenie zariadenia staveniska a vSetky naklady
suvisiace s realizaciou Diela, ako aj naklady na opravu a tpravu pléch a cestného telesa a
odstranenie pripadnych $kéd. Cena za predmet zmluvy je nasledovna (iéidaje doplIni uchddzac¢
na zdklade ndvrhu na plnenie kritérii a podl'a Vykazu polozZiek - Vykaz vymer podla bodu 11
Kapitoly B.2 - Spdsob urcenia ceny v ponuke):
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

e Celkova cena v EUR bez DPH za kompletnt dodavku predmetu zmluvy:
e Sadzba DPH v

e Vyska DPH v EUR za kompletni dodavku predmetu zmluvy:

e Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletnd dodavku predmetu zmluvy: ..o
o Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletnd dodavku slovom: e

DPH bude dc¢tovana v aktualnej sadzbe podla prisluSnych pravnych predpisov platnych v
Case fakturacie.

Cena Diela je stanovena na zaklade ponuky zhotovitela ako uchadzafa vo verejnom
obstaravani, na podklade projektovej dokumentacie s tym, Ze vSetky do¢asné a suvisiace
prace a zariadenia, dodavka médii a materialov, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné
stavebné materialy, paliva, leSenie a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie
prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia $kod s tym suvisiacich musi byt
dodané, nainstalované, spravne a bezpec¢ne prevadzkované Zhotovitelom ako stucast prac;
naklady na ne, pokial’ nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer (Priloha ¢. 1), st
zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné
pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny si pevné a ma sa za to, Ze pokryvajd
vSetky aj suvisiace naklady a vydavky za uvedenu polozkuy, i ked’ to nie je v opise polozky
podrobne vySpecifikované.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoctu nim predloZeného oceneného
vykazu vymer uvedeného v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy (d’alej len ,oceneny vykaz vymer“) na
zaklade projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
oceneny vykaz vymer obsahuje vSetky ¢innosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v
projektovej dokumentdcii, ktora je sucCastou sutaznych podkladov a sdtaznych
podmienok. M4 sa za to, Ze zistené pripadné kladné alebo zaporné odchylky oceneného
vykazu vymer od projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie st zahrnuté v
ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovitel azZ pocas
realizacie Diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat na svoje naklady.

Polozky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a vcasnému zhotoveniu Diela,
alebo s nim suvisiace, ktoré nie st uvedené v ocenenom vykaze vymer sa povazujui za
stavebné prace a dodavky zahrnuté v cenach poloziek uvedenych v ocenenom vykaze
vymer.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a potrebné na riadne
a v€asné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez
vad a spliial podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, vSeobecne zavdaznymi nariadeniami obce Rovinka, resp. stanovené v
rozhodnutiach prislusnych organov.

Celkova cena za predmet zmluvy podla ¢l. 5.1. tejto zmluvy je stanovena ako sucet cien
vSetkych poloziek v mene Euro, uvedenych vo Vykaze poloziek (v ocenenom vykaze
vymer), podla Struktiry vykazu vymer. Vo Vykaze poloziek - vykaze vymer budd ocenené
vSetky polozky vykazu vymer (t.j. vSetky Specifikacie vyrobkov, materidlov, prac, plneni a
zariadeni, ktoré podla tejto zmluvy objednavatel pozaduje), ceny vo Vykaze vymer
zohl'adiiuju cely rozsah plneni podl'a tejto zmluvy.

Cena predstavuje dohodnutti cenu vSetkych plneni a zaviazkov zhotovitel'a podla tejto
zmluvy vratane zavazkov vyplyvajucich zo zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu. V
cene diela s zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a potrebné k dodaniu predmetu tejto
zmluvy.
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5.8

59

5.10

511

K zmene ceny za dielo nemoZe dojst z dovodov na strane zhotovitel'a pocas platnosti tejto
zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je pripustné upravit pocas platnosti zmluvy len formou
pisomného dodatku k zmluve, a to len v pripade preukazatelnych zmien pravnych
predpisov (napr. danové zakony, colné zakony, vyhlasky, iné administrativne opatrenia
statu), ktoré moézu ovplyvnit' ceny poloZiek uvedené vo Vykaze poloziek - vykaze vymer.
Zmena ceny nemdéze mat za nasledok zvySovanie dohodnutej ceny plnenia azmenu
povahy arozSirovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho Casti alebo zmenu
ekonomickej rovnovahy zmluvy v prospech zhotovitel’a.

K zmene ceny moZe dojst len v sulade s ustanoveniami § 18 ZVO (najma § 18 ods. 1 pism.
b) alebo c) ZVO nie vSak vylu¢ne).

K zmene ceny predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy méze dojst len v tychto pripadoch:

5.10.1 v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych vo vykaze vymer
zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukazu len pocas priebehu prac ako nepotrebné
(tzv. menej prace); v tomto pripade budu tieto prace z ceny diela odpocitané a to v
cene podla vykazu vymer,

5.10.2 ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do pdvodného
rozpoctu, na zaklade ktorého bola stanovena predpokladana hodnota zakazky
podl'a § 6 ZVO, pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase zadavania zakazky
(tzv. naviac prace), moZe sa zhotovitel domahat primeraného zvySenia ceny, len ak
tieto naviac prace objednavatel' odsuhlasi. Naviac prace mézu byt vykonané
vylu¢ne na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v silade s § 18
ZVO.

Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podl'a bodu 5.6 bude nasledovny:

5.11.1 kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymeru, bude
zapisand vstavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitela,
objednavatel’a, projektanta a v pripade potreby aj d'alSimi i¢astnikmi stavby,

5.11.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenami podla bodu 5.10, vypracuje
zhotovitel' dodatok k vykazu vymer, ktory bude rekapitulovat’ cenu diela a bude
obsahovat”

a) celkovu cenu z vykazu vymer,

b) polozkovite oceneny vykaz vymer ,naviac prac“ ako dodatok k vykazu vymer,

c) polozkovite odpocet ceny ,,menej prac” ako dodatok k vykazu vymer,

d) rekapitulaciu ceny dodatkov kvykazu vymer podla bodu b) ac), vratane
celkovej ceny jednotlivych dodatkov a ceny spolu

e) sprievodnu spravu,

f) kdpiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,..) oddvodnujice predmet prislusného
dodatku vykazu vymer,

5.11.3 Pre ocenenie vykazu vymer v pripade ,naviac prac“ bude zhotovitel pouzivat ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytuju vo vykaze vymer podla Prilohy €. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat ceny z tohto vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa vo vykaze vymer podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy
nevyskytovali, predlozi zhotovitel osobitnu kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze osobitna kalkulacia ceny podla pism. b) nebude predlozena,
alebo nedojde k dohode pre osobitnud kalkulaciu ceny podl'a predchadzajticeho
bodu b), budu ,naviac prace“ ocenené pomocou smernych orientacnych cien,
odporucenych CENEKON na obdobie, v ktorom budi prace vykonavané;
»,menej prace“ buda odpocitavané podla cien jednotlivych poloziek vykazu
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

vymer.

5.11.4 zhotovitel bude predkladat dodatky kvykazu vymer objednavatelovi na
odsuhlasenie, priCom objednavatel' ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s
odovodnenim nesthlasu do 5 dni od ich prijatia. Dodatok kvykazu vymer,
odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
ceny diela podl'a tejto zmluvy formou dodatku k zmluve,

5.11.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutii cenu
s oznacenim prislusného dodatku k zmluve, ktorym bola cena dohodnuta
a s oznacenim odsuhlaseného dodatku k vykazu vymer podl'a bodu 5.7.4,

5.11.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa
zmeny ceny diela, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo
fakture.

Clanok 6.
Platobné podmienky

Predmet zmluvy bude financovany formou bezhotovostného platobného styku, bez
poskytnutia preddavku. Dohodnutd cenu za predmet zmluvy v EUR vratane DPH
objednavatel’ uhradi na zaklade faktiry a dodacieho/preberacieho protokolu, slehotou
splatnosti do 30 dni odo dna ich dorucenia objednavatel'ovi bezhotovostnym platobnym
stykom. Platobna povinnost objednavatel'a sa povazuje za splnent v deii, ked bude z jeho
bankového Uctu poukdzana prislusna platba na ucet zhotovitel’a.

Faktira musi obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zadkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou sucastou ciastkovych faktur bude supis
skuto¢ne vykonanych prac, ktoré budi predmetom fakturacie, potvrdené opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Neoddelitel'nou suicastou konecnej faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela
spolu s dokladmi podla bodu 7.4 tejto zmluvy, potvrdeny opravnenym zastupcom
zhotovitel'a a opravnenym zastupcom objednavatela, ktori svojim podpisom potvrdia
odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy.
Okrem povinnych ndlezitosti podla vysSie uvedenych pravnych noriem musi faktira
obsahovat”

e nazov diela,

e predmet thrady,

o Cislo ZoD (dodatku k ZoD),

o skutocne vykonané prace dokladované odsuhlasenymi stipismi za fakturované obdobie,

o Ciastku k thrade spolu,

e splatnost’ faktury.

Faktura bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti podl'a predchadzajicich bodov tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitelovi vlehote splatnosti na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatela zacne plynut dorucenim opravenej resp. novej faktury
objednavatel'ovi.

Podkladom pre vystavenie ciastkovej faktiry bude stpis skuto¢ne vykonanych prac,
potvrdeny opravnenymi zastupcami zmluvnych stran apodkladom pre vystavenie
konecnej faktiry bude konecny protokol o odovzdani a prevzati stavebnych prac po
uplnom ukonceni diela, podl'a bodu 7.4 tejto zmluvy. Stpis skuto¢ne vykonanych prac sa
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6.6

6.7

6.8

7.1

vykona do 5 kalendarnych dni v mesiaci, nasledujiceho po Stvrtroku, v ktorom boli prace
vykonané. Zhotovitel musi prace vyuctovat overitelnym sposobom. Supisy skutocCne
vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie
poloZiek aich oznacenie, ktoré je vsulade svykazom vymer, podla Prilohy €. 1 tejto
zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo uhradit podla predchadzajicich bodov len 95 % z celkovej
fakturovanej sumy s DPH, t.j. 95 % z ciastkovej faktiry a z konecnej faktary. Zostavajucu
Cast' 5 % ceny diela s DPH (tzv. zadrzné) uhradi objednavatel zhotovitel'ovi po preukazani
splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani a preberani predmetu zmluvy
nasledovne:

- 5 % uhradi po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela a to na zaklade pisomného potvrdenia objednavatela, Ze tieto vady a
nedorobky boli odstranené a na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a do 30 dni odo dna
dorucenia tejto vyzvy, prilohou ktorej bude pisomné potvrdenie objednavatela, Ze tieto
vady a nedorobKky boli odstranené.

V pripade zastavenia prac z viny objedndvatela budi skutotne vykonané prace
fakturované na zaklade stupisu vykonanych prac, pricom suipis bude zostaveny primerane
v sulade s bodom 6.5.

Ak ma dodavatel' sidlo v clenskom State Eur6pskej tnie mimo Uzemia Slovenskej
republiky, faktdru podla tohto ¢lanku vystavi v stilade s prisluSnymi predpismi zavaznymi
v krajine jeho sidla.

Clanok 7.
Dodacie a realiza¢né podmienky

Odovzdanie staveniska:

7.1.1 Objednavatel je povinny zabezpecCit zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu realizacie predmetu zmluvy podla ¢l. 4 zmluvy a dobu
potrebnu na vypratanie staveniska. Pripadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie
za uzivanie staveniska po dobu presahujicu termin realizicie predmetu zmluvy,
uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani so svojimi povinnostami
podla tejto zmluvy.

7.1.2  Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady na prevadzku, tdrzbu a likvidaciu st suc¢astou zmluvnej ceny.

7.1.3 Zhotovitel' zabezpeci, Ze cinnost stavbyvediiceho na stavenisku bude
VYKONAVAL........ceeneetre s (uchddzac uvedie meno a priezvisko osoby,
ktorou preukdzal splnenie podmienky ticasti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO).

7.1.4 Zhotovitel zabezpeci pred zacatim prac na stavenisku umiestnenie novych alebo
premiestnenie existujucich dopravnych znaciek podla predpisov o pozemnych
komunikaciach, zabezpeci udrziavanie dopravného znacenia na vlastné naklady,
pred realiziciou inZinierskych sieti vyzna¢i pracovné pasy surCenim hranic
docCasného zaberu, sklddky materidlu v potrebnom rozsahu zabezpeci v aredli
oploteného staveniska, na vlastné naklady.

7.1.5 Zhotovitel' zabezpeci strazenie staveniska, jeho osvetlenie, Cistotu a poriadok na
stavenisku na vlastné naklady.

7.1.6  Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska a pri plneni
predmetu zmluvy zhotovitel bude dodrziavat wustanovenia osobitnych
predpisov, najmi zakona ¢.50/1976 Zb. oUzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky ¢.
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
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7.2

7.1.7
7.1.8

7.1.9

ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v platnom zneni
a dalSich platnych pravnych noriem pre zabezpelenie bezpecnosti a ochrany
zdravia na stavenisku, aby reSpektoval a dodrZiaval d'alSie vSeobecne zavadzné
pravne predpisy najma: zakon ¢. 17/1992 o zivotnom prostredi v zneni neskorsich
predpisov, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov, zakon ¢. 364/2004 Z. z. (vodny zdkon) a zakon ¢. 314/2001
Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsSich predpisov a vSetky suvisiace
platné vsSeobecne zavdzné pravne predpisy a osobitné zmluvné, technické a
dodacie podmienky, pokial' boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktory vznikne pri
realizacii objektov stavby bude kategorizovany podla vyhlasky MZP SR
€.365/2015 Z. z. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi podklady a dokumenty, ak je
to potrebné, nevyhnutné na vytycenie pozemku, vytycenia a osadenie stavby.
Objednavatel ur¢i miesta vstupu na stavenisko.

Odber elektrickej energie, vody pripadne indch médii podl'a potreby pre realizaciu
diela zabezpeci zhotovitel zriadenim vlastnej pripojky na odber na vlastné
naklady.

Objednavatel zodpoveda za pripadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotovitel'ovi.

Realizacia:

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpec¢nost 0séb nachadzajuicich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujicich sa mimo staveniska. Na stavenisko mézu
vstupovat' len povereni pracovnici zhotovitel'a, objednavatel'a, subdodavatel'ov
podiel'ajucich sa na realizacii diela, organov Statneho stavebného dohladu a
ostatnych opravnenych Kkontrolnych organov. Zoznam subdodavatel'ov/,inych
0s0b“ s uvedenim mena a priezviska, obchodného mena alebo nazvu, adresy
pobytu alebo sidla, identifika¢ného &isla (ICO) alebo datumu narodenia ak ICO
nebolo pridelené, podielu zakazky formou subdodavky, ktory ma subdodavatel
realizovat, predmetu subdodavky - stru¢ného opisu prace subdodavatel’a, ako aj
s uvedenim mena, priezviska, ddtumu narodenia, adresy pobytu osoby opravnenej
konat' za subdodavatel'a, bude prilohou ¢. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia
o subdodavatel'och st uvedené v zmluve v ¢lanku 13 - Subdodavatelia.
VytyCovanie a iné meracské prace zhotovitel'a potrebné pre vykonavanie predmetu
diela zabezpecuje zhotovitel, ako stcast plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového, socialneho a
vyrobného zariadenia staveniska z vlastnych nakladov.

Zamestnanci objednavatel'a moZu vstupovat na stavenisko len pokial’ sii povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou c¢innostou a
preukazu sa prisluSnym opravnenim.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Ccistotu, je povinny priebezne
odstranovat’ vSetky odpady a necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na vlastné
naklady v sulade s prisluSnymi predpismi v danej oblasti a podl'a projektu pre tato
stavebnu pracu.

Pri dokonceni diela je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat
a zacCat’ bezpecne prevadzkovat.

Zhotovitel' vykonava cinnosti spojené s plnenim predmetu zmluvy na vlastnd
zodpovednost podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a
technické predpisy, zakony, vyhlasky platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o
bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci pri stavebnych
pracach apracach snimi sudvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
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7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

7.2.16

7.2.17

vykon niektorych pracovnych cinnosti v platnom zneni, zdkon o Zzivotnom
prostredi, zadkon o odpadoch, zakon o ovdusi, zakon o vodach a zakon ochrane pred
poZiarmi. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit vsSetkych zamestnancov
pracujucich na stavbe o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel zabezpeci pri zhotovovani diela dodrziavanie kvalitativnych a dodacich
podmienok vymedzenych projektom, vykazom vymer, prisluSnymi normami, a
cennikmi stavebnych prac.

Zhotovitel zabezpeci pri typovych vyrobkoch pred ich objednanim predloZenie
vzorky na odsuhlasenie projektantovi a objednavatel’ovi, ak je to uplatnitelné.
Zhotovitel zabezpeci pred realizaciou predlozenie vzorky vsetkych povrchovych
Uprav na odsuhlasenie projektantovi a objednavatel'ovi ak je to uplatnitel'né.
Zhotovitel' zabezpeci, aby prace, u ktorych sa to osobitne v projekte stavby
vyzaduje, boli realizované len odborne spdsobilymi osobami, ktoré svoju
sposobilost preukdZu pred zacatim prac a to origindlom alebo overenou képiou
prislusného osvedcenia, ktoré budu prilohou stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpeci, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality diela boli
pouzité v zmysle zadkona ¢.50/1976 Zb. v platnom zneni na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky spiiiajice podmienky zidkona ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. Prislu§né
doklady predlozi objednavatel'ovi ku kontrole pred ich zabudovanim, stihrnne pri
preberacom konani diela.

Materidly, vyrobky a rastlinné materidly, ktorych pouzitie planuje zhotovitel' a
ktoré nie st uvedené v projekte ale predstavuju ekvivalentné rieSenie tych
materidlov a vyrobkov, ktoré st uvedené v projekte, pri dodrzani technickych
parametrov navrhovanych vyrobkov a materidlov, m6ze zhotovitel' pouzit len po
predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela, ktory bude oznameny
zhotovitel'ovi formou zapisu v stavebnom denniku najneskor do 3 dni odo dna
predloZenia na schvalenie. Zhotovitel je opravneny pouZzit iba materialy a vyrobky
na pozadovanej kvalitativnej irovni a v stlade s predchadzajicim bodom 7.2.12.
Objednavatel’ je opravneny nechat preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokol'vek dodavaného materialu alebo vyrobku, ktory je pre objednavatel’a
neznamy alebo s nim nema dostatocne dlhé alebo pozitivne skdsenosti, pricom
zhotovitel je povinny dorucit objednavatelovi vzorky na preskimanie
kvalitativnych parametrov materialu, resp. vyrobkov, ktoré zhotovitel' navrhuje
pouzit' pri realizacii diela najneskér 10 dni pred ditlom, kedy je podla vecného
a ¢casového harmonogramu prac (¢l. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) planované pouzitie
prislusného materialu alebo vyrobku v ramci realizicie diela, pokial objednavatel
neurdi inu lehotu. V pripade ak nezavisla odborna osoba zhodnoti, Ze zhotovitel'om
navrhovany material alebo vyrobok na pouzitie v ramci diela nespiia poziadavky
prislusnych technickych noriem v silade so vSeobecne zaviaznymi pravnymi
predpismi, je zhotovitel povinny nahradit predmetny material alebo vyrobok
takym, na ktorom sa dohodne s objednavatel'om, inak ktory urc¢i objednavatel.
Zoznam dodavanych materidlov a vyrobkov, ktorych pouzitie v ramci diela je
zhotovitelovi zndme pri podpise tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny odovzdat
objednavatel'ovi pred zacatim plnenia predmetu tejto zmluvy, tj. pred zacatim
realizacie stavebnych prac, s uvedenim nazvu, typu, druhu, vyrobcu a pod.
Zhotovitel suhlasi, aby bol vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac uvedeny v
Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, v pripade potreby objednavatela, najmad z dovodu
finan¢ného zabezpecenia v danom Case, aktualizovany.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas svojej ¢innosti na vlastné naklady ochranu
stromov v okoli stavby, vykopy v tesnom dotyku korefiového systému realizovat
rucne, ak je to uplatnitelné.

Zhotovitel zabezpeCi, ak to bude potrebné, uloZenie stavebnej sute na
organizovanu sklddku odpadu a vyburané materidly vhodné na recyklaciu
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7.2.18

7.2.19

7.2.20

7.2.21

7.2.22

7.2.23

7.2.24

7.2.25

7.2.26

7.2.27

7.2.28

(druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady
o nakladani s odpadom predloZi objednavatel'ovi pri preberacom konani ako
sucast preberacieho protokolu a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.
Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou tpravou na dseku
odpadového hospodarstva za uUcCelom predchddzania vzniku odpadov a
obmedzovania ich mnoZstva ako aj zhodnocovania recyklaciou a opatovnym
vyuZitim. VyZaduje sa dodrziavat hierarchiu odpadového hospodarstva na stavbe,
najma:

7.2.17.1 prechadzanie vzniku odpadov,

7.2.17.2 materiadlové a energetické zhodnotenie odpadov,

7.2.17.3 environmentalne vhodné zneskodnenie odpadov.
Zhotovitel zabezpeCi, aby stroje, mechanizmy a zariadenia pouZivané pri
stavebnych pracach boli udrziavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne
neznecistovali ovzduSie a pouZivané komunikacie, v silade s cestnym zakonom
v platnom zneni.
Zhotovitel zabezpeci vo vlastnej kompetencii prislusné povolenia (rozhodnutia) na
docasné uZzivanie verejnych a inych ploch ako aj vyuzivanie komunikacii na
osobitné ucely rozkopavky, prekopavky, atd. a za vydanie tychto povoleni,
rozhodnuti bude uhradzat pripadné poplatky z vlastnych nakladov.
Objednavatel' zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebno-montaznych prac na
stavbe nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.
Objednavatel’a pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovat
stavebny dozor. Stavebny dozor je opravneny vstupovat na pracoviska, kde sa
zmluvné vykony a ich stcasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt
predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty.
S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne.
Zhotovitel' nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu stavebného
dozoru a projektanta aj so zretel'om na ustanovenia ¢l. 5 tejto zmluvy.
Ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
na opdtovné poziadanie vykonat, pokial nie sd v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené
»prace naviac” resp. sa zvysi cena diela, znasa zvySenu cenu diela objednavatel. Ak
takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerand dpravu
zmluvy z dovodu €asového sklzu. V uvedenych pripadoch je nevyhnutné dodrzat
postup v sulade s ¢lankom 5 tejto zmluvy.
Objednavatel' v zastupeni stavebného dozoru bude organizovat kontrolné dni na
stavbe minimalne jedenkrat za tyzden.
Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpecit ucast svojich zamestnancov, spolupracovnikov a
subdodavatel'ov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny
dozor objednavatela a projektant stavby a robit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od projektovej dokumentacie.
Ziadna cast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajticeho suihlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkol'vek ¢asti diela, ktora
ma byt zakrytd. Zhotovitel asponn 2 dni vopred pisomne oznami stavebnému
dozoru, Ze cast diela bude zakryvat a urci lehotu na vykonanie kontroly, ktora
nesmie byt kratSia ako 2 dni. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju
nevykona v lehote urCenej v pisomnom ozndmeni zhotovitel'a, je zhotovitel
opravneny zakryt predmetnu cast diela a objednavatel je povinny uhradit naklady
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7.2.29

7.2.30

7.2.31

7.2.32

7.2.33

dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom
odKkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia
zhotovitel.
Objednavatel'’ vyZaduje spracovavanie videozaznamov a fotodokumentacie
priebehu stavebnych prac, osobitne zakryvanych casti diela pre ucely efektivneho
odstranovania  arieSenia  pripadnych  porich, havarii instalovanych
a zabudovanych sucasti diela v budicnosti, ktoré budd sucastou preberacich
dokladov podla bodu 6.5 tejto zmluvy. PoZiadavky na videozaznamy
a fotodokumentaciu bude priebezne predkladat objednavatel’ alebo stavebny
dozor. Videozaznamy a fotodokumentaciu bude zabezpecCovat stavebny dozor na
zaklade pokynu objednavatel’a.
Zhotovitel' vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedl'ajsie,
pomocné a dodatocné cinnosti, ktoré sice nie su objednavatelom vyslovne
Specifikované, ale st pre dplnu, vecnil a odbornd realizaciu predmetu zmluvy zo
strany zhotovitela, resp. funkénost, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu
plnenia predmetu zmluvy zodpovedna zhotovitel, ktory je povinny dokladne
zvazit vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol
schopny plnenie predmetu zmluvy zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a
v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi zmluvou. Ak sa v
osobitnych pripadoch, z objektivnych a nepredvidanych pri¢in vyskytne potreba
realizacie ¢innosti nad rdmec urceny zmluvou, budu tieto zhotovitel'ovi uhradené
len na zaklade osobitného dodatku k zmluve, a to v pripade, Ze tieto ¢innosti neboli
obsiahnuté v dokumentdcii a pokynoch objednavatela, predloZenych zhotovitel'ovi
pred podpisom zmluvy a boli objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto
zmluve za podmienok uvedenych v zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky
zmluvy, ktoré su potrebné na zaklade zdkonnych a administrativnych ustanoveni,
predpisov a nariadeni vydanych po podpisani zmluvy. V uvedenych pripadoch je
nevyhnutné dodrzat postup v stlade s ¢clankom 5 tejto zmluvy.
V pripade zmenovych konani a nasledného predloZenia casti projektu a inych
podkladov objednavatel'om po podpise zmluvy o dielo je povinnostou zhotovitel'a
preverit takto predloZené podklady do 10-tich dni po ich prevzati. Zhotovitel nie je
opravneny neskor namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky
dokumentiacie, ktoré mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit z takto
predloZenych podkladov. Ak zhotovitel opomenul vykonat pisomné upozornenie
na nedostatky v predlozenych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiace nasledky a za vykonanie vsSetkych zmluvnych prac a vykonov,
nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela. V uvedenych pripadoch je nevyhnutné
dodrzat postup v sdlade s clankom 5 tejto zmluvy.
Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.
Spolupdsobenie objednavatel'a:
7.2.33.1 Spolup6sobenim objedndvatela sa rozumie plnenie povinnosti
objednavatel'a, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému splneniu
povinnosti zhotovitel'a, najma k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela
alebo jeho casti zhotovitelom a k riadnemu a vfasnému odstraneniu
pripadnych vad diela zhotovitel'om.
7.2.33.2 Objednavatel’ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie
zhotovitel'a sucinnost pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre
realizaciu diela, doplnujtcich adajov, spresneni podkladov, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spoluposobenie poskytne zhotovitel'ovi vo vzajomne dohodnutom
Case, inak v primeranej lehote.
7.2.33.3 Objednavatel zabezpeci ucast kompetentnych zastupcov objednavatel’a
na rokovaniach pocas realizacie diela na zaklade vyzvy zhotovitela, a
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7.3

7.4

zabezpeci priebezné prerokovanie predkladanych navrhov technickych
a technologickych rieseni v zdujme zabezpecenia plynulého postupu pri
zhotovovani diela.

Stavebny dennik:

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindli a vo dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit
oddelene od originalu, aby bola kdispozicii v pripade straty alebo zniCenia
originalu. Dalsiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujtce pre plnenie zmluvy, najma
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, idaje ddbleZité pre posudenie hospodarnosti
prac a udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik kon¢i diilom odstranenia zjavnych vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci. Okrem
stavbyveduceho su opravneni robit zaznamy - projektant, stavebny dozor
objednavatel'a, pripadne nim povereny zastupca, organy Statneho stavebného
dohl'adu, pripadne iné opravnené organy Statnej alebo verejnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika s ocislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Ccisluju
zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa
prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne
sa tak mdzZe urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat
vol'né miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré sui potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat
technologicky postup prac.

Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych doévodom bolo
porusSenie zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona
zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika
nepripoji svoje nesihlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho
suhlas s obsahom.

Odovzdanie:

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6
7.4.7

Dielo sa povazuje za dokoncené dnom odovzdania diela objednavatelovi
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, priCom protokol musi byt
podpisany Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a musi byt v iom
vyjadrené, Ze dielo je odovzdané bez zavad a nedorobkov, ktoré brania jeho
trvalému, ¢i do¢asnému uZzivaniu.

Dielo moZno preberat aj po ¢astiach a to v pripade, Ze sa zmluvné strany na tom
dohodnu.

Protokolarnym prevzatim casti diela objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo
Skody na objednavatel’a.

Prevzatie predmetu diela alebo jeho c¢asti m6ze byt odmietnuté pre zavady a
nedorobky a to az do terminu ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny najneskér 10 kalendarnych dni vopred pisomne oznamit
objednavatel'ovi, kedy bude dielo alebo jej Cast pripravena na odovzdanie.
Zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavanej Casti diela.
Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani spolu s preberacim protokolom
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7.5

7.4.8

7.4.9

7.4.10

7.4.11

7.4.12

7.4.13

odovzdat objednavatel'ovi doklady:
7.4.7.1 zoznam zariadeni, ktoré sd sucastou odovzdavaného diela, ich dodacie
listy, pasporty a ndvody na obsluhu a pouzitie v slovenskom jazyku,
resp. vinom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
7.4.7.2 doklady o vykonanych funk¢nych skaskach,
7.4.7.3 certifikaty vyZadované platnymi pravnymi predpismi,
7.4.7.4 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni ak je to
uplatnitel'né,
7.4.7.5 stavebné denniky,
7.4.7.6 ostatné sucasti stavebného diela,
7.4.7.7 dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby (DSV), ktora bude
vypracovana a dodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach,
7.4.7.8 vSetky supisy uskutocnenych stavebnych prac, ktoré boli podkladom
a prilohou pre ¢iastkové faktury,
7.4.7.9 doklady o nakladani s odpadom, vyzadované podla tejto zmluvy,
7.4.7.10 videozaznamy a fotodokumentacie priebehu realizacie stavebnych prac
najma zabudovanych casti diela, zabezpecovanych priebezne podla
poZiadaviek objednavatela alebo stavebného dozoru.
Absencia niektorého z tychto dokladov je doévodom pre nezacatie
odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh odovzdavacieho a
preberacieho protokolu a vSetky svoje doklady vratane zoznamu tychto dokladov
tak, aby ich porovnanim s dokladmi objednavatel'a sa zabezpecilo kvalitné, aplné a
rychle odovzdanie a prevzatie a to v pisomnej forme, pripadne na CD (DVD a pod.).
Objednavatel’ nie je povinny prevziat dokoncené dielo alebo jeho cast, iba ak
zistené vady a nedorobky brania plneniu jeho tcelu.
Ak objednavatel’ odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
dovodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a
spiSe sa dodatok k pévodnému odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.
Zmluvné strany sa mozu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len
takych dokoncenych prac alebo casti prac alebo sluzieb, ktorych povaha pripasta
ich samostatné odovzdanie.
Po termine odovzdania a prevzatia stavby, moéze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb
a nedorobkov, s ktorymi objednavatel' dielo prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 5 dni od odovzdania a
prevzatia diela a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada tato zmluva a projektova
dokumenticia.
Ak objednavatel do 10 kalendarnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a
podla bodu 7.4.5 tohto ¢lanku dielo alebo jeho ucelenu cast neprevezme bez
uvedenia doévodu alebo pisomne zhotovitelovi neoznami doévody, pre ktoré
odmieta dielo alebo jeho ucelent cCast prevziat, povazuje sa dielo alebo jeho
ucelend ¢ast uplynutim tejto lehoty za prevzaté objednavatelom v plnom rozsahu
ateda za odovzdané. Tym nie su dotknuté pripadné naroky objednavatela z vad
dodaného diela alebo jeho ucelenej casti.

Osobitné technické podmienky:

7.5.1

7.5.2

zhotovitel sa zavdzuje Ze nepouzije technologie, ktoré st v rozpore s projektom a
platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
a v rozpore s normami na ochranu zivotného prostredia.

zhotovitel sa zavazuje, Ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje a
mechanizacia sneplatnou reviziou, Kktoré svojim technickym stavom
nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Clanok 8.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za tie vady diela, ktoré malo v ¢ase odovzdania a prevzatia a vady
vzniknuté po tomto case, ak vznikli porusenim povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvycajnym
alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Ak odovzdané dielo alebo jeho c¢ast bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodatoc¢né
bezplatné odstranenie vad, a to odstranenie vad dodanim nahradného plnenia alebo
dodanie chybajiceho plnenia alebo odstranenie pravnych vad alebo odstranenie vad
opravou, ak su opravitel'né. Ak vady nie je mozné Uplne odstranit’ a takéto vady nebrania
riadnemu uzivaniu diela v stulade s ic¢elom diela, ma objednavatel’ narok na primeranu
zl'avu z ceny, ktora bude dohodnuta medzi zmluvnymi stranami. Spdsob odstranenia vady
oznami objednavatel v ozndmen{ o vadach diela.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny do 30 dni vady diela odstranit, i ked
neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady az do rozhodnutia o
reklamacii zhotovitel'.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost diela zavinena zhotovitelom
a objednavatelovi vznikla zdovodu vady Skoda, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatel'ovi tito Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zadkonnika.

Zhotovitel zarucuje, Ze dielo, resp. jeho ¢ast, bude mat vlastnosti v zmysle projektu pocas
zarucnej doby minimalne 5 rokov odo diia protokolarneho odovzdania diela, resp. ¢asti
diela, ak je dielo odovzdavané po castiach.

Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zaru¢na doba na pouzité materialy a technolégie
bude podl'a idajov vyrobcov minimalne vSak 5 rokov (§ 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.
254/1998 7. z.). Zarucna doba zacina plynut protokolarnym odovzdanim a prevzatim
diela alebo jeho casti.

Poskytovanim bezplatného zaru¢ného servisu sa rozumie bezplatné odstranenie
nedostatkov a poruch predmetu zmluvy, vratane oprav, servisnych prac, technickej
podpory, hot line sluzby po dobu prislusnej zaruc¢nej doby podl'a predchadzajtcich bodov,
od protokolarneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté nevhodnym nakladanim a uzivanim predmetu
zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodbornym, nedbalym zaobchidzanim s
predmetom zmluvy a na pripady zapri¢inené vy$Sou mocou.

Zhotovitel' zaroveinn zodpoveda za to, Ze sa uskutoCnenie diela zhoduje s Udajmi v
sprievodnych dokladoch. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pripadné vady a nedorobky diela
bezplatne odstrani do 30 dni po uplatneni opravnenej reklamacie. Ak zhotovitel
neodstrani vady v dohodnutej lehote, je povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu podl'a ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci odovzdanych
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8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, Ze zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatel'a upozornil
a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady sp6sobené
dodrZzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak
zhotovitel' tito nevhodnost ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit.
Pripadné upozornenie na nevhodnost ataktieZ odpoved na takéto upozornenie je
potrebné vykonat vZidy pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym
listom. Vyjadrovanie sa objednavatela kpouzitiu nim predloZzenych veci alebo
navrhovanych podkladov, materidlov alebo prvkov alebo uloZenych pokynov, ak na ich
nevhodnost zhotovitel upozornil, je sdcastou povinnosti objednavatela v ramci
poskytnutia jeho spolup6sobenia zhotovitel'ovi pri realizacii diela.

Pripadnd reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny
uplatnit’ u zhotovitel'a v silade s § 562 Obch. zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje, ze patkrat v priebehu zaru¢nej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom objednavatela zdru¢nd prehliadku diela za uUcelom zistenia vad. O kaZdej
prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zaru¢nu
prehliadku diela poziada zhotovitel' objednavatel'a najmenej 14 dni pred navrhovanym
terminom prehliadky.

V ostatnych pripadoch, neupravenych touto zmluvou, budi zmluvné strany postupovat
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Clanok 9
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

Pri omeSkani zhotovitel'a s vykonanim niektorej casti diela (podla bodu 4.3 ¢lanku 4
a Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy) ma objednavatel' voci zhotovitelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 0,5 % z ceny casti diela s ktorym je v omeskani (bez DPH) za
kazdy den omeskania. V pripade uplatnenia je zhotovitel povinny tito zmluvnd pokutu
uhradit.

Pri omeskani zhotovitel'a so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v bode
4.1 ¢lanku 4 tejto zmluvy ma objednavatel voli zhotovitelovi okrem zmluvnej pokuty
podl'a predchadzajtiiceho bodu i pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z
ceny celého diela (bez DPH) za kazdy den omeskania. V pripade uplatnenia je zhotovitel
povinny tito zmluvnu pokutu uhradit.

Pri omeskani zhotovitel'a s odstraiovanim vad a nedorobkov, uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela je zhotovitel, vpripade uplatnenia zmluvnej pokuty
objednavatel'om, povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
Casti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za kazdy deii omeSkania s odstranenim vady az
do uplného odstranenia vady diela.

Ak zhotovitel' podl'a ustanovenia ¢l. 8 tejto zmluvy neodstrani pocas plynutia zarucnej
lehoty vady v lehote do 30 dni po uplatneni opravnenej reklamacie, objednavatel’ moéze
uplatnit’ voc¢i zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,00 eur za kazdé takéto
nedodrzanie lehoty a zhotovitel je povinny tito zmluvnu pokutu objednavatel’'ovi zaplatit.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit voci zhotovitel'ovi za poruSenie povinnosti podla
bodu 4 Preambuly tejto zmluvy zmluvna pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny diela v

Strana 17 z 25



9.6

9.7
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9.10

9.11

9.12

10.1

111

eur bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna pokuta moZe byt z fakturovane;j ¢iastky (konecnej
alebo ciastkovej faktiry) odpocitand alebo bude vykonany zo strany objednavatela
jednostranny zapocet, ak je to uplatnitel'né.

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktury za riadne a véas dodany predmet
zmluvy, ma dodavatel pravo poZadovat od objednavatela drok z omeskania vo vysSke
urcenej podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v spojeni s § 1 ods. 1 Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z. prepocitanej na dei. Podl'a takto vypocitanej dennej
sadzby mo6Ze dodavatel aplikovat drok z omeskania z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deni
omeskania.

Zmluvné pokuty a uroky z omesSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti $koda,
ktort mozno, podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, vymahat samostatne.

Objednavatel’ ma pravo na osobitni zmluvnd pokutu podl'a ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a
16.4 tejto zmluvy vo vyske 5 % zmluvnej ceny.

Objednavatel’ ma pravo na osobitnd zmluvnd pokutu aj v pripade, ak nastane dévod na
odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.4 pism. e), f) a g) tejto zmluvy vo vyske 5 % zmluvnej
ceny.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a troku z omesSkania podl'a tohto ¢lanku zmluvy je 14
dni odo diia ich uplatnenia prislusnou zmluvnou stranou.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze vyska zmluvnych pokut je primerand, je v sulade so
zasadami poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s prihliadnutim na vyznam
zabezpecovanych povinnosti.

Clanok 10.
Nadobudnutie vlastnickeho prava

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k realizovanému predmetu zmluvy, t.j. k
vSetkému Co vdoésledku rekonsStrukcie, prestavby, dokoncovacich prac alebo inych
stavebnych zmien v zmysle ¢l. 2 tejto zmluvy prirastlo k stavbe, ktora je predmetom
rekonstrukcie podla ¢l. 2 tejto zmluvy, prechadza na objednavatela okamihom vzniku
takejto prislusnej casti diela. NebezpecCenstvo Skody na predmete tejto zmluvy (diele)
znasa zhotovitel' az do riadneho protokolarneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po
jeho tplnom dokonceni.

Clanok 11.
Ochrana dovernych informacii a osobnych udajov

Zmluvné strany buda zachovavat mlcanlivost o dovernych informaciach ziskanych pri
plneni zavazkov z tejto zmluvy. Dovernymi informaciami nie st informacie, ktoré sa bez
porusenia tejto zmluvy stali verejne znamymi, informéacie ziskané opravnene inak, ako od
druhej zmluvnej strany ainformadcie, ktoré je objednavatel' povinny spristupnit alebo
zverejnit podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (zadkon o slobode informacii)
alebo informacii, ktoré je povinny zverejnit podla prislusnych ustanoveni zakona
o verejnom obstaravani.
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121

12.2

12.3

12.4

12.5

Zhotovitel sa zavazuje, ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajice sa
predmetu zakazKky tretim osobam a zachova mlcanlivost o vSetkych skutocnostiach, o
ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto
materialov, resp. spristupnenie informacii o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizacii tejto zmluvy, potrebné pre realizaciu diela podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' vsulade so zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych ddajov v zneni
neskorsich predpisov zabezpeci dodrZiavanie povinnosti, vyplyvajicich z tohto zakona aj
zo strany svojich zamestnancov a vSetkych oséb, ktoré v ramci plnenia zmluvy pridu do
styku s osobnymi idajmi u objednavatel’a.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze upovedomia druhd stranu o poruSeni povinnosti
mlcanlivosti bez zbyto¢ného odkladu potom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

Zmluvné strany budu ochranovat déverné informacie druhej strany, ato srovnakou
starostlivostou ako ochranujua vlastné déverné informacie rovnakého druhu, vzdy vsak
najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Povinnost zachovavat ml¢anlivost sa nevztahuje na pripady, ak na zaklade zdkona alebo
na zaklade rozhodnutia prisluSného organu vznikla povinnost zverejnit dovernu
informaciu druhej zmluvné strany alebo jej Cast. O vzniku takejto povinnosti sa budu
zmluvné strany vzajomne informovat bez zbyto¢ného odkladu.

Ustanovenia odsekov tohto ¢lanku zmluvy sa platné aj po skonceni jej platnosti, a to az
do doby, kedy informécie sa stanu verejne znamymi.

Clanok 12.
Dorucovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana.

Akékol'vek pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuji na adresu tej ktorej zmluvnej strane
uvedenej pri oznaCeni zmluvnych stran v ¢l. 1 tejto zmluvy, pokial nie je zmena adresy
pisomne ozndmend formou dorucenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa
dorucovanu zasielku nepodari riadne dorucit, povazuje sa zasielka za dorucenu v stulade
s tymto ¢lankom zmluvy.

Za deii dorucenia zasielky sa povazuje den

12.3.1 v ktorom ju strana, ktorej bola adresovana odoprela prijat,

12.3.2 ktorym marne uplynula odbernd lehota pre jej vyzdvihnutie na poste alebo

12.3.3 v ktory bola na nej zamestnancom poSty vyznaCena poznamka, Ze ,adresat sa
odstahoval”, ,adresat je neznamy” alebo ind poznamka, ktord podla platného
postového poriadku znamena nedorucitel'nost zasielky.

Dorucovanie je mozné uskutocnovat aj podl'a zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu posobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov, ak maji zmluvné strany
aktivované elektronické schranky a ak sa na tom vyslovne dohodli.

Ak sa dorucovanie uskutociiuje elektronickou komunikiciou podla zakona o e-
Governmente, defi dorucenia upravuju prislusné ustanovenia tohto zakona.
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Clanok 13.
Subdodavatelia a ,iné osoby*

Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s dspeSnym uchadzacom (zhotovitel'om) pisomna odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazKky (tejto zmluvy).

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori spiiiajii
podmienKky ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a neexistuje u
nich dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO. Identifikacia
subdodavatel'ov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedena v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy.
Identifikdcia subdodavatelov podla predchadzajlicej vety je uvedend v rozsahu:
nazov/obchodné meno/meno a priezvisko, sidlo/adresa pobytu, ICO/d4atum narodenia ak
nebolo ICO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodavky a tieZ tidaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatel'ovi akikol'vek zmenu ddajov o
subdodavatel'ovi. Zhotovitel' je povinny bezodkladne ozndmit objednavatel'ovi zmenu
subdodavatel’a a idaje podl'a predchadzajiceho bodu 13.2.

Objednavatel' pred zaCatim plnenia predmetu zmluvy vyhodnoti splnenie podmienok
ti¢asti subdodavatel'om podl'a § 32 ods. 1 ods. pism. e) a f) ZVO. Ak subdodéavatel nespiiia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) af) ZVO, v nadviznosti na
poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, objednavatel pisomne poZziada zhotovitel'a o
jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny navrh nového subdodavatela dorucit
objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo dita dorucenia Ziadosti. V pripade, Ze novy
subdodavatel nebude spiiiat podmienky ti¢asti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO, plnenie
podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit a za riadne plnenie podielu
predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit tento subdodavatel, je zodpovedny zhotovitel, v
zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatelom ma dodavatel zodpovednost akoby predmet
zmluvy plnil sam.

K zadaniu urcitého podielu predmetu zmluvy subdodavatel'ovi, neuvedeného v Prilohe €. 3
tejto zmluvy alebo k zmene subdodavatel'a uvedeného v Prilohe ¢.3 zmluvy pocas plnenia
predmetu tejto zmluvy moZe dojst len na zdklade pisomného dodatku k tejto zmluve,
podpisaného oboma zmluvnymi stranami, neoddelitelnou prilohou ktorého bude
preukazanie, Ze subdodavatel spifia podmienky uvedené v § 32 ods.1 pism. e) af) ZVO
a overenie, Ze neexistuji u neho dévody na vyltucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.
7 ZVO pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.

V pripade ak je subdodavatel'om tzv. ,ind osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledna veta ZVO
vspojeni s § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, prostrednictvom ktorej zhotovitel' preukazoval
splnenie podmienok Ttucasti vo verejnom obstaravani tejto zakazky, ktora je
objednavatel'ovi znama ku diiu podpisu tejto zmluvy a spiiia podmienky tiéasti tykajice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) af) ZVO aneexistuji u nej dévody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, vyzaduje sa, aby tato ,in4 osoba“
ako subdodavatel realne vykonavala stavebné prace alebo sluzby, na ktoré poskytuje
kapacity zhotovitel'ovi pocas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho
zavazku, uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve, predloZenej v ponuke zhotovitela a
poskytla svoje kapacity zhotovitelovi pocas celého obdobia platnosti tejto zmluvy
v rozsahu podl'a Specifikacie v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy.
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13.8

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

V pripade, Zze pred podpisom zmluvy alebo pocas plnenia tejto zmluvy z objektivnych
dovodov, odévodnitelne vznikne potreba pre zmenu ,inej osoby” podl'a predchadzajiceho
bodu 13.7, postupuje sa primerane podl'a upravy pre subdodavatel'ov podl'a tohto ¢lanku
zmluvy formou dodatku k zmluve.

Clanok 14
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pri plneni zmluvy, tak prioritu maju:
14.1.1 tato zmluva o dielo,

14.1.2 ponuka (vratane navrhu ceny),

14.1.3 projektova dokumentacia.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych materiadlov a vyrobkov, pre ktoré
platia vSeobecné zavazné skdSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov,
ktoré sa pouzili pri skidskach, pripadne metéd, moze si kazdd strana dat vykonat
materialno-technické preskisanie statnym alebo Statom uzndvanym skiSobnym miestom
pre skdsky materidlov. Vysledky tychto skusok st zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktora spor prehrala.

V pripade sporov, ktoré nebude moZné rieSit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel'a zastavit plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude
rozhodovat prislusny sud Slovenskej republiky.

Clanok 15.
Ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany moézu tato zmluvu ukoncit pred uplynutim doby jej platnosti:
15.1.1. pisomnou dohodou alebo
15.1.2. odstupenim od zmluvy podl'a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika z d6vodu
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Sposob ukoncenia zmluvy nema vplyv na plynutie zaruc¢nej doby.

Odstupenie od zmluvy zo strany objednavatela z ddévodu podstatného poruSenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela je dovod, aby Urad pre verejné obstaravanie ulozil
zhotovitel'ovi zdkaz Ucasti vo verejnom obstaravani na dobu troch rokov podl'a § 182 ods.
3 pism. b) bod 3 ZVO.

Za podstatné porusenie povinnosti budd zmluvné strany povazovat poruSenie povinnosti
vyplyvajucej zo zmluvy a to:

15.4.1. ak zhotovitel' bude v omeskani s uskutocnenim predmetu zmluvy tak, ako to
urcuje tato zmluva v ¢l. 4 alebo ak prerusi prace na diele na dlhSie ako na 10
kalendarnych dni bez suhlasu objednavatela a to z dovodu spocivajiceho na
strane zhotovitela,

15.4.2. porusenie ktorejkol'vek povinnosti zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvaju z clanku 7
tejto zmluvy,

15.4.3. porusSenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 ¢l. 16 tejto zmluvy zhotovitel'om,
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15.5

15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

15.4.4. naplnenie ustanovenia ¢l. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotovitel'om,

15.4.5. porusenie povinnosti podl'a ustanovenia ¢l. 13 tejto zmluvy zhotovitel'om,

15.4.6. ak v Case uzavretia tejto zmluvy existoval dévod na vylucenie zhotovitel'a pre
nesplnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

15.4.7. ak objednavatel’ na zdklade dokladu podla bodu 16.6. zmluvy zisti rozpor s
ustanovenim § 32 ods. 7 ZVO, t.j. Ze zhotovitel' nezaplatil nedoplatky alebo
porusil dohodu o splatkach nedoplatkov na zdravotné a socidlne poistenie a
danovych nedoplatkov pocas platnosti tejto zmluvy,

15.4.8. ak bol zhotovitel'ovi pravoplatne uloZeny zakaz GiCasti podl'a § 182 ods. 3 pism. b)
ac)Zvo

15.4.9. ak bolo pocas platnosti tejto zmluvy pravoplatne rozhodnuté, Ze zhotovitel
porusil vSeobecne zavazné pravne predpisy voblasti pracovného prava,
socidlneho prava alebo voblasti ochrany Zivotného prostredia alebo dalSie
predpisy, k dodrziavaniu ktorych sa zaviazal v tejto zmluve,

15.4.10. ak objednavatel bude v omeskani s thradou fakttry o viac ako 30 kalendarnych

dni od dohodnutého terminu splatnosti faktary.

Objednavatel’ ma pravo odstdpit od zmluvy aj v pripade, ak bol pocas platnosti tejto
zmluvy vyhlaseny na majetok zhotovitela konkurz, zacaté konkurzné konanie alebo
zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolena
restrukturalizacia, alebo je zhotovitel vstupil do likvidacie.

Objednavatel’ ma pravo odstupit od zmluvy aj v pripade neschvalenia resp. kratenia
ucelovych finan¢nych prostriedkov urcenych na financovanie predmetu zmluvy, a to bez
akychkolvek sankcii zo strany zhotovitela.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vztahov vzniknutych do okamihu odstipenia
od zmluvy. Obe strany sa zavizuju splnit’ a vysporiadat’ si svoje zavazky vzniknuté pred
odstupenim od zmluvy, a to najneskor do 30 dni odo diia odsttipenia.

Ucinky odstupenia nastavaju diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni jednej zmluvnej
strany druhej zmluvnej strane.

Clanok 16.
Ostatné prava a povinnosti

Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budd oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela previest
zavazky zo zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
neprevedie na inu osobu akékol'vek pohl'adavky, ktoré mu vzniknu podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti zmluvy nebude uskutocnovat pravne tkony
smerujuce k prevodu prav a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy (singularne, prip.
univerzalne pravne nastupnictvo) na iné subjekty bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednavatel'a. Uvedené pravne ukony bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
budu voci objednavatel'ovi od samého zaciatku pravne neucinné a objednavatel je v
takomto pripade opravneny odstupit od tejto zmluvy.
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Zhotovitel bude povinny za porusSenie zmluvného zavazku v zmysle predchadzajicich
bodov 16.2, 16.3 a 16.4 bodu zaplatit' objednavatel'ovi osobitni zmluvnud pokutu podla ¢l.
9 bod 9.8. tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny podla § 152 ods. 5 ZVO dodatocne vyZiadat od zhotovitela
doklady podla § 32 ods. 2 pism. b) a c) ZVO a zhotovitel je povinny poZadované doklady
predlozit.

Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladd narok zhotovitela na uskuto¢nenie plnenia
predmetu tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo prerusit realizaciu stavebnych prac v pripade negativneho vyvoja
rozpoctového krytia na financovanie uvedenej investi¢nej akcie, a to bez akychkol'vek
sankcii zo strany zhotovitel'a, ato do zabezpecenia potrebného finan¢ného Kkrytia
predmetu zmluvy, maximalne vSak do 2 mesiacov.

Zhotovitel' je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela,
fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentacie, a to na ucel
informovania o zdkladnych parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotovitel'om,
najma na jeho web stranke a v referen¢nych listoch predkladanych do sat'azi, v ktorych sa
zhotovitel uchadza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel
opravneny pouzit i pri prezentacii svojej spolo¢nosti a svojej ¢innosti v médiach formou
reklamy.

16.10 Zhotovitel' predlozi ako Prilohu ¢. 6 k zmluve doklad o uzatvorenom poisteni za Skodu

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

spdsobenu pri vykone c¢innosti (original doklad alebo tradne osvedcena képia) a doklad
o zaplateni poistného.

Clanok 17.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a ustanoveniami zakona
o verejnom obstaravani.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moZné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, tak aby boli tieto dodatky prijaté
vsulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. Dodatky budu
ocislované podla poradia.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote
do 10 dni od dorucenia nadvrhu dodatku druhej strane.

Akékol'vek pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuji na adresu tej ktorej zmluvnej
strane uvedenej pri oznaeni zmluvnych stran v ¢l. 1 tejto zmluvy, pokial’ nie je zmena
adresy pisomne ozndmena formou dorucenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa
podla predchadzajucich ustanoveni dorucovanu zasielku nepodari riadne dorucit,
povazuje sa zasielka za dorucenu v sulade s ¢l. 12 tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, dva rovnopisy pre
objednavatela a dva rovnopisy pre zhotovitel'a.
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17.6. Zmluva sa uzatvara na dobu realizacie predmetu tejto zmluvy podla ¢l. 4 a nadobudne
platnost podpisom zmluvnych stran a G¢innost’ diilom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v podla § 47a zak. ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zadkonnika v zneni neskorsich predpisov s
odkladacou podmienkou ucinnosti zmluvy v zavislosti od vysledku kontroly verejného
obstaravania resp. od schvalenia dokumentacie z verejného obstaravania riadiacim
organom/sprostredkovatel'skym organom.

17.7. Zmluvné strany vyhlasujy, Ze si tito zmluvu precitali, jej obsahu a pravnym uc¢inkom z nej
vyplyvajicim porozumeli. Tato zmluva nebola podpisand vtiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak stihlasu s jej obsahom tdto vlastnoru¢ne podpisuju.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 - Vykaz poloziek (oceneny vykaz vymer)

Priloha ¢. 2 - Vecny a ¢asovy harmonogram - presny rozvrh prac a dodavok
Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatel'ov a ,inych os6b“

Priloha ¢. 4 - Projektova dokumentacia

V Rovinke dia ..., VA dna ...,
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
objednavatel zhotovitel
Milan Kubes, starosta titl., meno, priezvisko, funkcia

Priloha ¢. 1 zmluvy - predlozi uchadzac v ponuke

Priloha €. 2 zmluvy - predloZi uchadzac v ponuke

Priloha €. 3 zmluvy - predloZi uchadzac v ponuke podl'a vzoru
Priloha ¢. 4 zmluvy - predloZzi objednavatel pred podpisom zmluvy
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Priloha ¢. 3 zmluvy - Zoznam subdodavatel'ov a ,inych os6b“ - predlozi uchadza¢ podl'a
VZoru

Subdoddvatelia
P. | Nazov, Meno Datum Adresa pobytu | ICO | Predmet Rozsah
¢ | Sidlo a priezvisko narodenia osoby subdodavky subdodavky
osoby osoby opravnenej
opravnenej opravnenej konat za
konat za konat za subdodavatel'a

subdodavatela | subdodavatel'a

Poznamka: v pripade potreby je mozZné pocet riadkov zvysit.

»,Ina osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktora poskytuje zdroje alebo
kapacity zhotovitel'ovi pocas platnosti tejto zmluvy

P. | Nazov, Sidlo | Meno Datum Adresa pobytu | ICO Predmet Rozsah

C. a priezvisko | narodenia osoby zavazku ,inej zavazku
osoby osoby opravnenej osoby“ »inej osoby“
opravnenej opravnenej | konat za,ind
konat' za konat za osobu“
»inu osobu“ | ,inu osobu*“

Pozndmka: v pripade potreby je mozné pocet riadkov zvysit.

V Rovinke dia ..o, VA dna ...
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
objednavatel zhotovitel
Milan Kubes, starosta titl,, meno, priezvisko, funkcia

Pozndmka: podpis uchddzaca alebo osoby oprdvnenej konat’ za uchddzaca
(v pripade skupiny doddvatelov podpis kaZdého ¢lena skupiny doddvatelov alebo osoby
oprdvnenej konat’ za kaZdého clena skupiny doddvatel'ov)
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