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Obec Rovinka, Sidlo: Hlavna 350, 900 41 Rovinka, ICO: 00305057

Verejny obstaravatel’ podl'a § 7 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Kontaktné miesto verejného obstaravatel’a:
E&L Consulting, s.r.o., Sabinovska 12, 821 07 Bratislava
Kontakty: gajdosova@elconsulting.sk, tel.: +421 02 43422357, mobil: + 421 903 400 529

Evidencné ¢islo: 2020/07 /Rovinka

PREDMET ZAKAZKY: Pristavba Zakladnej Skoly - jedalen, rampa

Zakazka s nizkou hodnotou
realizovana postupom podl'a § 117 a nasl. zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

VYZVA

na predkladanie cenovych ponuk

SUTAZNE ZADANIE
STAVEBNE PRACE

Schvdlil: Milan Kubes, starosta

Rovinka jun, 2020
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Preambula

Toto sutazné zadanie je vypracované vsulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. overejnom
obstaravani a ozmene adoplneni niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov (dalej
,zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,ZVO") pre potreby verejného obstaravatela - Obec
Rovinka, sidlo: Hlavna 350, 900 41 Rovinka, ICO: 00305057. Zaujemca sa prevzatim
sutaznych podkladov zavadzuje pouzit ich vyluCne na tucely spracovania ponuky v tomto
verejnom obstaravani.

1. Identifikacia verejného obstaravatel’a :

Nazov organizacie: Obec Rovinka

Sidlo organizacie: Hlavna 350, 900 41 Rovinka, Slovenska republika

1CO: 00305057

DIC: 2020362036

IC DPH: nie je platitel DPH

Banka: Vseobecna Giverova banka, a.s.

Cislo tctu: 24722112/0200

Zastupenie: Milan Kubes, starosta obce (zainteresovana osoba - § 23 ods. 3
ZV0)

Zodpovedna osoba: Ing. Toma$S Kacer, prednosta Obecného dradu Rovinka
(zainteresovana osoba - § 23 ods. 3 ZVO)

Tel.: 02/45985218

E-mail: kubes@aobecrovinka.sk, kacer@obecrovinka.sk

Web stranka: www.obecrovinka.sk

Pravna forma: obec

d'alej ako ,verejny obstardvatel

2. Kontaktné miesto verejného obstaravatel'a pre verejné obstaravanie zakazky:

Na zaklade plnej moci:

E&L Consulting, s.r.o., Sabinovska 12, 821 02 Bratislava

1C0: 46275118

Osoba zodpovedna za realizaciu procesu verejného obstaravania: Ing. Hilda Regulova
GajdoSova (zainteresovana osoba podl'a § 23 ods. 3 ZVO)

Telefon: +421 243422357

Mobil: +421 903400529

e-mail: gajdosova@elconsulting.sk

3. Predmet zakazKky: Predmetom zakazky je pristavba jedalne a stavebné Upravy zakladnej
skoly v Rovinke. Dotknuta parcela je situovana v intravilane obce Rovinka, okres Senec.
Objekt je umiestneny na stavebnych parcelach ¢. 1181/1, 1181/2, 1783/8. Ma priame
napojenie na verejni komunikaciu a taktiez na verejné siete. Ulicna strana (strana kde je
osadeny hlavny vstup) je orientovana na juhozapad. Parcela je rovinata a nachadza sa na nej
budova zakladnej Skoly. Pred budovou sa nachadza ihli¢nata zelen. Za budovou sa nachadza
futbalové ihrisko. Predmetom pristavby a stavebnych Uprav je zvysenie kapacity jedalne v
budove.

Okolita zastavbu predstavujui samostatne stojace rodinné domy so sedlovymi strechami.
Dispozitné rieSenie vychadza z principov prevadzky Skolskych zariadeni, priestorovych
moznosti pozemku, architektonickym, konstruk¢no-statickym a technickym riesenim.

Opis predmetu zakazky je uvedeny v bode 16 tejto vyzvy.
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14.

Druh zakazky: Zakazka na uskuto¢nenie stavebnych prac.

Predpokladana hodnota zakazKky: je 155 806,70 eur bez DPH a je stanovena v silade s §
6 ZVO, na zaklade rekapitulacie rozpoctu nakladov stavebnych prac v EUR podla rozpoctu
projektovej dokumentdacie, dotykajiceho sa predmetu zakazky, spracovaného projektantom
- rozpoctarom ako odborne spdsobilou osobou.

Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV):
Hlavny slovnik: 45214200-2

NUTS kdd: SK 010

Miesto plnenia predmetu zakazky (zmluvy), uskuto¢nenia stavebnych prac - areal
zakladnej Skoly Rovinka, parcely ¢. 1181/1, 1181/2, 1783/8, ul. Skolska, k.t. Rovinka, okres
Senec.

Variantné rieSenie:
9.1 Neumoziiuje sa predlozit variantné rieSenie.

9.2 Ak stcastou ponuky bude variantné rieSenie, variantné rieSenie nebude zaradené
do vyhodnotenia a bude sa naii hl'adiet, akoby nebolo predlozené

Lehota na uskuto¢nenie predmetu zakazky: do 31.12.2020

Zdroj finan¢énych prostriedkov: Predmet zakazky bude financovany z rozpoctovych
zdrojov verejného obstaravatel'a. Verejny obstaravatel neposkytne na plnenie predmetu
zmluvy preddavok (zalohu). Platba sa bude realizovat bezhotovostnym platobnym stykom
na zaklade faktiry a dodacieho/preberacieho protokolu. Uhrada predloZenej faktiry za
predmet zmluvy bude prebiehat bezhotovostnym prevodom, v zmysle prislusnych platnych
predpisov. Lehota splatnosti faktir bude 30 dni od dorucenia faktiry. Presné podmienky
platieb a lehoty splatnosti faktir budd stanovené v prislusnych jednotlivych faktura¢nych,
platobnych a preberacich dokladoch a st zohl'adnené v navrhu zmluvy, uvedenej v kapitole
sutaznych podkladov: B.3 Obchodné podmienky.

Lehota viazanosti ponik: ponuky uchadzacov st viazané do 31.12.2020

Dorozumievanie medzi verejnym obstaravatelom azaujemcami: v pripade potreby
objasnit udaje uvedené v tejto vyzve na predkladanie ponik mézZe ziujemca poziadat
o vysvetlenie priamo prostrednictvom osoby zodpovednej za realizaciu zadavania tejto
zakazKky prostrednictvom kontaktného miesta verejny obstaravatela podla bodu 2 tejto
vyzvy. Ziadost o vysvetlenie zaujemca predloZi emailom na emailovii adresu kontaktnej
osoby gajdosova@elconsulting.sk. Verejny obstaravatel poskytne vysvetlenie vSetkym
oslovenym zaujemcom bezodkladne, najneskér 3 dni pred lehotou na predkladanie ponuk
za predpokladu, Ze sa poziada o vysvetlenie dostatotne vopred. Verejny obstaravatel
poskytne vysvetlenie vSetkym zaujemcom aj jeho zverejnenim na web stranke verejného
obstaravatela: https://obecrovinka.sk/verejne-obstaravanie. Zuvedeného doévodu je
potrebné sledovat web stranku verejného obstaravatel’a.

Jazyk ponuky: cenovd ponuku adokumenty pozadované verejnym obstaravatelom
predkladd uchadza¢ v sStatnom - slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument
vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho prekladom do Statneho jazyka; to
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16.

neplati pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v
ich obsahu, rozhodujuci je iradny preklad do Statneho jazyka.

PodmienKy ucasti:
Informacie a formalne naleZitosti potrebné na splnenie podmienok ucasti tykajice sa
osobného postavenia, ktoré verejny obstaravatel vyZaduje:

15.1 Uchadza¢ musi spiiiat’ podmienku t¢asti tykajticu sa osobného postavenia podla § 32

ods. 1 pism. e) zdkona - musi byt opravneny dodavat tovary, ktoré zodpovedaju
predmetu zakazky.
Uchadza¢ nemusi predkladat v ponuke doklad o opravneni dodavat tovary,
ktoré zodpovedaju predmetu zakazky v sulade s prvou vetou, tito skuto¢nost’ si
overi verejny obstaravatel sam v prisluSnom registri, vktorom je uchadzac
zapisany.

15.2 Uchadza¢ musi spifiat podmienku téasti tykajicu sa osobného postavenia podl'a § 32
ods. 1 pism. e) zakona - nesmie byt vedeny v registri os6b so zakazom ucasti vo
verejnom obstaravani, ktory vedie Urad pre verejné obstaravanie podl'a § 183 zakona,
tiito skuto¢nost si overi verejny obstaravatel' sim na webovej stranke Uradu
pre verejné obstaravanie. V pripade, Ze uchadzac je vedeny v tomto registri ku ditu
predkladania ponuk, nebude jeho ponuka hodnotena.

15.3 U uchadzaca nesmie existovat dévod na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona -
konflikt zaujmov podl'a § 23 zakona, ktory nemozno odstranit inymi uc¢innymi
opatreniami. Tuto skutoc¢nost potvrdi uchadzac¢ predlozenim cestného vyhlasenia
o neexistencii konfliktu zaujmu podl'a Prilohy ¢. 3.

15.4 Zdovodnenie primeranosti uréenych podmienok ucasti: Podmienky ucasti na
preukdzanie osobného postavenia uchadzacovst primerané vzhladom na
pozadovany predmet zakazky, ktory sa obstarava. Postup zadavania tejto zakazky
zverejnenim vyzvy na web stranke verejného obstaravatela a zaslanim vyzvy na
predkladanie cenovych ponuk vybranym zdaujemcom, umoZiuje verejnému
obstaravatelovi vyhodnotit splnenie podmienok ucasti podla 15.1 a15.2
z dostupnych verejnych databaz u vybranych zaujemcov vopred.

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je pristavba jedalne a stavebné tUpravy zadkladnej skoly v Rovinke.
Dotknuta parcela je situovana v intravilane obce Rovinka, okres Senec. Objekt je umiestneny
na stavebnych parcelach ¢. 1181/1, 1181/2, 1783/8. Ma priame napojenie na verejna
komunikdaciu a taktiez na verejné siete. Ulicna strana (strana kde je osadeny hlavny vstup) je
orientovana na juhozapad. Parcela je rovinatd a nachadza sa na nej budova zakladnej Skoly.
Pred budovou sa nachadza ihlicnata zelen. Za budovou sa nachadza futbalové ihrisko.
Predmetom pristavby a stavebnych uprav je zvySenie kapacity jedalne v budove.

Okolita zastavbu predstavuju samostatne stojace rodinné domy so sedlovymi strechami.
Dispozi¢né rieSenie vychadza z principov prevadzky Skolskych zariadeni, priestorovych
moznosti pozemku, architektonickym, konstrukéno-statickym a technickym riesSenim.

Clenenie stavby na stavebné objekty
SO 01 Pristavba jedalne a stavebné apravy
SO 02 Bezbariérova rampa

Vplyv na zivotné prostredie

Pri realizacii stavebného objektu vzniknd odpady, s ktorymi spdésob nakladania urcuje
zakon ¢. 79/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Zatriedenie jednotlivych druhov
odpadov do skupin upravuje vyhlaska ¢. 365/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Drzitel odpadu je povinny zhromazdovat odpady utriedené podla druhov odpadov a
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zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tinikom, odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podl'a tohto zdkona, ak nezabezpecuje ich
zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam. Odpad zo stavebnej vyroby je potrebné separovat.
Zhotovitel' je povinny pocas realizacie predmetu zmluvy splnit poziadavky prislusnych
pravnych predpisov na nakladanie s odpadmi o ¢om predloZi doklady pri odovzdani a
prevzati diela.

Pri realizacii stavby je nutné respektovat predpisy v oblasti ochrany zZivotného prostredia a
to najma

- ochrana ovzdusSia pred prasSnostou a exhalatmi

- ochrana pddy a zelene

- ochrana pred hlukom

- likviddcia tuhych a tekutych odpadov zo stavby.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Pri praci s elektrickym zariadenim sa musia dodrZiavat bezpetnostné predpisy a normy
STN, hlavne STN 34 3100 a vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z. Prace na elektrickom zariadeni sa
musia vykonavat v beznapatovom stave. Prace a obsluhu na elektrickom zariadeni mézu
vykonavat' pracovnici s opravnenim v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z a firmy s
opravnenim na realizaciu prac na elektrickom zariadeniach. Pri praci je potrebné pouzivat
predpisané a preskiSané ndstroje, pracovné pomoOcky a meracie pristroje. Obsluhu pri
normalnej prevadzke zariadenia mozu vykonavat osoby poucené § 20 v zmysle vyhlasky ¢.
508/2009 Z. z. Vsetky stroje, pristroje a zariadenia navrhované v tejto dokumentacii musia
obsahovat certifikaty platné v Slovenskej republike pre dané prostredie, v ktorom budu
umiestnené.

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat podmienky bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ako aj poziadavky na spravnu obsluhu technickych zariadeni. Vystavbu je nutné
realizovat v sdlade s platnymi predpismi, normami a vyhlaskami.

Zabezpecenie z hl'adiska poZiarnej ochrany

Pri navrhovani st pouZité stavebné materialy, ktoré svojou poZiarnou odolnostou spiiaji
poziadavky a stanovené hodnoty. Budova ma nehorl'avy konstrukény celok. Trieda reakcie
na ohen, poziarna odolnost konstrukcif a trieda vonkajsieho ohiia je urc¢ena podl'a Eurocode
a klasifikac¢nych protokolov vyrobcov podl'a STN EN 13501.

Stavebno-technické rieSenie stavby

Pristavba je navrhovana z prefabrikovanych kontajnerov, ktoré budd osadené vedl'a objektu
skoly (podla projektu). Kontajner a objekt budu prepojené v miestach povodnych okennych
konstrukcii a to konkrétne v miestnosti 1.10. Kontajneri budi po obvode uloZené na
zakladovych pasoch a vo vnutri na zakladovych patkach. Vyskovy rozdiel medzi terénom a
vedl'ajSim vstupom je prekonavany vonkajSim schodiskom. Na povodnu strechu
kontajnerov sa ulozi tepelna izolacia a strecha sa vyspaduje do pozadovaného sklonu.
Pouzitd hydroizolacia bude zatazena Strkovou vrstvou hr.50mm. Sklon strechy je 2%.
Stresné zvody budu zadstené do jestvujicej dazdovej kanalizicie. Prepoj medzi
kontajnerom a stenou bude vytesneny multifunkénou PUR expanznou paskou a chraneny
oplechovanim z poplastovaného plechu.

Navrhované deliace priecky su pouzité priecky suchou metdédou tj. sadrokarténové priecky
na roste s hlinikovych profilov hr. 100 mm.

Spevnené plochy

Terénne Upravy - vystavba spevnenych ploch vyzaduje zemné prace odkopy resp. dosypy
zeminy potrebné pre vySkova upravu drovne zemnej plane pre kladenie konStrukénych
vrstiev navrhovanych spevnenych ploch .
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Konkrétny spdsob realizacie stavebnych prac je obsahom projektovej dokumenticie,
ktora predstavuje opis predmetu ziakazky a je neoddelitelnou sucastou tychto
sut'aznych podkladov.

Verejny obstaravatel vyZaduje spracovanie videozaznamov a fotodokumentacie
priebehu stavebnych prac, osobitne zakryvanych casti diela. Bez siihlasu verejného
obstaravatela alebo stavebného dozoru nesmie byt zakryta ziadna cast diela.
Uvedené poziadavky buda zohl'adnené v navrhu zmluvy.

V nadviznosti na vys$Sie uvedené verejny obstaravatel pozaduje od uchadzacov
predlozit rozvrh prac a dodavok - plan organizacie vystavby (vecny a casovy
harmonogram), ktory bude prilohou zmluvy.

Verejny obstaravatel pozaduje na stavebné dielo zaruéni dobu 5 rokov, ¢o bude
zohl'adnené v ramci navrhu zmluvy.

Udaje v tychto stitaznych podkladoch, najma v projektovej dokumentacii ako st¢asti opisu
predmetu zadkazky, odvolavajice sa alebo urcujice konkrétny vyrobok, konkrétneho
vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto povodu
alebo vyroby, v takomto pripade uchadzac, v zdujme rozvoja hospodarskej sutaze, rozvoja
konkurenc¢ného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technickych rieSeni, zachovania
produktovej neutrality, moze v ponuke predlozit ekvivalentné rieSenia pri dodrzani
technickych charakteristik, vlastnosti, parametrov, vykonnostnych a funkénych parametrov
a poziadaviek verejného obstardvatela na predmet zdkazky urcenych podla tychto
referencnych udajov. Uchadza¢ musi mat zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného
rieSenia vSetky naklady spojené s ekvivalentnym rieSenim v ramci predmetu plnenia
(zabezpecenie osvedceni, o¢akavanych schvaleni, opakovanych podani, zmien, dodatkov a
pod.). Pouzitie ekvivalentnych rieSeni nesmie mat za nasledok nasledné zvySovanie ceny
diela a predlZzovanie lehoty uskutoc¢nenia stavebnych prac oproti navrhu uchadzaca na
plnenie Kritérii.

Za ucelom spravneho, uplného a objektivneho posidenia a vyhodnotenia
ekvivalentnych rieSeni v silade s opisom predmetu zakazky zo strany komisie na
vyhodnotenie ponuk, uchadzac predlozi v ponuke zoznam pouzitych ekvivalentnych
rieSeni v ramci Vykazu vymer !

Vysledok zadavania zakazky a zakonné podmienky:

17.1 Vysledkom verejného obstaravania bude uzatvorenie zmluvy o dielo podla § 536 a
nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov podl'a
prisluSnych ustanoveni zakona o verejnom obstardvani, medzi verejnym
obstaravatelom ako objednavatelom na jednej strane a ispeSnym uchadzacom ako
zhotovitelom na druhej strane, (d’alej v texte sitazného zadania ,zmluva“).

17.2 V sulade s principmi verejného obstaravania a podl'a § 56 ods. 1 ZVO zmluva nesmie
byt vrozpore stymto sutaznym zadanim as ponukou predloZenou uspeSnym
uchadzacom alebo uchadzacmi.

17.3 Navrh zmluvy uchadza¢ nemeni; uchadza¢ predkladd zmluvu s uvedenim cien a s
vyplnenim pozadovanych tdajov v Sedo vyznacenych poliach.

17.4 V pripade ak by na vyzvu reflektovala a uchadza¢om by bola skupina dodavatel'ov (§
37 ZVO) - Pravna forma vyZadovand od skupiny dodavatel'ov:
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Zaujemcom/uchadzacom moZe byt fyzicka osoba alebo pravnicka osoba vystupujica
voCi verejnému obstaravatelovi samostatne alebo skupina fyzickych alebo
pravnickych osdb vystupujica voci verejnému obstaravatelovi spolo¢ne. Verejny
obstaravatel’ nevyZaduje od skupiny dodavatel'ov, v zmysle § 37 ZVO, vytvorenie
pravnej formy do predloZenia ponuky. Verejny obstaravatel vyZaduje, aby ¢lenovia
skupiny dodavatel'ov splnomocnili, na zaklade pisomne udelenej plnej moci s
podpisom osoby opravnenej konat za kazdého clena skupiny dodavatel'ov, jedného
Clena skupiny dodavatelov na dorucovanie pisomnosti, kontakt a komunikaciu s
verejnym obstaravatel'om za vSetkych ¢lenov skupiny dodavatel'ov (vid’ Priloha ¢. 4 k
vyzve). V pripade prijatia ponuky skupiny dodavatelov verejny obstaravatel
vyzaduje, z dévodu riadneho plnenia zmluvy, vytvorenie pravnej formy, v stlade s §
37 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani, pred uzatvorenim zmluvy, v sulade s
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Verejny obstaravatel informuje, Ze v stilade so zakonom ¢. zdkonom ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
avsulade s § 11 ZVO nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom alebo uchadzac¢mi, ktori
maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo
subdodavatelia podl'a osobitného predpisu?, ktori maji povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného
sektora.

UskutocCnenie predmetu zakazky bude realizované pocas platnosti a i¢innosti zmluvy.

VyZaduje sa, aby uspeSny uchadza¢ v zmluve najneskér v case jej uzavretia uviedol
udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, idaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ak ide
o subdodavatel’a, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora.

Zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran a uCinnost diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v podla § 47a zak. ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Verejny obstaravatel bude vyzadovat, aby uspesny uchadzac¢ ako zhotovitel, pri
zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska i pri plneni
predmetu zmluvy, dodrziaval ustanovenia osobitnych predpisov, najmd zakona C.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, zadkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti v platnom zneni a dalSich platnych pravnych noriem pre
zabezpecenie bezpecCnosti a ochrany zdravia na stavenisku, aby reSpektoval a
dodrziaval d'alSie vSeobecne zavazné pravne predpisy najma: zdkon ¢. 17/1992 o
zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢.
137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 364/2004 Z. z. (vodny
zakon) a zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich
predpisov. Odpad, ktory vznikne pri realizacii objektov stavby bude kategorizovany
podla vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z. z. Na nakladanie s odpadmi sa vztahuju

! Z4kon ¢ 315/2016 Z.z. 0 registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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prislusné vseobecne zavazné pravne predpisy o odpadoch, ktoré je povinny uspeSny
uchiadza¢ dodrZiavat. Podrobnejsie poZiadavky definuje Technickd sprava k
projektovej dokumentacii, na ¢o bude dohliadat’ stavebny dozor.

18. Dalsie osobitné podmienky, ktorym podlieha plnenie zmluvy:

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

Verejny obstaravatel bude vyZadovat zaru¢nu lehotu na dielo 60 mesiacov (pat
rokov) a bude uplatiovat v zmluve zadrzné vo vyske 5 % z ceny predmetu zmluvy.

Verejny obstaravatel bude vyZadovat, aby uspesny uchadzac ako zhotovitel spracoval
podla § 12 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni plan
uzivania stavby (predmetu zmluvy) ako verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania stavby bude obsahovat pravidla uzivania, technickych
prehliadok, idrzby a oprav. Tento plan bude sticastou preberacich a odovzdavacich
dokladov predmetu zmluvy po ukonceni stavebnych prac.

Verejny obstaravatel bude vyZadovat, aby uspeSny uchddza¢ ako zhotovitel
zabezpecil ¢innost’ koordinatora BOZP na stavenisku pocas doby realizacie predmetu
zmluvy podla § 6 ods. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. v platnom zneni a
umiestnil na stavenisku ozndmenie podla prilohy ¢. 1 uvedeného nariadenia.

Plan organizacie vystavby (vecny a Casovy harmonogram) bude sucastou ponuky
uchadzaca a bude aj prilohou k zmluve.

Verejny obstaravatel bude vyzadovat, aby uspeSny uchidza¢ ako zhotovitel
zabezpecil prevadzkové, sociadlne, vyrobné zariadenia staveniska, pred realizaciou
inZinierskych sieti vyznacil pracovné pasy s urc¢enim hranic doc¢asného zaberu,
skladky materialu v potrebnom rozsahu zabezpecil v aredli oploteného staveniska,
pred zacCatim prac zabezpecil na stavenisku umiestnenie novych alebo premiestnenie
existujucich dopravnych znaciek podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach ak je
to uplatnitelné a udrziavanie dopravného znacenia, strazenie staveniska, jeho
osvetlenie, Cistotu a poriadok na stavenisku.

Verejny obstaravatel, v ramci stavebno-technického rieSenia, z hl'adiska hygienickych
poziadaviek pozaduje, aby vSetky pouzité materidly predstavovali zdravotne
nezavadny material spifiajici vSetky pozadované hygienické kritéria. Vyzaduje sa, aby
vSetky pouzité materialy boli certifikované pre jednotny eurépsky trh (pozaduje sa
predlozZenie certifikatov o zhode vydané prisluSnymi orgdnmi na Slovensku, alebo v
Clenskych krajindach Eurdépskej tnie). Tieto certifikaty predlozi uUspeSny
uchadzac/zhotovitel stavby pred podpisom zmluvy a realizaciou stavby.

Verejny obstaravatel vyzaduje spracovanie videozaznamov a fotodokumentacie
priebehu stavebnych prac, osobitne zakryvanych casti diela.

Na ucely zabezpecenia riadneho plnenia zmluvy verejny obstaravatel’ vyZaduje
v ramci poskytnutia sucinnosti podla § 56 ods. 8 aZ 11 preukazanie alebo
splnenie osobitnych zmluvnych podmienok uvedenych v predchadzajicich
bodoch.

V pripade, Ze uspe$ny uchadza¢ nepreukaZe, Ze spiiia osobitné podmienky plnenia
zmluvy, zmluva s nim nebude podpisana a verejny obstaravatel vyzve na preukazanie
splnenia osobitnych podmienok zmluvy uchadzaca, ktory sa umiestnil ako druhy
vporadi. Vpripade, Ze uchadza¢ druhy v poradi nepreukaZe, Ze spiiia osobitné
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podmienky plnenia zmluvy, zmluva s nim nebude podpisana a verejny obstaravatel
vyzve na preukazanie splnenia osobitnych podmienok zmluvy uchadzaca, ktory sa
umiestnil ako treti v poradi.

19. Obchodné a platobné podmienky:

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

V zmluvnych vztahoch sa namiesto pojmu uchadza¢ uvadza zhotovitel a namiesto
pojmu verejny obstaravatel’ sa uvadza objednavatel.

Platba sa bude realizovat bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade faktdary a
dodacieho/preberacieho protokolu. Uhrada predloZenej faktiry za predmet zmluvy
bude prebiehat bezhotovostnym prevodom, v zmysle prisluSnych platnych predpisov.
Lehota splatnosti faktir bude 30 dni od dorucenia faktury.

Platobna povinnost' verejny obstaravatel'a sa povazuje za splnenu v defi, ked' bude z
jeho bankového uctu poukazana prislusna platba.

Faktira musi obsahovat nalezitosti podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Neoddelitelnou stcastou
faktiry  bude  preberaci doklad potvrdeny opravnenym = zastupcom
uchadzaca/zhotovitel'a a opravnenym zastupcom verejny
obstaravatel'a/objednavatel’a, ktori svojim podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie
predmetu zakazky v sulade so zmluvou. V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat
predpisané naleZitosti, verejny obstaravatel'/objednavatel ma pravo vratit ju
uspesnému uchadzacovi/zhotovitelovi v lehote splatnosti na doplnenie a
prepracovanie. V takomto pripade sa prerus$i lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynut doruenim opravenej resp. novej faktiry verejny
obstaravatel'ovi/objednavatel'ovi.

V pripade, Ze by mal GspeSny uchadzac sidlo v ¢lenskom State Eurépskej inie mimo
uzemia Slovenskej republiky, faktiru vystavi v sdlade s prislusSnymi predpismi
zavaznymi v krajine sidla.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprevziat predmet zmluvy v pripade, Ze
bude vykazovat zjavné vady a nedostatky. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné
strany budu riadit ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zakonnika, ktoré
upravuju naroky zo zodpovednosti za vady.

Uspe$ny uchadza¢/zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude uskuto¢neny
v poZzadovanom rozsahu, v pozadovanej kvalite vo vztahu k aplikacii prava, podla
poziadaviek na predmet zakazky a podl'a ponuky uchadzaca.

20. Sposob urcenia ceny:

20.1

Uchadzacom navrhovana cena musi byt stanovena podl'a zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.
z. 0 cenach v znenf neskorsich predpisov v spojeni s vyhlaSkou MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyjadrena v EUR (€, eur) pripadne podla ekvivalentnych prislusnych
pravnych noriem platnych v krajine sidla uchadzaca. Navrhovand zmluvna cena je
cena maximalna za cely pozadovany predmet zakazky, t.j. sucet vSetkych poloziek
vykazu poloZiek.
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20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

Do ceny treba zapoditat vSetky ekonomicky opravnené ndklady a primerany zisk
podla § 2 a § 3 zadkona ¢. 18/1996 Z. z. a § 3 vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z pripadne
podla ekvivalentnych prisluSnych pravnych noriem platnych v Krajine sidla
uchadzaca. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovena ako cena maximalna pocas
jej platnosti a musia v nej byt zahrnuté vsetky naklady spojené s uskuto¢nenim
predmetu zakazky. VSetky ceny a vypocCty sa zaokrihluju na dve desatinné miesta.
Jednotkové ceny za predmet zakazky musia zahrnat vsetky naklady suvisiace s
realizaciou predmetu tejto zakazky.

Ak je uchadzac platitelom dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,DPH*), navrhovanu
cenu v ponuke uvedie v zloZeni (podl'a vykaz poloziek):

o jednotkova cena v EUR bez DPH

o polozkova cena v Eur bez DPH (za polozku - jednotkova cena vynasobena
poctom mernych jednotiek)

o celkova cena v EUR bez DPH za kompletné uskuto¢nenie predmetu zadkazky

o sadzba DPHv %

o vyska DPH v EUR

o celkova cena v EUR vratane DPH za kompletné uskutoCnenie predmetu
zakazky.

DPH bude uctovana v aktudlnej sadzbe podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Ak uchadzac nie je platitelom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovana cenu
podla bodu 3 a na skutocnost, Ze nie je platitelom DPH v Slovenskej republike, je
povinny upozornit v ponuke. Podla § 69 ods. 3 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov st zdanitel'nd osoba a prdvnickd osoba,
ktord nie je zdanitel'nou osobou a je registrovand pre dari podla § 7 povinné platit’ dari
pri sluzbe dodanej zahraniénou osobou z iného clenského Stdtu alebo zahraniénou
osobou z tretieho stdtu, ak je miesto dodania sluzby podla § 15 ods. 1 v tuzemsku
(Smernica Rady 2006/112/ES - tzv. ,reverse charge” mechanizmus).

Cenu predmetu zikazky je pripustné upravit pocas platnosti zmluvy len formou
pisomného dodatku k zmluve, v stlade s § 18 ZVO, v pripade preukazatel'nych zmien
pravnych predpisov (ako sa napr. danové zakony, colné zakony, vyhlasky, iné
administrativne opatrenia $tatu), ktoré mézu ovplyvnit cenu predmetu zakazky.
Zmena dohodnutej ceny nemdze mat’ za nasledok zvySovanie ceny plnenia alebo jeho
Casti vrozpore s prisluSnymi ustanoveniami § 18 ZVO alebo zmenu ekonomickej
rovnovahy zmluvy v prospech tspesného uchadzaca, s ktorym sa zmluva uzatvorila.

Predmet zakazky bude financovany formou bezhotovostného platobného styku, bez
poskytnutia preddavku. Dohodnutd cenu za predmet zikazky v EUR verejny
obstaravatel' (objednavatel) uhradi na zaklade predlozenej konecCnej faktary, s
lehotou splatnosti do 30 dni odo dna jej dorucenia verejnému obstaravatelovi
(objednavatel’). Platobnd povinnost verejného obstaravatela (objednavatel) sa
povaZuje za splnenud v dei, ked’ bude z jeho bankového uctu poukazana prislusna
platba. Verejny obstaravatel ako objednavatel bude uplatiovat v zmluve
zadrzné vo vyske 5 % z ceny predmetu zmluvy.

Faktira musi obsahovat nalezitosti § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov a podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. NeoddeliteInou sucastou faktury
bude preberaci protokol potvrdeny opravnenym zastupcom uchadzacéa/zhotovitel'a a
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20.8

20.9

21.

22.

23.

opravnenym zastupcom verejny obstaravatel'a/objednavatel’a, ktori svojim podpisom
potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zakazky v sulade so zmluvou. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat predpisané naleZitosti, verejny obstaravatel' /objednavatel
ma pravo vratit ju UspeSnému uchadzacovi/zhotovitelovi v lehote splatnosti na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova
lehota splatnosti pre verejny obstaravatel'a/objednavatela za¢ne plynut dorucenim
opravenej resp. novej faktiry verejny obstaravatel'ovi/objednavatel'ovi.

Ak ma uspeSny uchadza¢/dodavatel sidlo v ¢lenskom State Eurépskej dnie, mimo
uzemia Slovenskej republiky, faktiru vystavi v sdlade s prisluSnymi predpismi
zavaznymi v krajine sidla.

Vykaz vymer (zaokruihl'ovanie na dve desatinné miesta): vykaz vymer je vykazom
jednotlivych poloziek, ktoré je uchadzac povinny ocenit. Uchadzac uvadza vo vykaze
vymer v stipci s nazvom: ,Oznacenie konkrétnych typov materidlov, vyrobkov a
konstrukcif, ktoré uchddzac navrhuje a v poloZkdch, kde je to uplatnitelné aj vyrobné
oznacenia stavebnych materidlov, vyrobkov a konstrukcii uchadzaca v polozkach, kde
je to uplatnitel'né.

Kritéria na vyhodnotenie ponuk: Verejny obstaravatel bude vyhodnocovat ponuky za
cely predmet zakazky na zaklade najnizSej ceny bez DPH.

21.1 Pravidl4 pre uplatnenie a spésob vyhodnotenia kritéria st nasledujiice: Uspe$nym
uchadzacom sa stane uchadzac, ktory vo svojej ponuke predlozi najnizsiu cenu
podla urceného predmetu zakazky bez DPH. Poradie uchadzacov bude urcené
vzostupne podl'a navrhovanych cien bez DPH.

21.2 Uchadza¢ musi predlozit Navrh na plnenie kritérii uvedeny v Prilohe €. 2 tejto

VyzVy.

Lehota na predkladanie ponuk: ponuky musia byt predlozené do 14.7.2020 do 12:00
hod.

Miesto a sposob predloZenia ponuk. Ponuky je moZné predkladat’ v elektronickej
alebo v listinnej podobe:
23.1 Ponuka predlozena v elektronickej podobe:

o Ponuka je doruc¢ena na emailovi adresu: gajdosova@elconsulting.sk a sicasne
kacer@obecrovinka.sk

o Do predmetu e-mailu treba uviest heslo: ,CENOVA PONUKA - Pristavba
Zakladnej skoly - jedalen, rampa“

o V pripade predlozenia ponuky v elektronickej podobe musia byt uchadzacom
vyplnené a predlozené prilohy €. 1 aZ 4, vlastnorucne podpisané uchadzacom
alebo Statutarnym organom uchadzaca, resp. osobou splnomocnenou na
konanie za uchadzaca, nasledne oskenované (scan) (§ 35 ods. 1 zakona ¢.
305/2013 7. z. o e-Governmente) a dorucené v lehote na predkladanie ponuk
na vyssie uvedené mailové adresy.

o Maximalna vel'kost' prijatej posty 1 doruceného e-mailu na e-mail kontaktnej
osoby verejny obstaravatel'a je max. 4 MB, a to vratane priloh. V pripade, Ze
velkost odosielanej posty presahuje tento limit, verejny obstaravatel
odporuca uchadzacom rozdelit ponuku do viacerych emailov ana tuto
skutoCnost’ verejny obstaravatela vhodnym spésobom upozornit (napr. do
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24.

25.

predmetu emailu uchadzac uvedie: 1. ¢ast’ cenovej ponuky - ,.ceiesssens “ 2.
Cast cenovej ponuky - e “aatd.

23.2 Ponuku v listinnej podobe uchadzac predlozi na adresu kontaktného miesta
verejny obstaravatel'a podl'a bodu 2 tejto vyzvy.

O

Ponuka musi byt oznafend napisom: ,CENOVA PONUKA - NEOTVARAT! -
+CENOVA PONUKA - Pristavba Zikladnej $koly - jedaleii, rampa“. Na
obale musi byt viditelne oznaceny odosielatel - predkladatel ponuky/
uchadzac (nazov, sidlo, adresa).

V pripade predloZenia ponuky v listinnej podobe musia byt uchadzacom
vyplnené apredloZené prilohy ¢. 1 az 4, podpisané uchadzacom alebo
Statutarnym organom uchdadzaca, resp. osobou splnomocnenou na konanie za
uchadzaca a dorucené v lehote na predkladanie ponuk na vysSie uvedenu
adresu kontaktného miesta verejny obstaravatela.

Obsah ponuky uchadzaca:
24.1 Uchadzac predlozi v elektronickej/listinnej ponuke:

@)

Identifika¢né udaje uchadzaca (obchodny nazov, adresa sidla uchadzaca alebo
miesto jeho podnikania, meno a priezvisko $tatutarneho zastupcu/ov, ICO,
kontaktné teleféonne Cislo, e-mailova adresa kontaktnej osoby a d'alSie idaje
podla Prilohy €. 1 k tejto vyzve - VSeobecna informacia o uchadzacovi),
vyplneny a podpisany Navrh na plnenie kritérii - Priloha €. 2 tejto vyzvy,
Cestné vyhlasenie uchadzaca o neexistencii konfliktu zaujmov podl'a Prilohy
¢. 3 k tejto vyzve vo vztahu k verejny obstaravatel'ovi, k zainteresovanej osobe
(minimalne k osobam uvedenym v bode 1 a 2 - Identifikacia verejny
obstaravatel'a/osoby zabezpecujicej proces zadavania zakazky), resp. ohlasili
vSetky potencidlne konflikty zaujmov, ktoré st im zname,

splnomocnenie pre Clena skupiny dodavatel'ov ak to prichddza do tvahy -
Priloha ¢. 4 k vyzve,

vyplnend a podpisanu - zmluvu - Priloha €. 5 tejto vyzvy.

cenova ponuka nesmie obsahovat’ ziadne obmedzenia alebo vyhrady, ktoré su
v rozpore s poziadavkami a podmienkami uvedenymi v tejto vyzve.

Ak bude predlozena viac ako jedna ponuka, verejny obstaravatel’ vyhodnocuje splnenie
poziadaviek na predmet zakazky a splnenie podmienok ucasti (ak je to relevantné) po
vyhodnoteni pontk na zaklade kritéria/kritérii na vyhodnotenie ponuk, a to iba v
pripade uspeSného uchadzaca/zhotovitel'a, ktory sa umiestnil na prvom mieste v
poradi. Uvedené pravidla nevylucuji, aby verejny obstaravatel vyhodnotil splnenie
poziadaviek na predmet zdkazky a splnenie podmienok ucasti v pripade vsetkych
uchadzacov, ktori predlozili ponuku.

26. Datum zaslania vyzvy na predkladanie ponuk: 22.6.2020

27. Prilohy k Vyzve na predkladanie poniik:

@)
O
O
@)
O

Priloha ¢. 1 - VSeobecna informacia o uchadzacovi

Priloha €. 2 - Navrh uchadzaca na plnenie kritérii

Priloha ¢. 3 - Cestné vyhlasenie uchadzaca o neexistencii konfliktu zaujmov
Priloha ¢. 4 - Splnomocnenie pre ¢lena skupiny dodavatel'ov

Priloha ¢. 5 - Zmluva
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Priloha ¢. 1 k Vyzve
Vseobecna informacia o uchadzacovi

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
tiplné oficidlne obchodné meno alebo ndzov uchddzaca

Nazov skupiny dodavatel'ov
vypliite v pripade, ak je uchddza¢ ¢lenom skupiny doddvatelov,
ktord predkladd ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
tplnd adresa sidla alebo miesta podnikania uchddzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri

oznacenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej
je uchddzac zapisany podla pravneho poriadku $tdtu, ktorym
sa spravuje, a Cislo zdpisu alebo tidaj o zdpise do tohto registra
alebo evidencie

Stat
ndzov stdtu, podl'a prdvneho poriadku ktorého bol uchddzac¢
zaloZeny

Zoznam os0b opravnenych meno a priezvisko

konat’' v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca
pre potreby komunikdcie s uchddzacom pocas verejného
obstardvania

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon
E-mail

Kontaktné tidaje zodpovednej osoby,
ktorej bude dorucend Vyzva na tcast' v elektronickej aukcii -
nie je relevantné EA sa nerealizuje

Meno

Telefon
E-mail

Osoba, ktora ponuku vypracovala - meno a
priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu,

sidlo alebo miesto podnikania a identifikacné cislo, ak
bolo pridelené (§ 49 ods. 5 ZV0)

Telefén, E-mail

V oy QM@ e
osoba opravnena konat' za uchadzaca, resp. na zaklade plnej moci
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Priloha ¢. 2 k Vyzve

NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERIA

Obchodné meno UChAAZACA: .....euvruvsrmsersersssssssssssssssssssssss s ssssssssssssasssssssases

Adresa alebo sidlo UChAAZACA: .....ccevesrirsrsrsrssmssrsmsssssssssssssssmsssssssssasssssssssasssensns

Nazov zakazKky: Pristavba Zakladnej Skoly - jedalen, rampa

P. ¢. Hlavné Kkritéria Navrh uchadzaca na
plnenie Kritérii')

1.1. Celkova cenabez DPH za | .....ccoeevvveienens v Eur bez DPH
zhotovenie predmetu
zakazky

Pozn.: 1) vyplni uchddzac a predloZi v ponuke

Vyhlasujem, Ze ponukova cena spiiia poziadavky verejného obstaravatela, uvedené vo vyzve
na predloZenie cenovej ponuky aobsahuje vSetky naklady suvisiace s uskutocnenim
predmetu zakazky.

Uchadzac uvadza celkoviu cenu bez DPH za dodanie predmetu zakazky z vypoctu podl'a
Vykazu poloZiek - vykaz vymer podl'a Kapitoly B.2 - Sposob urcenia ceny v ponuke.
Vykaz poloziek - vykaz vymer sa predklada spolu s navrhom na plnenie Kritérii a je
povinnou sucastou ponuky.

Peciatka, meno a podpis uchadzaca*

*Podpis uchddzaca, jeho Statutdrneho orgdnu alebo iného zdstupcu uchddzaca, ktory je oprdvneny konat’
v mene uchddzaca v zdvizkovych vztahoch v siilade s dokladom o oprdvneni podnikat, t.j. podl'a toho, kto za
uchddzaca kond navonok.
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Priloha ¢. 3 k Vyzve

Verejny obstaravatel zakazky - Obec Rovinka, sidlo: Hlavna 350, 900 41 Rovinka,
1C0: 00305057

PREDMET ZAKAZKY: ,Pristavba Zakladnej $koly - jedélen, rampa*“

o

Cestné vyhlasenie ku konfliktu zaujmov

..obchodné meno, sidlo, ICO uchddzaca], zastipeny [.... meno a priezvisko

osoby/oséb oprdvnenej/oprdvnenych konat' za uchddzaca |,

ako uchadzac, ktory predlozil ponuku v tomto zadavani zakazky, na zaklade vyzvy

na predkladanie ponuk

tymto Cestne vyhlasujem, Ze

v suvislosti s uvedenym zadavanim zakazky:

som nevyvijal anebudem vyvijat voc¢i Ziadnej osobe na strane verejny
obstaravatel’a ktora je alebo by mohla byt zainteresovana v zmysle ustanoveni
§ 23 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (,zainteresovana
osoba“) akékolvek aktivity, ktoré vy mohli viest kzvyhodneniu nasho
postavenia v zadavani zakazky,

som neposkytol aneposkytnem akejkolvek, C€o i len potencidlne
zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akukolvek finanénu alebo
vecnd vyhodu ako motivaciu alebo odmenu sudvisiacu stymto zadavanim
zakazky, verejny obstaravatela o akejkolvek situacii, ktora je povazovana za
konflikt zaujmov alebo ktora by mohla viest ku konfliktu zaujmov kedykol'vek
v priebehu procesu zadavania zakazky,

poskytnem verejny obstaravatelovi vtomto zadavani zdkazky presné,
pravdivé a dplné informécie.

Meno, priezvisko, funkcia
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Priloha ¢. 4 k Vyzve

Splnomocnenie pre ¢lena skupiny dodavatel'ov

Splnomocnitel, resp. splnomocnitelia:
Uchadzac uvedie aktualne a presné znenie obchodného mena, platni adresu sidla firmy, udaj
o zapise, ICO ¢lena skupiny dodavatel'ov, zastiipeny meno/mend a priezvisko/priezviska, trvaly
pobyt Statutdrneho organu/clenov Statutarneho organu (ak ide o pravnickd osobu), meno,
priezvisko, miesto podnikania, idaj o zapise, ICO ¢lena skupiny dodavatelov (ak ide o fyzickd
osobu)
(doplnit’ podl'a potreby)

udel'uje/a splnomocnenie

splnomocnencovi - lidrovi skupiny dodavatel'ov:

Obchodné meno, sidlo, tdaj o zapise, ICO lidra skupiny dodavatel'ov, zastiipeny meno/mena
a priezvisko/priezviska, trvaly pobyt Statutarneho organu/¢lenov Statutdrneho organu (ak ide
o pravnickd osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, idaj o zapise, ICO lidra skupiny
(vediceho skupiny) dodavatel'ov (ak ide o fyzickll 0SODU):ecnseenseersseerseeesnees na konanie v mene
vSetkych ¢lenov skupiny dodavatel'ov, prijimanie pokynov vo verejnom obstaravani na predmet
V221G VA “ nadorucovanie dokumentov od verejného obstaravatela, na
konanie v mene skupiny dodavatelov pre pripad prijatia ponuky verejnym obstaravatel'om,
k podpisu dokumentov a dokladov a navrhu zmluvy/ramcovej dohody, predkladanych ako
sucast ponuky, ku komunikacii v procese verejného obstaravania, a to v pozicii lidra skupiny
(vedticeho skupiny) dodavatel'ov.

|DENu 11 N Podpis: e
(vypisat meno, priezvisko a funkciu
opravnenej osoby uchadzaca)

|DENa 1 U s HOROIRN 13206 o) R S
(vypisat meno, priezvisko a funkciu
opravnenej osoby uchadzaca)
(doplnit’ podl'a potreby)

Splnomocnenie prijimam:

|DENal U s HRON 2206 o) R N
(vypisat meno, priezvisko a funkciu
opravnenej osoby uchadzaca)

Pozndmka:
- ddatum musi byt aktudlny vo vztahu ku driu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk,
- ak je uchddzacom skupina doddvatelov toto spInomocnenie je stucastou ponuky.
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Priloha ¢. 5 k Vyzve
Zmluva

uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik") a zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,ZV0*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel:
Nazov organizacie: Obec Rovinka
Sidlo organizacie: Hlavna 350, 900 41 Rovinka, Slovenska republika
1CO: 00305057
DIC: 2020362036
IC DPH: nie je platitel DPH
Banka: Vseobecna Giverova banka, a.s.
Cislo tctu: 24722112/0200
Zastupenie: Milan Kubes, starosta obce
Zodpovedna osoba: Ing. Tomas Kacer, prednosta Obecného dradu Rovinka
Tel.: 02/45985218
E-mail: kubes@obecrovinka.sk, kacer@obecrovinka.sk
Web stranka: www.obecrovinka.sk
Pravna forma: obec

(dalej len ,,objedndvatel’)

a

Zhotovitel: (v pripade skupiny doddvatel'ov, uviest za vsetkych ¢lenov skupiny doddvatel'ov)
Nazov:

Sidlo:

Zastdpeny:

1CO:
DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Tel.:
Fax:

E-mail zodpovednej kontaktnej osoby:

E-mail zastupcu zodpovednej kontaktnej osoby:
Zapisany v Obchodnom registri .....

(dalej len ,zhotovitel )

Preambula

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy €. .. /2020 na zabezpecenie
stavebnej prace - Pristavba Zakladnej Skoly - jedalen, rampa (dalej ,zmluva“) je
ponuka uspeSného uchadzaca, predloZend verejnému obstaravatelovi vo verejnom
obstaravani podla podmienok aopisu predmetu zakazky a poZiadaviek na predmet
zakazKky, uvedenych vo vyzve na predkladanie poni na predmet zakazKky s nizkou
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hodnotou ,Pristavba Zakladnej Skoly - jedalen, rampa“ zadavanej postupom podla §
117 zak. ¢ 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a ozmene adoplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,zakon o verejnom obstaravani“ alebo
,ZVO).

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - Pristavba Zakladnej $koly - jedalen, rampa, a
to na zaklade projektovej dokumentacie spracovanej projektantom: JFcon, s. r. o,
DruZzstevna 942/6, 031 01 Liptovsky Mikulds; Autor ndvrhu: Ing. arch. Radoslav Pavlik;
Zodpovedny projektant: Ing. Peter Jura$ PhD., (dalej ,projektovd dokumentacia“ alebo
»projekt"), ktora je sucastou vyzvy na predkladanie pontk a prilohou €. 4 tejto zmluvy, tak,
aby bola stavba uZzivaniaschopna (d’alej len ,Dielo”).

2.2 Predmetom zdakazky je pristavba jedalne a stavebné upravy zakladnej Skoly v Rovinke.
Dotknutd parcela je situovana v intraviline obce Rovinka, okres Senec. Objekt je
umiestneny na stavebnych parcelach ¢. 1181/1, 1181/2, 1783 /8. Ma priame napojenie na
verejni komunikaciu a taktieZ na verejné siete. Ulicnad strana (strana kde je osadeny
hlavny vstup) je orientovana na juhozapad. Parcela je rovinatd a nachddza sa na nej
budova zakladnej skoly. Pred budovou sa nachadza ihlicnata zelen. Za budovou sa
nachdadza futbalové ihrisko. Predmetom pristavby a stavebnych tprav je zvysenie kapacity
jedalne v budove. Okoliti zastavbu predstavuju samostatne stojace rodinné domy so
sedlovymi strechami. Dispozicné rieSenie vychadza z principov prevadzky Skolskych
zariadeni, priestorovych moznosti pozemku, architektonickym, konstruk¢no-statickym a
technickym rieSenim.

2.3 OBJEKTOVA SKLADBA: S0-01 Pristavba jedalne a stavebné tpravy; SO-02 Bezbariérova
rampa.

2.4 Stavebno-technické rieSenie stavby - pristavba je navrhovana z prefabrikovanych
kontajnerov, ktoré budu osadené vedl'a objektu skoly (podl'a projektu). Kontajner a objekt
budud prepojené v miestach povodnych okennych konstrukcii a to konkrétne v miestnosti
1.10. Kontajneri budd po obvode uloZené na zadkladovych pasoch a vo vnutri na
zakladovych patkach. Vyskovy rozdiel medzi terénom a vedl'ajsim vstupom je
prekonavany vonkajSim schodiskom. Na povodnu strechu kontajnerov sa ulozi tepelna
izolacia a strecha sa vyspaduje do pozadovaného sklonu. Pouzitd hydroizolacia bude
zat'aZena Strkovou vrstvou hr.50mm. Sklon strechy je 2%. Stresné zvody budu zadstené do
jestvujucej dazd’ovej kanalizacie. Prepoj medzi kontajnerom a stenou bude vytesneny
multifunkénou PUR expanznou paskou a chraneny oplechovanim z poplastovaného
plechu. Navrhované deliace priecky su pouzité priecky suchou metédou tj. sadrokarténové
priecky na roste s hlinikovych profilov hr. 100 mm. Podrobné zadanie je obsahom
projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 4 zmluvy).

2.5 Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo uskutoc¢ni :
2.5.1 v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovenych v tejto zmluve
2.5.2 vstlade s projektovou dokumentaciou podl'a prilohy ¢. 4 zmluvy,
2.5.3 v rozsahu podla polozkového rozpoctu stavby (vykazu vymer), ktory je sucastou
projektovej dokumentacie podl'a predchadzajiceho bodu a Specifikacii, ktoré su jeho
sucastou.

2.6 Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.
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2.7 Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit' zhotovitel'ovi za neho dohodnutd cenu

pokial osobitné predpisy neurcuju inak (napr. § 15 zak.c. 315/2016 Z. z.)

2.8 Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podla tohto ¢lanku zmluvy bude realizované na

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

zaklade dodacieho listu/dodacich listov, preberacieho protokolu/preberacich protokolov,
kde budi uvedené zakladné tdaje o zhotoveni diela, ktoré musia byt podpisané oboma
zmluvnymi stranami. Spolu s dodacimi listami a preberacim protokolom zhotovitel' pri
odovzdani a preberani predmetu zmluvy, po jeho Uplnom ukonéeni, odovzda, v stulade s
ustanovenim § 12 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni plan
uzivania predmetu zmluvy ako verejnej prace, ktory bude spracovany za tGcelom toho,
aby pocas uZzivania predmetu zmluvy nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jeho
posSkodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan uzivania bude obsahovat
pravidla uZzivania, technickych prehliadok, idrzby a oprav.

VSeobecné technické poZziadavky na realizaciu predmetu zmluvy: vSetky materialy,
vybavenie, stroje azariadenia zabudované a pouZité v stavbe budu vsilade s § 47
Stavebného zakona, budd mat atest o Statnych skaskach resp. iné predpisané certifikaty.
Vyzaduje sa, aby vSetky pouzité materidly boli certifikované pre jednotny eurépsky trh
(certifikaty o zhode vydané prislusnymi organmi v Slovenskej republike, alebo v ¢lenskych
krajinach Eurépskej tunie). PouZité materidly obvodovych, streSnych a podlahovych
konStrukcii, vratane vyplni vonkajsich otvorov zarucuju splnenie tepelnotechnickej
normy. Statické, konstrukéné a technické rieSenie stavby a jej technologické vybavenie
spiiia poZiadavky § 48 aZ 53 Stavebného zakona.

Predmet zmluvy sa realizuje plne v stulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi v oblasti ochrany Zivotného prostredia, realizacia stavebnych prac nesmie mat
negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo
s projektovou dokumentaciou a odstranit na Diele akékolvek vady. Sucastou predmetu
plnenia Zhotovitel'a si okrem iného aj vSetky pripravné prace a administrativne ilkony
potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela, vykopové prace, dodanie a preprava
materialu na vykonanie Diela v zodpovedajtcej kvalite a zhodnotenie, resp. zneSkodnenie
vSetkych odpadov v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy a v sdlade s platnou pravnou
legislativou na useku odpadového hospodarstva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily splnit predmet Zmluvy o Dielo
za dodrZania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si podmienky vyzvy na predkladanie cenovych ponuk precital, ich
obsahu porozumel a na zdklade projektovej dokumentacie, poziadaviek Objednavatela je
schopny zrealizovat a riadne a v¢as zhotovit Dielo v silade s podmienkami Zmluvy o Dielo
k spokojnosti Objednavatel’a.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukol'vek zodpovednost, vratane povinnosti
finan¢ného odskodnenia Objednavatela v pripade, Ze Dielo po ukonceni nebude splnat
poZadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoré su predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o
dielo spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
sposobily a je opravneny zhotovit pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite
a lehotach stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi
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disponuje v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe alebo prostrednictvom
subdodavatel'ov vopred pisomne odsthlasenych Objednavatel'om.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizacie Diela a si mu zndme vsSetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyviiuji alebo moézu ovplyvnit realiziciu Diela, ato vratane dopravnych
a komunikacnych pomerov.

Clanok 3
Miesto realizacie predmetu zmluvy

Objekt, ktory je predmetom zmluvy, definovany podla ¢l. 2 tejto zmluvy - dotknuta parcela
je situovana v intravildne obce Rovinka, okres Senec. Objekt je umiestneny na stavebnych
parcelach ¢. 1181/1,1181/2,1783/8.

Casti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyzadujui dopravu do miesta uskuto¢nenia
stavebnych prac alebo dodania, zabezpecuje zhotovitel' na vlastné naklady tak, aby bola
zabezpecena dostatocna ochrana pred poskodenim a znehodnotenim.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze miesto realizacie sa nachddza v zastavanom tuzemf a jeho
sucastou su aj verejné priestranstvd a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a
priechodnost musi byt pocas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel' sa zavazuje
realizovat Dielo tak, aby v ¢o najmensSom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do
prav tretich oso6b.

Clanok 4.
Doba realizacie predmetu zmluvy

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

4.1.1 odovzdanie staveniska do 7 dni od i¢innosti zmluvy,

4.1.2 zacatie diela: do 10 dni od odovzdania staveniska,

4.1.3 ukoncenie diela do 31.12.2020

4.1.4 uvol'nenie staveniska do 5 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela

Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 sd terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitel'né

s vynimkou:

4.2.1 vysSej moci, tj. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a
tieto ich nemo6Zu ovplyvnit (neocakavané prirodné a iné javy, pripadné kontroly
prislusnych organov a pod.),

4.2.2 vpripade objednavatelom pozadovanych zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli
z nepredvidatelnych okolnosti, len podla pokynov objednavatela; v pripade
takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budu riesit tito skutoc¢nost vidy
zmluvne, kde bude uvedena zmena rozsahu diela a z toho vyplyvajtica pripadna
zmena terminu ukoncenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyZziadaji, ato
vylucne v suilade s prisluSnymi ustanovenia zakona o verejnom obstaravani (najmé
§ 18 ods. 1 pism. b) a ¢) ZVO). V pripade ak ned6jde k takejto zmluvnej dohode, ma
sa za to, Ze k zmene terminu diela nedoslo.

4.2.3 vydania prikazov, zdkazov, obmedzeni, vydanych organmi verejnej moci, ak neboli
vydané v dosledku konania alebo nekonania zhotovitel'a.

Zhotovitel je povinny vykonat jednotlivé casti diela uvedené v ¢l. 2 tejto zmluvy podla
vecného a c¢asového harmonogramu, v ktorom bude uvedeny presny rozvrh prac
a dodavok a ktory je Prilohou ¢. 2 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sticastou.
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Zhotovitel' je povinny predloZit harmonogram podla bodu 4.3., minimalne v tyZdennej
periodicite svyznacenim Ciastkovych terminov/milnikov plnenia predmetu zmluvy a
realizacie diela so zohl'adnenim osobitnych poZiadaviek objednavatela.

V pripade uplatnenia prediZenia lehoty dokonéenia predmetu zmluvy alebo jeho &asti
podl'a bodu 4.2. sa urcia nové lehoty podl'a dlZky preukazaného zdrzania.

Ukoncenim prac alebo ich casti sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi
protokolom o odovzdani a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené,
Ze dielo alebo jeho Cast je odovzdané bez takych zavad a nedorobkov, ktoré by branili jeho
pred¢asnému alebo trvalému uZivaniu pokial' ich zavinil zhotovitel a ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel meSka s dodanim predmetu zmluvy podla ustanoveni vtomto c¢lanku
zmluvy, objednavatel je opravneny Ziadat ndhradu Skody v zmysle § 373 a nasledujtcich
Obchodného zakonnika, ktora mu tymto vznikla.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane objedndvatela budi vykonané prace
oductované podla stupiia rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo
strany zhotovitel'a.

Clanok 5.
Zmluvna cena

Cena za predmet zmluvy je stanovena podla § 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cenach v
zneni neskorSich zmien a doplnkov (pripadne podla ekvivalentnych prislusnych prdvnych
predpisov platnych v krajine sidla zhotovitel'a - prislusny predpis specifikuje uchddzac) ako
cena pevna (vratane najma DPH, cla, poistenia a inych poplatkov) platna pocas celej doby
realizacie Diela. V cene sd zahrnuté najma avsSak nielen vylu¢ne aj ndklady na zriadenie,
prevadzku a uUdrzbu Staveniska, odstranenie zariadenia Staveniska a vSetky ndaklady
suvisiace s realizaciou Diela, ako aj naklady na opravu a dpravu ploch a cestného telesa a
odstranenie pripadnych $kod. Cena za predmet zmluvy je nasledovna (udaje doplni uchddzac
na zdklade ndvrhu na plnenie kritérii a podl'a Vykazu poloZiek - Vykaz vymer podla bodu 11
Kapitoly B.2 - Spésob urcenia ceny v ponuke):

o Celkova cena v EUR bez DPH za kompletné zhotovenie predmetu zmluvy: s

e SadzbaDPHV

o Vyska DPH v EUR za kompletné zhotovenie predmetu zmluvy:

o Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletné zhotovenie predmetu zmluvy: ......ccoeeee.

o Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletné zhotovenie slovom: e,

DPH bude uctovana v aktualnej sadzbe podla prislusnych pravnych predpisov platnych v
Case fakturacie.

Cena Diela je stanovend na zaklade ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani, na podklade projektovej dokumentacie s tym, Ze vSetky docasné a suvisiace
prace a zariadenia, dodavka médif a materialov, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné
stavebné materidly, paliva, leSenie a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie
prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia $kod s tym suvisiacich musi byt
dodané, nainstalované, spravne a bezpectne prevadzkované Zhotovitel'om ako stucast prac;
naklady na ne, pokial’ nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer (Priloha ¢. 1), su
zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny sd povaZované za konecné a platné
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pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny su pevné a ma sa za to, Ze pokryvaju
vSetky aj suvisiace naklady a vydavky za uvedenu poloZku, i ked’ to nie je v opise polozky
podrobne vysSpecifikované.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoctu nim predloZeného oceneného
vykazu vymer uvedeného v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (d'alej len ,oceneny vykaz vymer“) na
zaklade projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
oceneny vykaz vymer obsahuje vSetky ¢innosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v
projektovej dokumentacii, ktord je sucastou sutaznych podkladov a sdtaZznych
podmienok. M3 sa za to, Ze zistené pripadné kladné alebo zaporné odchylky oceneného
vykazu vymer od projektovej dokumentacie su zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V
pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovitel az pocas realizacie Diela, je
Zhotovitel povinny ich vykonat na svoje naklady.

PoloZky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela,
alebo s nim suvisiace, ktoré nie s uvedené v ocenenom vykaze vymer sa povazuju za
stavebné prace a dodavky zahrnuté v cenach poloziek uvedenych v ocenenom vykaze
vymer.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté vSetky ndklady Zhotovitel'a potrebné na riadne
a vcasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez
vad a splial podmienky v nej dohodnuté a stanovené veobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, vSeobecne zavaznymi nariadeniami Obce Rovinka, resp. stanovené v
rozhodnutiach prislusnych organov.

Celkova cena za predmet zmluvy podla ¢l. 5.1. tejto zmluvy je stanovena ako sucet cien
vSetkych poloziek v mene Euro, uvedenych vo Vykaze poloZiek (v ocenenom vykaze
vymer), podl'a $truktiry vykazu vymer. Vo Vykaze poloZiek - vykaze vymer budd ocenené
vSetky polozky vykazu vymer (t.j. vSetky Specifikacie vyrobkov, materialov, prac, plneni a
zariadeni, ktoré podla tejto zmluvy objednavatel pozaduje), ceny vo Vykaze vymer
zohl'adiiuju cely rozsah plneni podla tejto zmluvy.

Cena predstavuje dohodnutti cenu vSetkych plneni a zavizkov zhotovitela podla tejto
zmluvy vratane zavazkov vyplyvajucich zo zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu. V
cene diela su zahrnuté vsSetky naklady zhotovitel'a potrebné k dodaniu predmetu tejto
zmluvy.

K zmene ceny za dielo nemoZe dojst z dévodov na strane zhotovitel'a pocas platnosti tejto
zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je pripustné upravit pocas platnosti zmluvy len formou
pisomného dodatku k zmluve, a to len v pripade preukazatelnych zmien pravnych
predpisov (napr. danové zakony, colné zakony, vyhlasky, iné administrativne opatrenia
statu), ktoré mozu ovplyvnit ceny poloziek uvedené vo Vykaze poloziek - vykaze vymer.
Zmena ceny nemdze mat za nasledok zvySovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu
povahy arozsSirovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho Ccasti alebo zmenu
ekonomickej rovnovahy zmluvy v prospech zhotovitel'a.

K zmene ceny moze ddjst len v stlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najma § 18 ods. 1 pism.
b) alebo c) ZVO nie vSak vyluc¢ne).

K zmene ceny predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy méze do6jst len v tychto pripadoch:

5.10.1 v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych vo vykaze vymer
zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukaZu len pocas priebehu prac ako nepotrebné
(tzv. menej prace); v tomto pripade bud tieto prace z ceny diela odpocitané a to v
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cene podla vykazu vymer,

5.10.2 ak sa pri vykonani diela objavi potreba €innosti nezahrnutych do p6évodného
rozpoctu, na zaklade ktorého bola stanovend predpokladana hodnota zakazky
podla § 6 ZVO, pokial tieto ¢innosti neboli predvidatel'né v ¢ase zadavania zakazky
(tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat primeraného zvySenia ceny, len ak
tieto naviac prace objednavatel odsuhlasi. Naviac prace moézu byt vykonané
vylucne na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v sulade s § 18
ZVO.

5.11 Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podl'a bodu 5.6 bude nasledovny:

5.11.1 kazda zmena vyvolana objednavatel'om oproti ocenenému vykazu vymeru, bude
zapisana vstavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitela,
objednavatela, projektanta a v pripade potreby aj d'alSimi icastnikmi stavby,

5.11.2 v pripade sdhlasu zmluvnych strdn so zmenami podla bodu 5.10, vypracuje
zhotovitel' dodatok k vykazu vymer, ktory bude rekapitulovat’ cenu diela a bude
obsahovat”

a) celkovl cenu z vykazu vymer,

b) polozkovite oceneny vykaz vymer ,naviac prac“ ako dodatok k vykazu vymer,

c) polozkovite odpocet ceny ,menej prac” ako dodatok k vykazu vymer,

d) rekapitulaciu ceny dodatkov kvykazu vymer podla bodu b) ac), vratane
celkovej ceny jednotlivych dodatkov a ceny spolu

e) sprievodnu spravu,

f) képiu zapisov zo stavebného dennika,

g) d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,..) oddvodiujice predmet prislusného
dodatku vykazu vymer,

5.11.3 Pre ocenenie vykazu vymer v pripade ,naviac prac“ bude zhotovitel pouZzivat ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytuju vo vykaze vymer podla Prilohy ¢. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat ceny z tohto vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa vo vykaze vymer podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy
nevyskytovali, predloZi zhotovitel osobitnu kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze osobitna kalkuldcia ceny podla pism. b) nebude predlozenj,
alebo ned6jde k dohode pre osobitnu kalkulaciu ceny podl'a predchadzajiceho
bodu b), budu ,naviac prace“ ocenené pomocou smernych orientac¢nych cien,
odporucenych CENEKON na obdobie, v ktorom budi prace vykonavané;
.,menej prace” budi odpocitavané podla cien jednotlivych poloziek vykazu
vymer.

5.11.4 zhotovitel bude predkladat dodatky kvykazu vymer objednavatelovi na
odsuhlasenie, pricom objednavatel' ich odsuhlasi, prip. vrati neodstuhlasené s
odévodnenim nesuhlasu do 5 dni od ich obdrzania. Dodatok k vykazu vymer,
odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
ceny diela podla tejto zmluvy formou dodatku k zmluve,

5.11.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutd cenu
s oznacenim prislusSného dodatku k zmluve, ktorym bola cena dohodnuta
a s oznacenim odsuhlaseného dodatku k vykazu vymer podl'a bodu 5.11.4,

5.11.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa
zmeny ceny diela, bude opraviiovat zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo
faktudre.

Clanok 6.
Platobné podmienky

6.1 Predmet zmluvy bude financovany formou bezhotovostného platobného styku, bez
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poskytnutia preddavku. Dohodnutd cenu za predmet zmluvy v EUR vratane DPH
objednavatel uhradi na zaklade predloZenej konecnej faktiry s lehotou splatnosti do 30
dni odo dna ich dorucenia objednavatel'ovi bezhotovostnym platobnym stykom. Platobna
povinnost objednavatel'a sa povaZuje za splnent v den, ked bude z jeho bankového uctu
poukazana prislu$na platba na tcet poskytovatela.

Faktira musi obsahovat naleZzitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
vzneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou sdcéastou faktiry bude protokol
o odovzdani a prevzati diela spolu s dokladmi podl'a bodu 7.4 tejto zmluvy, potvrdeny
opravnenym zastupcom zhotovitel'a a opravnenym zastupcom objednavatel’a, ktori svojim
podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy.
Okrem povinnych ndleZitosti podla vySSie uvedenych pravnych noriem musi faktira
obsahovat”

e nazov diela,

e predmet Ghrady,

e ¢islo ZoD (dodatku k ZoD),

e skuto¢ne vykonané prace dokladované odsuhlasenymi stupismi (alebo v stavebnom

denniku) za fakturované obdobie,
e Ciastku k ahrade spolu,
e splatnost faktury.

Faktira bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndlezitosti podl'a predchadzajtcich bodov tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitel'ovi vlehote splatnosti na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatela zacne plynut dorucenim opravenej resp. novej faktury
objednavatel'ovi.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati stavebnych prac
po dplnom ukonceni diela, podl'a bodu 7.4 tejto zmluvy. Zhotovitel' musi prace vyuctovat
overitelnym spdsobom. Stpisy skuto¢ne vykonanych prac (staveny dennik) musia byt
zostavené prehl'adne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloziek a ich oznacenie, ktoré
je v sulade s vykazom vymer, podl'a Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo uhradit podla predchadzajicich bodov len 95 % z celkovej
fakturovanej sumy s DPH, t. . 95 % z Ciastkovej faktury a z konecnej faktury. Zostavajicu
Cast' 5 % ceny diela s DPH (tzv. zadrzné) uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi po preukazani
splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani a preberani predmetu zmluvy
nasledovne:

- 5 % uhradi po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela a to na zaklade pisomného potvrdenia objednavatela, Ze tieto vady a
nedorobky boli odstranené a na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a do 30 dni odo dia
dorucenia tejto vyzvy, prilohou ktorej bude pisomné potvrdenie objednavatela, Ze tieto
vady a nedorobky boli odstranené.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi skutofne vykonané prace
fakturované na zaklade stipisu vykonanych prac, pricom stpis bude zostaveny primerane
v stulade s bodom 6.5.

Ak ma dodavatel' sidlo v c¢lenskom State Eurépskej unie mimo tUzemia Slovenskej
republiky, faktiru podl'a tohto ¢lanku vystavi v stlade s prisluSnymi predpismi zavaznymi
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v krajine jeho sidla.

Clanok 7.
Dodacie a realiza¢né podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:

7.2

7.1.1

7.1.2

7.1.3
7.1.4

7.1.5

7.1.6
7.1.7

7.1.8

Objednavatel’ je povinny zabezpecit zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu realizicie predmetu zmluvy podla ¢l. 4 zmluvy a dobu
potrebnu na vypratanie staveniska. Pripadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie
za uzivanie staveniska po dobu presahujicu termin realizacie predmetu zmluvy,
uhradza zhotovitel' po cely cas, v ktorom je v omesSkani so svojimi povinnostami
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpe(i na vlastné naklady prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia
staveniska, pred realizaciou inzinierskych sieti vyznaci pracovné pasy s urcenim
hranic doCasného zaberu, sklddky materidlu v potrebnom rozsahu zabezpeci v
areali oploteného staveniska, pred zacatim prac zabezpe¢i na stavenisku
umiestnenie novych alebo premiestnenie existujicich dopravnych znaciek podla
predpisov o pozemnych komunikdcidch ak je to uplatnitelné a udrziavanie
dopravného znacenia, straZenie staveniska, jeho osvetlenie, ¢istotu a poriadok na
stavenisku.

Naklady na prevadzku, adrzbu a likvidaciu staveniska st sticastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zabezpeci Cinnost koordinatora bezpecnosti na stavenisku pocas
doby realizdcie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznamenie podla
prilohy €. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. v platnom zneni.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska a pri plneni
predmetu zmluvy zhotovitel bude dodrziavat ustanovenia osobitnych
predpisov, najmad zakona ¢.50/1976 Zb. o lzemnom pldnovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
o0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky c.
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v platnom zneni
a dalsich platnych pravnych noriem pre zabezpecenie bezpecnosti a ochrany
zdravia na stavenisku, aby respektoval a dodrziaval d'alSie vSeobecne zavadzné
pravne predpisy najma: zadkon ¢. 17/1992 o zivotnom prostredi v zneni neskorsich
predpisov, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov, zadkon ¢. 364/2004 Z. z. (vodny zdkon) a zdkon ¢. 314/2001
Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsSich predpisov a vSetky suvisiace
platné vsSeobecne zavazné pravne predpisy a osobitné zmluvné, technické a
dodacie podmienky, pokial boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktory vznikne pri
realizcii objektov stavby bude Kkategorizovany podla vyhlasky MZP SR
€.365/2015 Z. z. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi podklady a dokumenty, ak je
to potrebné, nevyhnutné na vytycenie pozemku, vytycenia a osadenie stavby.
Objednavatel urci miesta vstupu na stavenisko.

Odber elektrickej energie, vody pripadne inych médii podl'a potreby pre realizaciu
diela zabezpeci zhotovitel zriadenim vlastnej pripojky na odber na vlastné
naklady.

Objednavatel zodpoveda za pripadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotovitel'ovi.

Realizacia:

7.2.1

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost 0s6b nachadzajuicich sa na
stavenisku ani inych os6b pohybujicich sa mimo staveniska. Na stavenisko moézu
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vstupovat len povereni pracovnici zhotovitela, objednavatela, subdodavatelov
podiel'ajicich sa na realizacii diela, organov S$tatneho stavebného dohladu a
ostatnych opravnenych kontrolnych organov. Zoznam subdodavatelov s
uvedenim mena a priezviska, obchodného mena alebo nazvu, adresy pobytu alebo
sidla, identifikaéného &isla (ICO) alebo datumu narodenia ak ICO nebolo pridelené,
podielu zakazky formou subdodavky, ktory ma subdodavatel realizovat, predmetu
subdodavky - stru¢ného opisu prace subdodavatela, ako aj s uvedenim mena,
priezviska, datumu narodenia, adresy pobytu osoby opravnenej konat za
subdodavatela, bude prilohou ¢ 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia
o subdodavatel'och st uvedené v zmluve v ¢lanku 13 - Subdodavatelia.

7.2.2 VytyCovanie a iné meracské prace zhotovitela potrebné pre vykonavanie
predmetu diela zabezpecuje zhotovitel, ako suicast plnenia predmetu zmluvy.

7.2.3 Zhotovitel' uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového, socidlneho a
vyrobného zariadenia staveniska z vlastnych nakladov.

7.2.4 Zamestnanci objednavatel'a m6zu vstupovat na stavenisko len pokial’ st povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou cCinnostou a
preukaZzu sa prisluSnym opravnenim.

7.2.5 Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a Ccistotu, je povinny priebezne
odstranovat vSetky odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné
naklady v sulade s prislusnymi predpismi v danej oblasti a podl'a projektu pre tato
stavebnu pracu.

7.2.6 Pri dokonceni diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat
a zacat bezpecne prevadzkovat.

7.2.7 Zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené s plnenim predmetu zmluvy na vlastnu
zodpovednost podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a
technické predpisy, zakony, vyhlasky platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri stavebnych
pracach apracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych C¢{innosti v platnom zneni, zdkon o Zivotnom
prostredi, zakon o odpadoch, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodach a zakon ochrane
pred poziarmi. Zhotovitel je povinny preukdzatelne poucit vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci.

7.2.8 Zhotovitel zabezpeci pri zhotovovani diela dodrziavanie kvalitativnych a dodacich
podmienok vymedzenych projektom, vykazom vymer, prisluSnymi normami, a
cennikmi stavebnych préac.

7.2.9 Zhotovitel' zabezpedi pri typovych vyrobkoch pred ich objednanim predloZenie
vzorKky na odsuhlasenie projektantovi a objednavatel'ovi, ak je to uplatnitel'né.

7.2.10 Zhotovitel' zabezpeci pred realizaciou predloZzenie vzorky vSetkych povrchovych
Uprav na odsuhlasenie projektantovi a objednavatel'ovi ak je to uplatnitel'né.

7.2.11 Zhotovitel' zabezpeci, aby prace, u ktorych sa to osobitne v projekte stavby
vyzaduje, boli realizované len odborne sposobilymi osobami, ktoré svoju
spbsobilost’ preukazu pred zaCatim prac a to originalom alebo overenou képiou
prislusného osvedcenia, ktoré budu prilohou stavebného dennika.

7.2.12 Zhotovitel' zabezpeci, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajtcej kvality diela boli
pouzité v zmysle zakona ¢.50/1976 Zb. v platnom zneni na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky spiiiajice podmienky zikona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Prislusné
doklady predloZi objednavatel'ovi ku kontrole pred ich zabudovanim, sthrnne pri
preberacom konani diela.

7.2.13 Materiadly, vyrobky arastlinné materialy, ktorych pouzitie planuje zhotovitel a
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ktoré nie su uvedené v projekte ale predstavuju ekvivalentné rieSenie tych
materidlov a vyrobkov, ktoré st uvedené v projekte, pri dodrZani technickych
parametrov navrhovanych vyrobkov a materialov, mo6ze zhotovitel' pouzit' len po
predchadzajucom pisomnom sudhlase objednavatela, ktory bude oznameny
zhotovitelovi formou zapisu v stavebnom denniku najneskér do 3 dnif odo dila
predloZenia na schvalenie. Zhotovitel je opravneny pouzit iba materialy a vyrobky
na pozadovanej kvalitativnej irovni a v sulade s predchadzajtiicim bodom 7.2.12.

7.2.14 Objednavatel je opravneny nechat preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu

7.2.15

7.2.16

7.2.17

7.2.18

7.2.19

7.2.20

ktoréhokol'vek dodavaného materialu alebo vyrobku, ktory je pre objednavatela
neznamy alebo s nim nema dostatocne dlhé alebo pozitivne skiisenosti, pricom
zhotovitel je povinny dorucit objednavatelovi vzorky na preskimanie
kvalitativnych parametrov materialu, resp. vyrobkov, ktoré zhotovitel' navrhuje
pouZit pri realizacii diela najneskor 10 dni pred diiom, kedy je podla vecného
a ¢asového harmonogramu prac (¢l. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) planované pouzitie
prislusného materialu alebo vyrobku v ramci realizicie diela, pokial objednavatel
neurdi inu lehotu. V pripade ak nezavisla odborna osoba zhodnoti, Ze zhotovitelom
navrhovany material alebo vyrobok na pouzitie v ramci diela nespitia poZiadavky
prislusnych technickych noriem v silade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, je zhotovitel povinny nahradit predmetny material alebo vyrobok
takym, na ktorom sa dohodne s objednavatel'om, inak ktory ur¢i objednavatel.
Zoznam dodavanych materidlov a vyrobkov, ktorych pouzitie v ramci diela je
zhotovitelovi zndme pri podpise tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny odovzdat
objednavatelovi pred zacatim plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred zacatim
realizacie stavebnych prac, s uvedenim nazvu, typu, druhu, vyrobcu a pod.
Zhotovitel suhlasi, aby bol vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac uvedeny v
Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, v pripade potreby objednavatela, najmid z dovodu
finan¢ného zabezpecenia v danom c¢ase, aktualizovany.
Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas svojej ¢innosti na vlastné naklady ochranu
stromov v okoli stavby, vykopy v tesnom dotyku korenového systému realizovat
rucne, ak je to uplatnitelné.
Zhotovitel zabezpeCi, ak to bude potrebné, uloZenie stavebnej sute na
organizovanud sklddku odpadu a vybdrané materidly vhodné na recyklaciu
(druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady
o nakladani s odpadom predloZzi objednavatel'ovi pri preberacom konani ako
sucast preberacieho protokolu a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.
Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadit platnou pravnou upravou na tiseku
odpadového hospodarstva za ucelom predchdadzania vzniku odpadov a
obmedzovania ich mnozstva ako aj zhodnocovania recykldciou a opatovnym
vyuzitim. VyZaduje sa dodrziavat hierarchiu odpadového hospodarstva na stavbe,
najma:

7.2.17.1 prechadzanie vzniku odpadov,

7.2.17.2 materidlové a energetické zhodnotenie odpadov,

7.2.17.3 environmentalne vhodné zneSkodnenie odpadov.
Zhotovitel' zabezpeCi, aby stroje, mechanizmy a zariadenia pouzivané pri
stavebnych pracach boli udrziavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne
neznecistovali ovzduSie a pouZivané komunikacie, v sulade s cestnym zdkonom
v platnom zneni.
Zhotovitel zabezpeci vo vlastnej kompetencii prislusné povolenia (rozhodnutia) na
doCasné uzivanie verejnych a inych ploch ako aj vyuzivanie komunikacii na
osobitné tucely rozkopavky, prekopavky, atd. a za vydanie tychto povoleni,
rozhodnuti bude uhradzat pripadné poplatky z vlastnych nakladov.
Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebno-montaZnych prac na
stavbe nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.
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7.2.21

7.2.22

7.2.23

7.2.24

7.2.25

7.2.26

7.2.27

7.2.28

7.2.29

7.2.30

Objednavatel'a pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovat
stavebny dozor. Stavebny dozor je opravneny vstupovat na pracoviska, kde sa
zmluvné vyKkony a ich sucasti realizuju alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt
predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty.

S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne.

Zhotovitel' nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného stihlasu stavebného
dozoru a projektanta aj so zretel'om na ustanovenia €l. 5 tejto zmluvy.

Ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
na opatovné poZiadanie vykonat, pokial nie sd v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené
»prace naviac” resp. sa zvysi cena diela, znasa zvySenu cenu diela objednavatel. Ak
takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerana upravu
zmluvy z dovodu ¢asového sklzu. V uvedenych pripadoch je nevyhnutné dodrzat
postup v sulade s ¢lankom 5 tejto zmluvy.

Objednavatel’ v zastipeni stavebného dozoru bude organizovat kontrolné dni na
stavbe minimalne jedenkrat za tyZden.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpecit ucast svojich zamestnancov, spolupracovnikov a
subdodavatel'ov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny
dozor objednavatela a projektant stavby a robit okamZité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od projektovej dokumentacie.

Ziadna ¢ast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho sthlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umozZnit skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora
ma byt zakryta. Zhotovitel' aspoin 2 dni vopred pisomne oznami stavebnému
dozoru, Ze cast diela bude zakryvat a urci lehotu na vykonanie kontroly, ktora
nesmie byt kratSia ako 2 dni. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju
nevykona v lehote urCenej v pisomnom ozndmeni zhotovitela, je zhotovitel
opravneny zakryt predmetnu Cast diela a objednavatel je povinny uhradit naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom
odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia
zhotovitel.

Objednavatel vyZaduje spracovavanie videozaznamov a fotodokumentacie
priebehu stavebnych prac, osobitne zakryvanych casti diela pre ucely
efektivneho odstrafiovania arieSenia pripadnych poruch, havarii inStalovanych
azabudovanych sucasti diela v bududcnosti, ktoré budu sucastou preberacich
dokladov podla bodu 6.5 tejto zmluvy. Poziadavky na videozaznamy
a fotodokumentaciu bude priebezne predkladat objednavatel alebo stavebny
dozor. Videozaznamy a fotodokumentaciu bude zabezpecovat stavebny dozor na
zaklade pokynu objednavatela.

Zhotovitel' vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vsetky potrebné vedl’ajsie,
pomocné a dodatoCné cinnosti, ktoré sice nie su objednavatelom vyslovne
Specifikované, ale su pre uplnt, vecnt a odbornu realizaciu predmetu zmluvy zo
strany zhotovitela, resp. funkénost, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu
plnenia predmetu zmluvy zodpovedna zhotovitel, ktory je povinny doékladne
zvazit vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol
schopny plnenie predmetu zmluvy zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a
v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi zmluvou. Ak sa v
osobitnych pripadoch, z objektivnych a nepredvidanych pricin vyskytne potreba
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realizacie ¢innosti nad ramec urceny zmluvou, budu tieto zhotovitel'ovi uhradené
len na zaklade osobitného dodatku k zmluve, a to v pripade, Ze tieto ¢innosti neboli
obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch objednavatel’a, predloZenych zhotovitel'ovi
pred podpisom zmluvy a boli objednavatel'om odsthlasené formou dodatku k tejto
zmluve za podmienok uvedenych v zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky
zmluvy, ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni,
predpisov a nariadeni vydanych po podpisani zmluvy. V uvedenych pripadoch je
nevyhnutné dodrzat postup v sulade s ¢lankom 5 tejto zmluvy.

7.2.31 V pripade zmenovych konani a nasledného predloZenia Casti projektu a inych

podkladov objednavatel'om po podpise zmluvy o dielo je povinnostou zhotovitel'a
preverit takto predloZené podklady do 10-tich dni po ich prevzati. Zhotovitel nie je
opravneny neskér namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky
dokumenticie, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z takto
predlozenych podkladov. Ak zhotovitel opomenul vykonat pisomné upozornenie
na nedostatky v predlozenych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiace nasledky a za vykonanie vSetkych zmluvnych prac a vykonov,
nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela. V uvedenych pripadoch je nevyhnutné
dodrzat postup v sulade s ¢lankom 5 tejto zmluvy.

7.2.32 Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac

podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

7.2.33 Spoluposobenie objednavatel'a:

7.2.33.1 SpolupOsobenim objednavatela sa rozumie plnenie povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému splneniu
povinnosti zhotovitel'a, najma k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela
alebo jeho casti zhotovitelom a k riadnemu a véasnému odstraneniu
pripadnych vad diela zhotovitel'om.

7.2.33.2 Objednavatel’ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie
zhotovitela sucinnost pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre
realizaciu diela, dopliujicich ddajov, spresneni podkladov, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolupbsobenie poskytne zhotovitel'ovi vo vzajomne dohodnutom
Case, inak v primeranej lehote.

7.2.33.3 Objednavatel zabezpeci ucast kompetentnych zastupcov objednavatela
na rokovaniach pocas realizacie diela na zaklade vyzvy zhotovitela, a
zabezpedi priebezné prerokovanie predkladanych navrhov technickych
a technologickych rieseni v zaujme zabezpecenia plynulého postupu pri
zhotovovani diela.

7.3 Stavebny dennik:

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch kdpiach. Jednu kdpiu je povinny ulozit
oddelene od originalu, aby bola kdispozicii v pripade straty alebo znicenia
originalu. Dal$iu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor.

Nie je vylucené viest stavebny dennik v elektronickej podobe. Prislusnu aplikaciu
(SW) elektronického stavebného dennika, ktora bude pouzitd musi odsuhlasit
objednavatel, pripadne stavebny dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoc¢nosti rozhodujuice pre plnenie zmluvy, najma
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, idaje doblezité pre posudenie hospodarnosti
prac a udaje nevyhnutné pre posudenie priac orgdnmi Statnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik kon¢i diiom odstranenia zjavnych vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdavacom a preberacom konani.
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7.4

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci. Okrem
stavbyvediceho si opravneni robit zaznamy - projektant, stavebny dozor
objednavatela, pripadne nim povereny zastupca, organy Statneho stavebného
dohl'adu, pripadne iné opravnené organy Statnej alebo verejnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika s ocislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluju
zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked' sa
prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne
sa tak méze urobit’ v nasledujuici defl. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat
vol'né miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré sui potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat
technologicky postup prac.

Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona
zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika
nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho
suhlas s obsahom.

Odovzdanie:

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6
7.4.7

Dielo sa povazuje za dokoncené dnom odovzdania diela objednavatelovi
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, pricom protokol musi byt
podpisany Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a musi byt v iom
vyjadrené, Ze dielo je odovzdané bez zavad a nedorobkov, ktoré brania jeho
trvalému, ¢i do¢asnému uZivaniu.
Dielo mozZno preberat aj po castiach a to v pripade, Ze sa zmluvné strany na tom
dohodnu.
Protokolarnym prevzatim casti diela objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo
Skody na objednavatel’a.
Prevzatie predmetu diela alebo jeho casti moze byt odmietnuté pre zavady a
nedorobky a to az do terminu ich odstranenia.
Zhotovitel' je povinny najneskér 10 kalendarnych dni vopred pisomne ozndmit
objednavatel'ovi, kedy bude dielo alebo jej cast pripravena na odovzdanie.
Zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskasanie odovzdavanej Casti diela.
Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani spolu s preberacim protokolom
odovzdat objednavatel'ovi doklady:
7.4.7.1 zoznam zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela, ich dodacie
listy, pasporty anavody na obsluhu a pouZitie v slovenskom jazyku,
resp. vinom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
7.4.7.2 doklady o vykonanych funkénych skaskach,
7.4.7.3 certifikaty vyZadované platnymi pravnymi predpismi,
7.4.7.4 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni ak je to
uplatnitel'né,
7.4.7.5 stavebné denniky,
7.4.7.6 ostatné sucasti stavebného diela,
7.4.7.7 dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby (DSV), ktora bude
vypracovana a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach,
7.4.7.8 vsetky supisy uskuto¢nenych stavebnych prac, ktoré boli podkladom
a prilohou pre Ciastkové faktury,
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7.5

8.1

8.2

7.4.7.9 doklady o nakladani s odpadom, vyZadované podla tejto zmluvy,

7.4.7.10 videozaznamy a fotodokumentacie priebehu realizacie stavebnych prac
najma zabudovanych casti diela, zabezpecovanych priebezne podla
poZiadaviek objednavatel'a alebo stavebného dozoru.

Absencia niektorého z tychto dokladov je d6vodom pre nezacatie

odovzdavacieho a preberacieho konania.

7.4.8 Zhotovitel' je na preberacie konanie povinny pripravit navrh odovzdavacieho a
preberacieho protokolu a vSetky svoje doklady vratane zoznamu tychto dokladov
tak, aby ich porovnanim s dokladmi objednavatela sa zabezpecilo kvalitné, dplné a
rychle odovzdanie a prevzatie a to v pisomnej forme, pripadne na CD (DVD a pod.).
Sucastou odovzdavacieho a preberacieho protokolu je aj plan uzivania stavby
ako predmetu zmluvy podl'a bodu 2.9 tejto zmluvy.

7.4.9 Objednavatel' nie je povinny prevziat dokoncené dielo alebo jeho cast, iba ak
zistené vady a nedorobky brania plneniu jeho ucelu.

7.4.10 Ak objednavatel’ odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
dovodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a
spiSe sa dodatok k p6vodnému odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

7.4.11 Zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len
takych dokoncenych prac alebo ¢asti prac alebo sluzieb, ktorych povaha pripusta
ich samostatné odovzdanie.

7.4.12 Po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdéze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb
a nedorobkov, s ktorymi objednavatel dielo prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat' stavenisko do 5 dni od odovzdania a
prevzatia diela a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada tato zmluva a projektova
dokumenticia.

7.4.13 Ak objednavatel do 10 kalendarnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a
podla bodu 7.4.5 tohto ¢lanku dielo alebo jeho ucelenu cast neprevezme bez
uvedenia doévodu alebo pisomne zhotovitelovi neoznami dovody, pre ktoré
odmieta dielo alebo jeho ucelenu cast prevziat, povazuje sa dielo alebo jeho
ucelena cast uplynutim tejto lehoty za prevzaté objednavatelom v plnom rozsahu
ateda za odovzdané. Tym nie su dotknuté pripadné naroky objednavatela z vad
dodaného diela alebo jeho ucelenej Casti.

Osobitné technické podmienky:

7.5.1 <zhotovitel sa zavdzuje Ze nepouZije technoldgie, ktoré su v rozpore s projektom a
platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
a vrozpore s normami na ochranu zivotného prostredia.

7.5.2 zhotovitel' sa zavazuje, Ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje a
mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom
nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 8.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za tie vady diela, ktoré malo v ¢ase odovzdania a prevzatia a vady
vzniknuté po tomto Case, ak vznikli porusenim povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZzivania k zvycajnym
alebo v zmluve predpokladanym tcelom.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.1

8.2

Ak odovzdané dielo alebo jeho ¢ast bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodato¢né
bezplatné odstranenie vad, a to odstranenie vad dodanim nahradného plnenia alebo
dodanie chybajiceho plnenia alebo odstranenie pravnych vad alebo odstranenie vad
opravou, ak su opravitel'né. Ak vady nie je moZné Uplne odstranit’ a takéto vady nebrania
riadnemu uZivaniu diela v sdlade s iCelom diela, ma objednavatel narok na primeranu
zl'avu z ceny, ktora bude dohodnutd medzi zmluvnymi stranami. Spésob odstranenia vady
oznami objednavatel v oznameni o vadach diela.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel' povinny do 30 dni vady diela odstranit, i ked
neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady az do rozhodnutia o
reklamacii zhotovitel.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost diela zavinena zhotovitel'om
a objednavatelovi vznikla zdovodu vady Skoda, je zhotovite] povinny uhradit
objednavatel'ovi tito Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zadkonnika.

Zhotovitel zarucuje, Ze dielo, resp. jeho ¢ast, bude mat vlastnosti v zmysle projektu pocas
zarucnej doby minimalne 5 rokov odo dna protokolarneho odovzdania diela, resp. ¢asti
diela, ak je dielo odovzdavané po castiach.

Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zaru¢na doba na pouzité materialy a technolégie
bude podl'a idajov vyrobcov miniméalne vSak 5 rokov (§ 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.
254/1998 Z. z.). Zaru¢na doba zacina plynut protokolarnym odovzdanim a prevzatim
diela alebo jeho casti.

Poskytovanim bezplatného zaruc¢ného servisu sa rozumie bezplatné odstranenie
nedostatkov a poruch predmetu zmluvy, vratane oprav, servisnych prac, technickej
podpory, hotline sluzby po dobu prislusnej zaru¢nej doby podl'a predchadzajtcich bodov,
od protokolarneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté nevhodnym nakladanim a uZivanim predmetu
zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodbornym, nedbalym zaobchadzanim s
predmetom zmluvy a na pripady zapric¢inené vy$Sou mocou.

Zhotovitel' zadroven zodpovedd za to, Ze sa uskutocnenie diela zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pripadné vady a nedorobky diela
bezplatne odstrani do 30 dni po uplatneni opravnenej reklamacie. Ak zhotovitel
neodstrani vady v dohodnutej lehote, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
podla ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci odovzdanych
mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, Ze zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatel'a upozornil
a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady spésobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak =zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak
zhotovitel' tito nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit.
Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktieZ odpoved na takéto upozornenie je
potrebné vykonat vzdy pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym
listom. Vyjadrovanie sa objednavatela kpouzitiu nim predloZenych veci alebo
navrhovanych podkladov, materidlov alebo prvkov alebo uloZenych pokynov, ak na ich
nevhodnost zhotovitel upozornil, je sdcastou povinnosti objednavatela v ramci
poskytnutia jeho spoluposobenia zhotovitel'ovi pri realizacii diela.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Pripadnt reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny
uplatnit u zhotovitel'a v silade s § 562 Obch. zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze patkrat v priebehu zaru¢nej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom objednavatela zarucnu prehliadku diela za UcCelom zistenia vad. O kazdej
prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zarucnu
prehliadku diela poZiada zhotovitel' objednavatel'a najmenej 14 dni pred navrhovanym
terminom prehliadky.

V ostatnych pripadoch, neupravenych touto zmluvou, budi zmluvné strany postupovat
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Clanok 9
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

Pri omeSkani zhotovitela s vykonanim niektorej casti diela (podla bodu 4.3 ¢lanku 4
a Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy) ma objednavatel’ voCi zhotovitelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny casti diela s ktorym je v omeSkani (bez DPH) za
kaZzdy den omeskania. V pripade uplatnenia je zhotovitel' povinny tdto zmluvni pokutu
uhradit.

Pri omeskani zhotovitel'a so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v bode
4.1 ¢lanku 4 tejto zmluvy ma objednavatel’ voci zhotovitelovi okrem zmluvnej pokuty
podl'a predchadzajiceho bodu i pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z
ceny celého diela (bez DPH) za kazdy denn omeskania. V pripade uplatnenia je zhotovitel
povinny tito zmluvnu pokutu uhradit’.

Pri omeskani zhotovitel'a s odstrafiovanim vad a nedorobkov, uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela je zhotovitel, vpripade uplatnenia zmluvnej pokuty
objednavatel'om, povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
Casti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za kazdy deii omesSkania s odstranenim vady az
do uplného odstranenia vady diela.

Ak zhotovitel' podl'a ustanovenia ¢l. 8 tejto zmluvy neodstrani pocas plynutia zarucnej
lehoty vady v lehote do 30 dni po uplatneni opravnenej reklamacie, objednavatel’ méze
uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 2 000,00 eur za kazdé takéto
nedodrzanie lehoty a zhotovitel je povinny tito zmluvnud pokutu objednavatel'ovi zaplatit'.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnd pokuta moze byt z fakturovanej ciastky
odpocitana alebo bude vykonany zo strany objednavatel’a jednostranny zapocet, ak je to
uplatnitel'né.

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry za riadne a v¢as dodany predmet
zmluvy, ma dodavatel pravo pozadovat od objednavatela Urok z omeskania vo vyske
urcenej podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v spojeni s § 1 ods. 1 Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z. prepocitanej na deii. Podl'a takto vypocitanej dennej
sadzby moZe dodavatel aplikovat urok z omeskania z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stuvislosti Skoda,
ktort mozno, podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, vymahat samostatne.
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Objednavatel’ ma pravo na osobitn zmluvnd pokutu podl'a ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a
16.4 tejto zmluvy vo vyske 5 % zmluvnej ceny.

Objednavatel’ ma pravo na osobitni zmluvna pokutu aj v pripade, ak nastane dévod na
odstipenie od zmluvy podl'a bodu 15.4 pism. e) a f) tejto zmluvy vo vyske 5 % zmluvne;j
ceny.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a droku z omeSkania podla tohto ¢lanku zmluvy je 30
dni odo diia ich uplatnenia prislusnou zmluvnou stranou.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze vySka zmluvnych pokut je primerana, je v sulade so
zdsadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutd s prihliadnutim na vyznam
zabezpecovanych povinnosti.

Clanok 10.
Nadobudnutie vlastnickeho prava

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k realizovanému predmetu zmluvy, t.j. k
vSetkému ¢o v dosledku rekonStrukcie, prestavby, dokoncéovacich prac alebo inych
stavebnych zmien v zmysle ¢l. 2 tejto zmluvy prirastlo k stavbe, ktora je predmetom
rekonstrukcie podla ¢l. 2 tejto zmluvy, prechddza na objedndvatela okamihom vzniku
takejto prislusnej casti diela. Nebezpecenstvo Skody na predmete tejto zmluvy (diele)
znasa zhotovitel' az do riadneho protokoldrneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po
jeho tplnom dokonceni.

Clanok 11.
Ochrana dovernych informacii a osobnych udajov

Zmluvné strany budd zachovavat mlcanlivost o dévernych informaciach ziskanych pri
plneni zavazkov z tejto zmluvy. Dovernymi informaciami nie s informécie, ktoré sa bez
porusSenia tejto zmluvy stali verejne zndmymi, informécie ziskané opravnene inak, ako od
druhej zmluvnej strany a informacie, ktoré je objednavatel povinny spristupnit’ alebo
zverejnit podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (zadkon o slobode informaécif)
alebo informacii, ktoré je povinny zverejnit podla prisluSnych ustanoveni zakona
o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajice sa
predmetu zakazky tretim osobam a zachova mlcanlivost o vSetkych skutocnostiach, o
ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto
materialov, resp. spristupnenie informacii o skutoc¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizacii tejto zmluvy, potrebné pre realizaciu diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' v silade so zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni
neskorsich predpisov zabezpeci dodrziavanie povinnosti, vyplyvajicich z tohto zakona aj
zo strany svojich zamestnancov a vSetkych osdb, ktoré v ramci plnenia zmluvy pridu do
styku s osobnymi idajmi u objednavatela.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze upovedomia druhu stranu o porusSeni povinnosti
mlcanlivosti bez zbyto¢ného odkladu potom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

Zmluvné strany budu ochranovat déverné informdacie druhej strany, ato srovnakou



Obec Rovinka, sidlo: Hlavna 350, 900 41 Rovinka, ICO: 00305057, Zakazka s nizkou hodnotou e. & 2020,/07/Rovinka -
predmet zakazky: ,Pristavba Zakladnej Skoly - jedalen, rampa“ podla zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

11.6

11.7

12.1

12.2
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12.5

13.1

13.2

starostlivostou ako ochranuju vlastné doverné informacie rovnakého druhu, vzdy vsak
najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Povinnost zachovavat mlcanlivost sa nevztahuje na pripady, ak na zaklade zakona alebo
na zadklade rozhodnutia prislusného organu vznikla povinnost zverejnit doévernud
informaciu druhej zmluvné strany alebo jej cast. O vzniku takejto povinnosti sa budud
zmluvné strany vzajomne informovat bez zbyto¢ného odkladu.

Ustanovenia odsekov tohto ¢lanku zmluvy st platné aj po skonceni jej platnosti, a to az
do doby, kedy informacie sa stanud verejne znamymi.

Clanok 12.
Dorucovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana.

Akékol'vek pisomnosti podl'a tejto zmluvy sa dorucuji na adresu tej ktorej zmluvnej strane
uvedenej pri oznaceni zmluvnych stran v ¢l. 1 tejto zmluvy, pokial' nie je zmena adresy
pisomne ozndmend formou dorucenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa
dorucovanu zasielku nepodari riadne dorucit, povazuje sa zasielka za dorucenu v silade
s tymto ¢lankom zmluvy.

Za deti dorucenia zasielky sa povaZuje den

12.3.1 v ktorom ju strana, ktorej bola adresovana odoprela prijat,

12.3.2 ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie na poste alebo

12.3.3 v ktory bola na nej zamestnancom poSty vyznacena poznamka, Ze ,adresat sa
odstahoval”, ,adresat je neznadmy” alebo ind poznamka, ktorda podla platného
postového poriadku znamend nedorucitel'nost’ zasielky.

Dorucovanie je mozné uskutocnovat aj podla zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronicke;j
podobe vykonu poOsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov, ak maji zmluvné strany
aktivované elektronické schranky a ak sa na tom vyslovne dohodli.

Ak sa dorucovanie uskutocCniuje elektronickou komunikaciou podla zdkona o e-
Governmente, deni dorucenia upravuju prislusné ustanovenia tohto zakona.

Clanok 13.
Subdodavatelia

Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s dspeSnym uchadzacom (zhotovitelom) pisomnd odplatni zmluvu na plnenie
urcitej ¢asti zdkazky (tejto zmluvy).

Objednavatel' podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatel'ov zhotovitela, ktori su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zakona ¢.
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov pocas celého obdobia trvania tejto zmluvy. Identifikacia subdodavatelov,
predmet arozsah ich subdodavok je uvedena v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy. Identifikacia
subdodavatelov podla predchadzajicej vety je uvedend v rozsahu: nazov/obchodné
meno/meno a priezvisko, sidlo/adresa pobytu, ICO/datum narodenia ak nebolo ICO
pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodavky a tieZ idaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.
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Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu tudajov o
subdodavatel'ovi. Zhotovitel' je povinny bezodkladne ozndmit objednavatel'ovi zmenu
subdodavatel’a a idaje podl'a predchadzajiceho bodu 13.2.

Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje objednavatel v
informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri
nie je podla § 3 ods. 2 zakona ¢. 315/2016 Z. z. potrebné pred organmi verejnej moci
preukazovat.

Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatelom ma dodavatel zodpovednost akoby predmet
zmluvy plnil sam.

K zadaniu urcitého podielu predmetu zmluvy subdodavatel'ovi, neuvedeného v Prilohe €. 3
tejto zmluvy alebo k zmene subdodavatel'a uvedeného v Prilohe ¢.3 zmluvy pocas plnenia
predmetu tejto zmluvy mdze dojst len na zdklade pisomného dodatku k tejto zmluve,
podpisaného oboma zmluvnymi stranami, neoddelitelnou prilohou ktorého bude overenie
zapisania subdodavatel'a v registri partnerov verejného sektora zo strany objednavatela,
podl'a podmienok zakona ¢. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.

Clanok 14
Riesenie sporov

Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a pri plneni zmluvy, tak prioritu maju:
14.1.1 tato zmluva o dielo,

14.1.2 ponuka (vratane navrhu ceny),

14.1.3 projektova dokumenticia.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych materialov a vyrobkov, pre ktoré
platia vSeobecné zavazné skiiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov,
ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne metéd, moéze si kazda strana dat vykonat
materialno-technické preskuisanie Statnym alebo Statom uzndvanym skuSobnym miestom
pre skasky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktora spor prehrala.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude
rozhodovat prislus$ny stud Slovenskej republiky.

Clanok 15.
Ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany moZzu tito zmluvu ukoncit pred uplynutim doby jej platnosti:
a) pisomnou dohodou alebo
b) odstupenim od zmluvy podl'a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika z d6vodu
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Sp6sob ukoncenia zmluvy nema vplyv na plynutie zarucnej doby.
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Odstipenie od zmluvy zo strany objednavatela zddévodu podstatného porusSenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela je dévod, aby Urad pre verejné obstaravanie ulozil
zhotovitel'ovi zakaz Gcasti vo verejnom obstaravani na dobu troch rokov podl'a § 182 ods.
3 pism. b) bod 3 ZVO.

Za podstatné porusenie povinnosti budd zmluvné strany povaZovat porusenie povinnosti
vyplyvajlcej zo zmluvy a to:

a) ak zhotovitel' bude v omeSkani s uskutonenim predmetu zmluvy tak, ako to urcuje
tato zmluva v €l. 4 alebo ak prerusi prace na diele na dlhsie ako na 10 kalendarnych
dni bez stihlasu objednavatel'a a to z dovodu spocivajiceho na strane zhotovitel’a,

b) porusenie ktorejkol'vek povinnosti zhotovitela, ktoré mu vyplyvaju z ¢lanku 7 tejto
zmluvy,

c) porusSenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 ¢l. 16 tejto zmluvy zhotovitel'om,

d) naplnenie ustanovenia ¢l. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotovitel'om,

e) porusenie povinnosti podl'a ustanovenia ¢l. 13 tejto zmluvy zhotovitel'om,

f) ak zhotovitel nebol v ¢ase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vymaze zhotovitela z registra
partnerov verejného sektora podl'a prislusnych ustanoveni zadkona ¢. 315/2016 Z. z. v
platnom zneni pocas trvanie tejto zmluvy,

g) ak subdodavatel' v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zadkona ¢.
315/2016 Z. z. v platnom zneni nebol v ¢ase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo bolo pravoplatne rozhodnuté o
jeho vymaze z tohto registra pocas trvania zmluvy,

h) ak bol zhotovitel'ovi pravoplatne uloZeny zdkaz tiCasti podl'a § 182 ods. 3 pism. b) a ¢)
ZVO0

i) ak bolo pocas platnosti tejto zmluvy pravoplatne rozhodnuté, Ze zhotovitel' porusil
vSeobecne zavdzné pravne predpisy v oblasti pracovného prava, socidlneho prava
alebo v oblasti ochrany Zivotného prostredia alebo d'alSie predpisy, k dodrziavaniu
ktorych sa zaviazal v tejto zmluve,

j) ak objednavatel bude v omeskani s thradou faktary o viac ako 30 kalendarnych dni
od dohodnutého terminu splatnosti fakttry.

Objednavatel’ ma pravo odstlpit od zmluvy aj v pripade, ak bol pocas platnosti tejto
zmluvy vyhlaseny na majetok zhotovitela konkurz, zacaté konkurzné konanie alebo
zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolena
reStrukturalizacia, alebo je zhotovitel vstapil do likvidacie.

Objednavatel’ ma pravo odstupit od zmluvy aj v pripade neschvalenia resp. kratenia
ucelovych finan¢nych prostriedkov urcenych na financovanie predmetu zmluvy, a to bez
akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitel’a.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vztahov vzniknutych do okamihu odstipenia
od zmluvy. Obe strany sa zavazuju splnit’ a vysporiadat si svoje zavazky vzniknuté pred
odstupenim od zmluvy, a to najneskor do 30 dni odo diia odstipenia.

Ucinky odstipenia nastavaju dnom dorucenia oznamenia o odstipeni jednej zmluvnej
strany druhej zmluvnej strane.

Clanok 16.
Ostatné prava a povinnosti

Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.
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Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela previest
zavazky zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotovitel bude povinny za porusenie zmluvného
zavazku v zmysle tohto bodu zaplatit objednavatel'ovi osobitnti zmluvnu pokutu vo vyske
5 % zmluvnej ceny.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
neprevedie na ind osobu akékolvek pohladavky, ktoré mu vzniknu podla tejto zmluvy.
Zhotovitel bude povinny za poruSenie zmluvného zavazku v zmysle tohto bodu zaplatit
objednavatel'ovi osobitni zmluvnu pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas platnosti zmluvy nebude uskutoc¢iiovat pravne udkony
smerujuce k prevodu prav a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy (singularne, prip.
univerzalne pravne nastupnictvo) na iné subjekty bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednavatel’a. Uvedené pravne tkony bez predchadzajiceho pisomného stihlasu
budi voc¢i objednavatelovi od samého zaciatku pravne neulinné a objednavatel je v
takomto pripade opravneny odstipit’ od tejto zmluvy s tym, Ze zhotovitel bude povinny za
poruSenie zmluvného zavazku v zmysle tohto bodu zaplatit objednavatel'ovi osobitnu
zmluvnud pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny

Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladd narok zhotovitela na uskuto¢nenie plnenia
predmetu tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo prerusit realizaciu stavebnych prac v pripade kratenia ucelovych
finan¢nych prostriedkov urcenych na financovanie predmetu zmluvy, ato bez
akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitela, ato do schvalenia potrebného finan¢ného
krytia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela,
fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentacie, a to na ucel
informovania o zakladnych parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotovitel'om,
najma na jeho web stranke a v referen¢nych listoch predkladanych do sutazi, v ktorych sa
zhotovitel uchadza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel
opravneny pouZit i pri prezentacii svojej spolo¢nosti a svojej ¢innosti v médidch formou
reklamy.

Clanok 17.

Zaverecné ustanovenia

Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsididrne ustanoveniami Obcianskeho
zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a ustanoveniami zdkona
0 verejnom obstaravani.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moZné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, tak aby boli tieto dodatky prijaté
vsulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. Dodatky budu
ocislované podl'a poradia.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote
do 10 dnf od dorucenia ndvrhu dodatku druhej strane.

Akékol'vek pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuji na adresu tej ktorej zmluvnej



Obec Rovinka, sidlo: Hlavna 350, 900 41 Rovinka, ICO: 00305057, Zakazka s nizkou hodnotou e. & 2020,/07/Rovinka -
predmet zakazky: ,Pristavba Zakladnej Skoly - jedalen, rampa“ podla zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

strane uvedenej pri oznaceni zmluvnych stran v ¢l. 1 tejto zmluvy, pokial’ nie je zmena
adresy pisomne oznamena formou dorucenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa
podla predchadzajicich ustanoveni dorucovand zasielku nepodari riadne dorucit,
povaZuje sa zasielka za dorucenu v sdlade s ¢l. 12 tejto zmluvy.

17.5. Zmluva je vyhotovenda v Styroch rovnopisoch s platnostou origindlu, dva rovnopisy pre
objednavatel'a a dva rovnopisy pre zhotovitel'a.

17.6. Zmluva sa uzatvara na dobu realizacie predmetu tejto zmluvy podla ¢l. 4 a nadobuda
platnost dniom jej podpisania zmluvnymi stranami a i€innost diiom nasledujicim po dni
jej zverejnenia v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

17.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali, jej obsahu a pravnym ucinkom z nej
vyplyvajucim porozumeli. Tato zmluva nebola podpisana vtiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak stihlasu s jej obsahom tdto vlastnoru¢ne podpisuju.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 - Vykaz poloziek (oceneny vykaz vymer)

Priloha ¢. 2 - Vecny a ¢asovy harmonogram - presny rozvrh prac a dodavok
Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 4 - Projektova dokumentacia

V Rovinke dna ....cccoueeeee. |V (o1 F: [
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
objednavatel zhotovitel
Milan Kubes, starosta titl,, meno, priezvisko, funkcia

Priloha €. 1 zmluvy - predlozi uchadzac v ponuke

Priloha €. 2 zmluvy - predloZi uchadza¢ v ponuke

Priloha €. 3 zmluvy - predloZi uchadzac v ponuke podl'a vzoru
Priloha ¢. 4 zmluvy - predloZi objednavatel pred podpisom zmluvy
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Priloha €. 3 zmluvy - Zoznam subdodavatel'ov - predloZi uchadzac podl'a vzoru

Subdodavatelia
P | Nazo | Meno Datum Adresa IC | Predmet | Rozsah
v, a priezvisko | narodenia pobytu osoby | O | subdodavk | subdodavk
C. | Sidlo | osoby osoby opravnenej y y
opravnenej opravnenej konat za
konat za konat za subdodavate
subdodavate | subdodavate |la

I'a l'a

Pozndamka: v pripade potreby je moZné pocet riadkov zvysit.

V Rovinke dia ........ccoueennee. YA — (61 F: (R
Za objednavatela: Za zhotovitela:
objednavatel zhotovitel
Milan Kubes, starosta titl,, meno, priezvisko, funkcia

Pozndmka: podpis uchddzaca alebo osoby oprdvnenej konat’ za uchddzaca
(v pripade skupiny doddvatel'ov podpis kazdého ¢lena skupiny doddvatelov alebo
osoby oprdvnenej konat' za kazZdého ¢lena skupiny doddvatel'ov)




