Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby
., Pristavba materskej skolky v Rovinke”
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Objednévatel :
Sidlo :

Statutarny orgén :
ICO:

ICODPH :
Bankové spojenie :
¢islo Gctu :

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Rovinka

Rovinka 350, 900 41 Rovinka

JUDr. Milan Bombala, starosta obce
00305057

SK 2020362036

DEXIA Banka Slovensko a.s.
1802404001 /5600

(dalej len ,, objednavatel”)

Zhotovitel :

Sidlo :

Statutérny orgéan:
ICO:

ICODPH :
Bankové spojenie :
¢islo tctu :
zapisany v OR :

AVA -stav, s.r.o.

Z.Kodélya 787/6, 924 01 Galanta
Alexander Gyurkovics, konatel spolo¢nosti
43 989 268

SK2022539596

Tatra banka a.s., poboc¢ka Galanta
2627090627/1100

Obchodny register Okresného stidu Trnava
oddiel Sro, vlozka ¢.21431/T

(d'alej len ,, zhotovitel )

Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ako ,zmluva”) je predlozenie
a schvélenie cenovej ponuky, ktort predlozil zhotovitel ako dspe$ny uchadza¢ v ramci
zadédvania podprahovej zdkazky podla § 99 zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Cenova ponuku za
zhotovenie stavby predlozil uchddzac pri zadavani podprahovej zakazky dia 27.02.2012.

Clanok IL
Vychodiskové podklady

Clanok III.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat pre objednévatela dielo :

Pristavba materskej skolky

na zaklade:

a) projektovej dokumentacie stavby, odsthlaseného objednavatelom vratane vykazu

vymer (Priloha ¢.1),

b) pravoplatnych stavebnych povoleni a vyjadreni organov statnej spravy,
) technickych $pecifikacii a véeobecnych technickych pripomienok investora,
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3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

4.1.

5.1.

5.2.

d) pripojeného vykazu vymer
(dalej aj ako ,, dielo”)

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost,
pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektovou
dokumentaciou pre stavebné povolenie atouto zmluvou. Zhotovitel sa zavazuje
v rdmci realizacie diela dodrziavat' aj vSetky technické normy, a to bez ohladu na ich
pravnu zavdznost.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat dielo podla
tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel nesmie bez predchddzajiceho pisomného sthlasu
objednavatela posttpit svoje prava a povinnosti vyplyvajlace z tejto zmluvy, resp.
realizéciu prac na tretie subjekty.

Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy je i vypracovanie vykonavacieho
projektu skuto¢ného vyhotovenia so vSetkymi nevyhnutnymi detailmi, vytycenie
inzinierskych sieti pred zacatim realizacie stavby spolu s porealizacnym geodetickym
zameranim.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci az do diia riadneho
odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom podla ¢l. IX. tejto
zmluvy.

Objednévatel sa zavdzuje za riadne, v sulade s projektom stavby a touto zmluvou,
vykonané a objednavatelom prevzaté dielo zaplatit dohodnutt cenu.

Clanok IV.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat predmet zmluvy - dielo (tj. toto protokolarne
odovzdat v zmysle ¢l. IX.) podla ¢l. III. najneskdr do 120 dni odo dria nadobudnutia
acinnosti tejto zmluvy.

Clanok V.
Cena diela, sposob fakturacie a platobné podmienky

Cena za dielo, Specifikované v ¢l. III tejto zmluvy, je stanovena v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto

zakonu €. 87/1996 Z.z. ako cena pevna a nemenna a predstavuje ¢iastku:

Cena diela bez DPH: 78 999,00 € (slovom: sedemdesiatosemtisicdevitsto devitdesiatdeviit

eur)

20 % DPH: 15 799,80 € (slovom: pitndsttisicsedemstodevitdesiatdevit eur
osemdesiat centov)

Cena diela s DPH: 94 798,80 € (slovom: devitdesiatstyritisicsedemstodevitdesiatosem

eur osemdesiat centov)

Prislusnd vyska DPH bude pripocitana a ti¢tovand k cene diela v zmysle platnych
pravnych predpisov.

V cene st zahrnuté vsetky naklady na zhotovenie diela, a to najméd dopravné naklady,
skladné, vypracovanie realizacnej dokumentacie a vykonavacieho projektu skuto¢ného
vyhotovenia a vSetkych nevyhnutnych detailov 6x, atesty, revizne spravy, odpady -
doklady ouskladneni odpadov, digitdlna mapa, merania hluku, vytycenie
inzinierskych sieti a porealiza¢né geodetické zameranie, rozkopavky, navody na
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

57.

obsluhu, vratane vsetkych d’alsich nédkladov, poplatkov a odvodov, ktoré sa potrebné
na kompletnt realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy
tak, aby dielo mohlo byt po prevedeni riadne uvedené do uzivania (skolaudované)
a uzivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletnd a zhotovitel
si prepocital vsetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nema narok
na zvysenie ceny z dovodu chybného vypoctu vymer.

Zmluvné strany sa dohodli na platobnych podmienkach, uvedenych v tejto zmluve,
pricom splatnost fakttry sa pocita odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi a zaplatenim
sa rozumie platobny prikaz objednavatela k thrade faktary v bankovom institate
objednavatela.

Faktary a iné pisomnosti je potrebné zasielat vylu¢ne na tato adresu: Obec Rovinka,
900 41 Rovinka 350.

Objednévatel bude uhradzat cenu za dielo nasledovne:

- ¢iastkovymi fakttrami (dar. dokladmi)

- zadverec¢nou faktirou (dar. dokladom)

Ciastkové faktury (dafi. doklady) budd zhotovitefom vystavované 1x za mesiac na
zédklade zhotovitelom predloZzenych auréenym zastupcom objednavatela
odstthlasenych stpisov skuto¢ne zrealizovanych prac, resp. zabudovanych materidlov
(d'alej len ,Supis prac”). Zaplatenie ¢iastkovej faktiry neznamena prevzatie Casti diela
objednavatelom. Lehota splatnosti ¢iastkovej faktiry je 60 dni odo dnia ich dorucenia
objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zdverec¢nej faktary je 90 dni.

Faktara - danovy doklad bude obsahovat:

a) oznacenie fakttra - dariovy doklad a jej ¢islo

b) ndzov a adresu sidla objednavatela a zhotovitel'a a adresu, na ktorad méa byt fakttra
zaslana, DIC objednavatela a DIC zhotovitela, v pripade, Zze zhotovitel nie je
platcom DPH, tak doplnit ICO

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie casti diela

d) oznacenie banky a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit

) den vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti

f) vysku faktarovanej ¢iastky

g) nalezitosti pre tcely dane z pridanej hodnoty, najma datum zdanitelného plnenia

h) peciatku a podpis vystavovatela

i) v prilohe: stipis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednévatela
opravnenym konat vo veciach zmluvnych

0

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat nélezitosti uvedené v pism. a) - i) tohto bodu
zmluvy je objednavatel oprdvneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze
nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom dorucenia opravenej faktary.

Zavere¢na faktara bude vystavena do 14 dni od protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela objedndvatelom podla ¢l. IX tejto zmluvy, a okrem nélezitosti
uvedenych v bode 5.6 tohto ¢lanku zmluvy bude obsahovat:

a) vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy podla ¢l. II tejto
zmluvy - na zéklade stipisu vykonanych prac a dodanych materidlov podpisaného
zastupcom objednavatela oprdvnenym konat vo veciach zmluvnych;

b) zapocitanie vsetkych ciastkovych faktar a platieb objednavatela v priebehu
vystavby;



5.8.

5.9.

5.10.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

c) vyuactovanie vsSetkych odsdhlasenych prac naviac, resp. zniZzenie ceny diela
vyplyvajtce z nerealizovanych prac podla jednotkovych cien (uvedenych v cenovej
Specifikacii prac a dodavok zhotovitel'a);

d) vyactovanie vsetkych zmluvnych pokat podla ¢l. VII tejto zmluvy ako aj
opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov objednédvatela na nahradu skody,
vyactovanie ndrokov na ndhradu zvySenych nédkladov  spdsobenych
objednavatel'ovi ¢innostou zhotovitel'a;

e) vyuctovanie zlavy z ceny diela, tj. ak vznikne objednavatelovi podl'a zdkona alebo
tejto zmluvy narok na zl'avu z ceny diela je zhotovitel povinny o tato zl'avu znizit
koneénu faktiru;

f) vyuactovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré objednavatel zhotovitel'ovi poskytol,
resp. pre zhotovitela vykonal pocas realizidcie prac zhotovitelom, vyuctovanie
pripadnych 8§kod, ktoré zhotovitel sposobil objednavatelovi neodbornym
postupom.

V pripade, Ze zaverecna faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tomto ¢lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny vrétit ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze
nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom dorucenia opravenej faktary.

Objednéavatel je oprdvneny az do konecného vysporiadania vsetkych ndrokov na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhrady Skody, zlavy zceny diela, narokov na
zaplatenie zvysSenych ndkladov zadrZat thradu zaverec¢nej faktary.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo vyuctovat zhotovitelovi
naklady, ktoré mu vznikli v stvislosti s jeho ¢innostou na stavbe nasledovne:

a) naklady na dodavku energie a vody 0,5% z netto hodnoty vykonov

b) naklady za nezaraditel'né skody stavby 0,5% z netto hodnoty vykonov
Objednédvatel ma pravo na jednostranné zapocitanie jeho pohladavok s faktarami
zhotovitela.

Za spracovanie vzniknutych pohladdvok objednavatela voci zhotovitelovi moze
vyucétovat objednavatel zhotovitelovi poplatky vo vyske 15% (pdtnast percent)
z hodnoty pohladéavky, ak nebolo dohodnuté inak.

Clanok VI.
Povinnosti zhotovitel'a a spolupdsobenie objednavatela

Objednévatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel prevziat stavenisko
najneskor do troch (3) dni odo dnia aé¢innosti zmluvy, nie vsak skor ako nadobudne
prislusné stavebné povolenie na realizaciu diela pravoplatnost.

Zhotovitel je povinny pred zahdjenim prac dohodnat so zodpovednym technikom
objednavatela postup prac. Zhotovitel je povinny dohodnutému postupu prac
prispdsobit vykon svojej ¢innosti tak, aby zbyto¢ne neobmedzoval postup préc na
stavbe.

Zhotovitel ur¢i zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit
préce na stavenisku.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizéciu prac podla tejto zmluvy zabezpecit
pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych $koleni atestov zPO aBOZP
platnych v Slovenskej republike.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri
praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stalade
s ustanoveniami vyhlagky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb.



6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Zhotovitel musi viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava, svoj stavebny dennik,

do ktorého musi zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy

v tomto stavebnom denniku majt len informativny a evidenény charakter a sami

o sebe nezakladaju prdva a povinnosti zmluvnych stran. Pokial si niektora zo

zmluvnych stran uplatiiuje voci druhej zmluvnej strane nejaké pravo, toto uplatnenie

musi mat formu osobitného tkonu (doporuceny list, fax a pod.), inak maja zmluvné
strany za to, Ze pravo nebolo uplatnené.

Zmluvné strany nepovazuju stavebny dennik za pravne relevantny dokument, z tohto

dovodu nevznikd zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik

objednavatelovi a taktiez nevznikd objedndvatelovi povinnost reagovat pisomne
formou zapisov do stavebného dennika na zapisy zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj

vzniknutych tretim osobadm a na veciach pri realizacii préc, ktoré vykonava zhotovitel,

bez ohl'adu na to, ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavidzuje, Ze aktkolvek nim
sposobend, alebo zapri¢inentt Skodu pri realizacii diela odstrdni tak, Ze uvedie
poskodend cast diela do pdvodného stavu, alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Néhradu skody je objednédvatel opravneny jednostranne si zapocitat so sumou istiny

alebo odpocitat si z ¢iastky fakturovanej zhotovitel'om.

Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia

mat také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tdrzbe splnali

okrem platnych STN a EN a inych nadvédznych predpisov aj vysoké estetické naroky
urcené projektom stavby.

Ak posledny den lehoty, urceny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve

pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny deri pracovného volna alebo pracovného

pokoja, prestiva sa povinnost na predosly pracovny deni.

Zhotovitel prehlasuje, ze:

- precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizdcie tejto zmluvy o dielo so
vsetkymi ¢astami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony st mu jasné a bez namietok zname,

-na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma
k dispozicii je schopny uskuto¢nit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne
a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych lehotach, terminoch
a kvalite.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat vsetky pokyny objednavatela a konat presne

a dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zéleZitosti, ktoré sa dotykaju

vykonov zhotovitela, bez ohladu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie st.

Zhotovitel je povinny vysielat svojho zastupcu na koordina¢né porady dodavatelov,

termin ktorych ozndmi objednavatel. Zapisy z tychto porad st chapané ako zavadzné

pokyny objednavatela dodavatel'ovi.

Zhotovitel skontroluje pred zacatim realizacie svojich vykonov vSetky tdaje a vymery

podla predlozenej projektovej dokumentécie ako aj ich stlad so skutoénym stavom na

stavbe. Zhotovitel je povinny dokladne sa oboznamit s projektovou dokumentéiciou
pred uzavretim zmluvy o dielo a upozornit na vsetky odlisnosti, chyby vo vymerach,
vady resp. iné nedostatky. Zhotovitel sa nemodze po uzavreti tejto zmluvy dodatocne
dovoldvat prac naviac, ktoré vyplyvaji zrozdielov medzi projektom stavby

a dokumentéciou, vykazmi vymer, resp. cenovou Specifikdciou predlozenou vo

verejnom obstaravani.

Nesulady, viaczna¢nosti a pripadné namietky zhotovitela objasni objednavatel.

Rozhodnutia objednavatela st pre zhotovitela z&vdzné. Ak zhotovitel



6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

s rozhodnutiami objednavatel'a nebude sthlasit, je povinny to bezodkladne pisomne
oznamit objednavatel'ovi.

Skutoc¢nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemo6zu dohodnut na cene dodato¢nych
prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit, alebo odopriet Ziadané
vykony.

Zhotovitel moze na stavbe nasadit len personél, ktory mé pozadovant kvalifikaciu,
ktory vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom case a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel je oprdvneny podat ndmietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla
jeho nazoru nie je dostatocne kvalifikovany a prikazat zhotovitelovi, aby tento
persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat,
v opa¢nom pripade ma objednévatel pravo postupovat podla ¢l. VII tejto zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednavatelom znésa zodpovednost
za ich ochranu zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych
préac a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezvadnom stave a v iplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa d4 nepochybne pdvodca $kod na vykonanych pracach
zhotovitela urcit, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit
a vyuactovat tym vzniknuté nédklady povodcovi skod.

Vyzvy zhotovitela na spolupdsobenie objednavatela pri realizicii diela bude
zhotovitel uplatiiovat pisomne a vopred, v predstihu najmenej sedem (7) pracovnych
dni.

Zhotovitel m& pravo vyvodzovat ndaroky =ztitulu prekdzok na odovzdanom
pracovisku pri vykonavani diela len vtedy, ked' zabranujice okolnosti ihned’ pisomne
ozndmi objedndvatel ovi.

Ak je mozné, zhotovitel po vzajomnej dohode s objedndvatelom zacne, pripadne
ukondi realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zévizné technické normy a d'alsie
platné normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné
v Slovenskej republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maja také
vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby bola pri beznej tdrzbe zaruc¢ena
pozadovand mechanickd pevnost astabilita, poZziarna bezpec¢nost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nost pri uzivani, ochrana
proti hluku a tspora energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel moze pozadovat adekvatne zmeny stavebnych materidlov za iné materialy,
len za podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaji materidlom obsiahnutym v projekte
aza podmienky predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Pouzité
materialy musia spitiat poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zékona ¢&. 50/1976 Zb.
vzneni neskorSich predpisov, STN ainych nadvédznych predpisov platnych
v Slovenskej republike. Pripadnd zmena ceny v suvislosti so zmenou stavebného
materidlu bude predmetom osobitného rokovania zastupcov zmluvnych strén.

Ak materidly, alebo stavebné <casti pochadzaja od vyrobcu, ktory podlieha
permanentnému dohladu, alebo kontrole zodpovedajicej Statnej skasobne,
objednavatel moze po dohode so zhotovitelom od skasok (bod 6.29 tohto ¢l. zmluvy)
upustit za podmienky, Ze zhotovitel predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.
Zhotovitel sa zavidzuje pocas realizécie diela zabezpecovat kontrolné skasky pouzitych
materidlov ako aj stavebnych casti diela podl'a STN. Materidly a stavebné casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skaskam zhotovitel odstrdni bezodkladne na vlastné
naklady.
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6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

Stavebny dozor, resp. zodpovedny technik objedndvatela st opravneni dat
pracovnikom zhotovitela prikaz  prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik
zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutoc¢riovanej stavby,
zivot alebo zdravie pracujtcich na stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej
kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.
Ak ma zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v projekte, alebo k spésobu
ich vykonavania, musi tieto bez meskania pisomne oznamit objednavatelovi. Tym sa
zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy.
Zhotovitel sa tiez zavézuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pomocky v stlade
s predpismi BOZP.
Pokial zhotovit neuhradi subdodavatel'ovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanti odmenu riadne avcas, nasledkom ¢oho subdodédvatel pisomne
upozorni na moZnost zastavenia vykonu nim vykondvanych prac alebo ich priamo
zastavi, pri¢om takéto zastavenie prac subdodévatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podla nidzoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokoncenia a odovzdania celého diela, je objednévatel, po predchadzajicom
pisomnom upozorneni zhotovitel'a a uplynuti primeranej lehoty na realizciu napravy,
opravneny zadrzat vyplatu ¢iastkovych faktar (darovych dokladov), resp. zaverecnej
faktary (darového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodéavatela
alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prac, buda
uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednévatelovi preukdzané. Pocas
doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so
zaplatenim svojich penaznych zdvazkov a zhotovitelovi nevznika narok na ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie.
Stavebny dozor, resp. zodpovedny technik objedndvatela ma pravo kedykolvek
v prac. dobe vyzvat pracovnikov k uskuto¢neniu skiisky na pritomnost alkoholu alebo
inej omamnej latky; v pripade pozitivheho vysledku, resp. odmietnutia, ma pravo
okamzite vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
zhotovitel'a. Okrem toho ma objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitel'a jednorazova
zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp.
odmietnutia podrobit sa skuske, ako aj v pripade, Zze pracovnici zhotovitela pocas,
resp. po pracovnej dobe hrubo porusuji pravidla medziludského spravania sa.
V pripade zistenia takéhoto stavu je objednavatel opravneny pozadovat odpocet
zmluvnych pokut vo faktare - DD za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok podla
tohoto ¢lanku zmluvy a zhotovitel je povinny tieto pokuty odpocitat z faktiry - DD.
Dalsie finan¢né sankcie: - Nenosenie ochrannej prilby - 100,- EUR

- Nenosenie pracovnej obuvi - 100,- EUR

- Pristihnutie pracovnika pri vykondvani svojich osobnych

hygienickych potrieb mimo priestorov socidlnych zariadeni -

350,- EUR

- Iné prehresky - 100, EUR za kazdy prehresok proti

verejnému poriadku na osobu
Zhotovitel je povinny zabezpecit odvoz a likvidaciu vzniknutého odpadu a ¢istit
prevzaté pracovisko a prilahlé komunikécie, uréené na dopravu materidlu. Ak
zhotovitel nesplni tato svoju povinnost, mé& objednavatel pravo vyuctovat
zhotovitelovi vSetky odhadnuté ndklady za vycistenie pracovného miesta. Ak nie je
mozné urcit konkrétneho znecistovatela na stavbe, budu vsetky odhadnuté naklady
rozdelené medzi vsetkych subdodavatelov a zhotovitela a rozpocitané podielom a to
v zavislosti od vysky zmluvnych vykonov.
Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole
vyhotovenom podla ¢lanku IX. tejto zmluvy. V opa¢nom pripade je objednévatel, po
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7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

8.1.

8.2

pisomnom upozorneni zhotovitela, opravneny veci vo vlastnictve zhotovitela
nachddzajtice sa na stavenisku nechat odstranit zo staveniska tretimi osobami na
naklady a zodpovednost zhotovitela.

Clanok VIL
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo
v pripade omeskania zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim
diela podla ¢l. IX. tejto zmluvy ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,2% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Ak bude zhotovitel v omeskani s riadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatelom pocas realizdcie diela alebo uvedenych v zépise
o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol ) alebo zistenych pri kolaudécii alebo
v zarucnej dobe, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo
vyske 1000,- EUR za kazdy aj zacaty deti omeskania aZz do ich riadneho odstranenia.

V pripade nedodrZania lehoty na uvol'nenie staveniska zhotovitelom ma objednavatel
prévo na zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy aj zacaty dert omeskania.
Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty ndrok zmluvnych
strin na ndhradu skody v plnom rozsahu, ato aj keby tdto presahovala vysku
zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuja za
primerané av stlade so zdkonom a zaroven sa dohodli, Ze na zavdzkové vztahy
zalozené touto zmluvou sa nevztahuje ustanovenie § 301 Obchodného zdkonnika.

Clanok VIIL
Odstupenie od zmluvy

Objednévatel moZe odsttpit alebo ciasto¢ne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo

odobrat zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat

ich realizovat tretimi osobami na néklady zhotovitela bez ohl'adu na jednotkové ceny

urcené v cenovej Specifikacii prac a dodédvok zhotovitela z nasledovnych doévodov na

strane zhotovitela, ktoré sa povaZzuji za podstatné porusenie tejto zmluvy:

8.1.1. Ak zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov o viac ako tri (3) dni;

8.1.2. Ak zhotovitel nedokon¢il dielo (toto protokoldrne neodovzdal) ani do desiatich
(10) dni odo dnia uplynutia lehoty v zmysle bodu 4.1. Zmluvy.

8.1.3. Ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v stlade
s touto zmluvou;

8.1.4. Ak zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeskani
s nastupom a zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy;

8.15. Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitela je
nepravdepodobné, Ze zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy;

8.1.6. Ak bol na majetok zhotovitela podany navrh na vyhldsenie konkurzu alebo
reStrukturalizacie, alebo  bol vyhlaseny konkurz alebo  povolena
restrukturalizacia, alebo ak sa voc¢i majetku zhotovitel'a vedie exekucné, alebo iné
obdobné konanie;

8.1.7. Ak dochddza k zmenam pravnej formy zhotovitel'a alebo ku zmene vlastnickych
vztahov zhotovitel'a;

V pripade odsttpenia objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia casti

préc a vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 8.1 tohto ¢lanku zmluvy

ma objednévatel v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitelom narok
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8.3.

9.1.
9.2.

9.3.

94.

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom zhotovitel
je povinny vratit objednavatelovi preplatok za nevykonané préace a nahradit skodu
a preukazatelné zvysené nédklady, ktoré presahuji vysku zmluvnej pokuty, a ktoré
vzniknt objednavatelovi predizenim lehoty realizécie stavby, naklady vzniknuté
odstipenim alebo odobratim casti vykonov zhotovitelovi andslednym zadanim
realizacie diela inému zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny zhotovitel'a)
a preukadzatelne zvysené naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v stvislosti
s doterajSou c¢innostou zhotovitela na stavbe av dosledku odstratiovania vad jeho
plnenia tj. zmluvnou pokutou nie je dotknuty ndrok objedndvatela na ndhradu skody
v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel moze odsttpit od zmluvy v pripade meskania thrady ceny jeho vykonov
z dovodov na strane objednavatela o viac ako tridsat (30) dni po lehote splatnosti,
pricom k naprave neddjde ani po zaslani predchadzajticej pisomnej vyzvy na plnenie
s poskytnutim minimélne desat (10) driovej dodato¢nej lehoty. Zhotovitel ma pravo na
nahradu skody a ndkladov spdsobenych odstipenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez
zbyto¢ného odkladu.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na doba a zodpovednost za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor Strnést (14) dni
vopred, kedy bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Tento
oznam musi obsahovat zoznam podkladov ku kolaudacii, ktoré zhotovitel' predlozi.
Pri podkladoch, ktoré momentdlne nema k dispozicii, bude uvedeny datum, kedy ich
zaobstard. V pripade, ze dodévatel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy o dielo nedisponuje
véetkymi oprdvneniami, je povinny dodat ich objedndvatelovi v ¢o najkratSom
termine. VSetky ndklady na ich ziskanie st uz obsiahnuté v predloZenej cenovej
ponuke. V pripade poziadavky kontrolného tradu predlozit chybajaci certifikat je
dodéavatel povinny vynalozit maximalnu stc¢innost pri jeho ziskani. V pripade, Ze
dodévatel nepredlozi pozadované opravnenie je objednavatel opravneny refakturovat
mu takto vzniknuté naklady.
K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi odovzdat
tieto doklady:
-4 x dokumentaciu so zakreslenim zmien podla skuto¢ného stavu
vykonanych prac
- atesty a certifikaty, platné v SR a osvedcenia o sktskach pouzitych
materidlov, v slovenskom jazyku a iné zapisy a doklady o vykonanych
sktskach realizovanych prac, resp. ndvody na pouzitie zabudovanych
zariadeni, potrebné ku kolaudécii diela, ako aj ostatné podklady.

Predmet zmluvy sa povaZuje za splneny jeho riadnym a véasnym ukonéenim bez vad
a nedorobkov a odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objednavatelom, ato len vo
forme pisomného preberacieho protokolu podpisaného podla bodu 9.6 tohoto ¢lanku
zmluvy. Objedndvatel je opravneny prevziat dielo aj sdrobnymi vadami
a nedorobkami, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie
diela aneznizujt jeho hodnotu. Zhotovitel' je povinny odstranit tieto vady riadne
avcas, tj. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objedndvatelom, v opacnom
pripade ma objednavatel prdvo odstranit vady anedorobky sam alebo ich nechat
odstranit tretou osobou na nédklady zhotovitela, pricom pre tento pripad platia
primerane ustanovenia bodu 9.10 tohto ¢lanku zmluvy.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

9.10.
9.11.

9.12.

Ak objednavatel odmietne prevziat dielo, oznami tato skuto¢nost spolu s dovodmi
pre ktoré toto dielo neprevzal zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny odstranit vady
anedorobky riadne a vcas, tj. spdosobom, za podmienok a v lehotich ozndmenych
objednavatelom, v opaénom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady
a nedorobky sdm alebo ich nechat odstranit tretou osobou na nédklady zhotovitela,
pri¢om pre tento pripad platia primerane ustanovenia bodu 9.10 tohto ¢lanku zmluvy.
O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel povinny spisat preberaci
protokol v styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych po dvoch (2) vyhotoveniach obdrzia
obe zmluvné strany. Preberaci protokol musi byt podpisany Statutdrnymi zastupcami
obidvoch zmluvnych strdn, resp. za objedndvatela je osobou opravnenou podpisat
preberaci protokol i osoba oprdvnend konat vo veciach zmluvnych.
Preberaci protokol bude obsahovat najma:
- zékladné udaje o diele
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela
- supis zistenych vad a nedorobkov
- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov
- zoznam odovzdavanych dokladov
- prehlasenie zmluvnych strdn otom, ze zhotovitel dielo odovzdéava
a objednavatel dielo prebera
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
- konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela za¢ina plynat zaru¢na
doba a dizku jej trvania
- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko
- prehldsenie zhotovitela, Ze pri odstrariovani nedostatkov bude postupovat
tak, Ze neobmedzi uzivanie diela, resp. ¢innost ostatnych dodavatelov.
Zarucéné doba je pit (5) rokov.
Zaruéna doba zac¢ina plynat prvym driom v mesiaci nasledujicom po mesiaci,
v ktorom sa wuskuto¢nilo pisomné odovzdanie diela investorovi spdsobom
dohodnutym v tejto zmluve a pre casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky
pri odovzdéavani a preberani diela dnom ich odstranenia. V pripade reklamovania
nedostatku pocas zaruc¢nej doby, sa zaruénd doba pre sudne uplatnenie naroku zo
zaruky alebo uplatnenie ndhrady $kody predlzuje v kazdom pripade o jeden rok.
Néroky a povinnosti zo zaruky predchadzaji na pravnych nastupcov.
Nedostatky, ktoré vznikaja v dosledku chemickych reakcii r6znych materialov alebo
nedostatky v nosnej konstrukcii, ako aj skryté zdvady, moze objednavatel uplatnit aj
po uplynuti zéruénej doby, pritom sa predpoklada, ze nedostatky existovali uz pri
preberani diela.
Objednévatel ozndmi zhotovitel'ovi, bez zbyto¢ného odkladu vady predmetu zmluvy,
ktoré sa objavili pocas vykondvania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela
alebo pocas zaruc¢nej doby. V oznameni objednavatel uvedie ako sa vady prejavuja
a pozadovany druh naroku, ktory si objednavatel na zdklade vady uplatiuje.
V pripade, ze zhotovitel neodstrariuje oznamené (reklamované) vady riadne a v¢as, tj.
za podmienok a v lehotdch poskytnutych objednavatelom alebo ak zhotovitel za¢ne
vady odstranovat, ale neodstrani ich do siedmich (7) dni riadne, resp. objednavatel
predpoklada, Ze vady nebudt odstrdnené riadne a véas, méa objednavatel pravo bez
stanovenia d'al$ieho iného terminu alebo vyzvy odstranit vady a nedorobky sam alebo
ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. V takomto pripade
objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej Specifikacii
prac a dodavok zhotovitel'a, ktord je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze tymto postupom objednavatel'a nie stt dotknuté ustanovenia tejto
zmluvy tykajtce sa dohodnutej zdru¢nej doby a zodpovednosti zhotovitela za vady,
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9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

10.1.

ktoré sa pocas tejto zarucnej doby vyskytnt na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze v takomto pripade mé objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitelom vo vyske 5% zceny diela, pricom objednavatel méa narok na
nahradu $kody a ndhradu tcelne vynaloZzenych nakladov stvisiacich s odstratiovanim
nasledkov vadného plnenia zhotovitela v plnom rozsahu, aj ked by ich vyska
presahovala vysku zmluvnej pokuty. Zmluvna pokutu, ndhradu $kody andklady
stvisiace s odstrariovanim nésledkov vadného plnenia zhotovitela je objednavatel
opravneny jednostranne si zapocitat so sumou istiny alebo zapoditat s ciastkou
faktarovanou zavere¢nou fakttarou.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zaru¢nej dobe,
inak tieto prava zanikaja. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do
zaru¢nej doby nepocita. Na opravované casti diela v zaru¢nej dobe sa stanovuje
zaru¢na doba Zapisu z rokovania, ktord zac¢ina plynat diiom odstranenia vady.

Ak reklamuje objedndvatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruc¢nej dobe je
zhotovitel povinny tieto odstranit bez zbyto¢ného odkladu bezplatne.

Pokial by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi ndkladmi a vada by
nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa moézu dohodnuat na primeranej zlave
z ceny diela bez odstranenia vady.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie v8ak neznesie odklad. Uhrada nakladov
bude predmetom dohody zmluvnych stran.

Ak objednéavatel zisti, Ze kvalita ¢i kvantita realizovanych vykonov alebo pouZzivaného
materialu zhotovitel'om pri realizécii diela je v rozpore so zmluvou, alebo Ze vykony
podla cenovej S$pecifikdcie prac avykonov zhotovitela sa celkom alebo scasti
nesplnené alebo nevykonané, je objednavatel opravneny po pisomnom upozorneni
zhotovitel'a primerane zniZit cenu diela aZ 0 10% z celkovej ceny diela. Objednavatel je
povinny pred tymto postupom poskytniat zhotovitelovi primerand lehotu na
odstranenie tychto nedostatkov. Do odstranenia nedostatkov v realizacii diela moze
objednavatel zadrzat zaplatenie prislusnej ciastkovej faktary (datiového dokladu),
resp. zaverecnej faktary (daniového dokladu). Tymto zadrzanim zaplatenia faktary nie
je objednévatel v omeskani s plnenim svojho periazného zavazku akéhokol'vek druhu
podla tejto zmluvy. Ak zhotovitel neodstrani nedostatky v realizacii diela v primeranej
lehote, objednévatel pisomne ozndmi zniZenie ceny diela o primerant ¢iastku v zmysle
tohto ¢lanku zmluvy a zhotovitel'ovi zaplati tGto pomerne znizena ciastku na zéklade
faktary. Narok na ndhradu skody, ktora by objednédvatelovi vznikla, tymto nie je
dotknuty.

Stavebny material, resp. realizované casti diela prechddzaju do vlastnictva
objednavatela ich zabudovanim. Tymto vSak objedndvatel nepreberd na seba
zodpovednost za vady zabudovaného materidlu a uskuto¢nenych préac a zhotovitel
nad'alej znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci.

Zhotovitel nesie rizikd za poskodenie diela aZ do odovzdania diela objednavatelom
investorovi. Zhotovitel ru¢i za kazdy nedostatok, za kazdt Skodu spdsobent
nedostatkom a kazda naslednt skodu v dosledku nedostatku.

Clanok X.
Pravne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzdjomné vztahy zmluvnych strdan touto zmluvou neupravené sa riadia
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10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika.

Zmluvné strany sa budu taktiez riadit ustanoveniami zak. ¢. 50/1976 Zb. Stavebny
zédkon v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi
v zneni neskorsich predpisov, vyhldskou ¢. 374/1990 Zb. o bezpec¢nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov. Kvalita
vykonaného diela sa bude posudzovat podla platnych STN a nadvdzujacich
predpisov.

Clanok XI.
Zaverec¢né ustanovenia

Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit len
pisomnymi dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstapit alebo ju zrusit len
pisomne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusenia,
resp. odstipenia od tejto zmluvy nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom
(elektronickou postou).

Zmluvné strany sa dohodli, zZe ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa vadd predmetu
plnenia, zaru¢nej doby, ndrokov objednévatela na nahradu skody, zaplatenie zmluvnej
pokuty, ndrokov objedndvatela na ndhradu zvySenych nakladov, narokov
objednavatela na zlavu z ceny diela, ndrokov objednavatela na vratenie preplatkov
zaplatenych zhotovitel'ovi ako i ustanovenia uvedené v bode 11.5 a 11.6 tohto ¢lanku
zmluvy zostdvaja v platnosti aj v pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek
zmluvnou stranou, ako iv pripade, ak objednavatel odoberie zhotovitel'ovi ¢asti prac
a vykonov podla ¢l. VIIL tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat pohl'addvku zhotovitela so svojimi
pohladavkami vo¢i zhotovitelovi, ktoré mu vzniknt zo $kod sposobenych
zhotovitelom alebo sankcii voci zhotovitel'ovi alebo z inych zédvazkov zhotovitela voci
objednavatel'ovi a zhotovitel k tomu tymto ddva objednédvatel'ovi svoj stihlas.
Zhotovitel moze postapit akékolvek prdva a povinnosti ztejto zmluvy vratane
posttipenia pohladavky vzniknutej podla tejto zmluvy alebo s fiou stivisiacej na tretie
osoby len s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednavatela.

Této zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade stdnych sporov vzniknutych ztejto zmluvy alebo v savislosti s touto
zmluvou su prislusné vseobecné stidy Slovenskej republiky.

V pripade, ak by sa niektoré zustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tato
skutoc¢nost nespdsobuje neplatnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

Téato zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v Styroch (4) vyhotoveniach. Kazda
zmluvna strana dostane po podpisani dve (2) vyhotovenia.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo ¢isla Gétu v periaznych
tstavoch, kazd4 zo zmluvnych stran je povinnd oznamit tato skutocnost bezodkladne
druhej strane, v opa¢nom pripade sa mé za to, Ze podl'a povodnych tidajov bolo plnené
spravne.

11.10.Zmluvné strany sa zavdzujd, Ze obchodné alebo technické informaécie, s ktorymi bude

objednavatel, alebo zhotovitel obozndmeny v priebehu platnosti tejto zmluvy, sa
predmetom obchodného tajomstva a nebudt pouzité na akykolvek iny nez zmluvny
ucel a nebudtt ozndmené tretej osobe. Obe strany st si vedomé nésledkov, ktoré mozu
byt voc¢i nim uplatiiované v pripade porusenia tohto zaviazku. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na tidaje zndme pred uzavretim zmluvy, alebo na tidaje vSeobecne zname.

11.11.Integrovand stcast zmluvy tvoria prilohy v nasledujatcom poradi.
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Priloha &. 1
Priloha &. 2

Priloha é. 3

projekt stavby, odsthlaseny objednavatel'om vratane vykazu vymer
stavebné povolenia so vietkymi vniom obsiahnutymi prilohami
a podmienkami

Vypis z Obchodného registra alebo Zivnostenské oprdvnenie platné
v deii podpisu zmluvy (nie stargie ako 1 mesiac)

11.12. Vymedzenie pojmov:
o vecami zmluvnymi” sa pre ddely tejto  zmluvy rozumie: rozhodovanie

o podstatnych ¢astiach zmluvy, ktore majiu vplyv na cenu diela, rozsah prac
adoddvok materidlu, alebo terminy vystavby, ako aj o vSetkych ukonoch

smerujdcich k vzniku zdvazkov objednsvatela. Osoby opravnené konat vo veciach
zmluvnych st uvedené v &1. L. tejto zmiuvy.
vecami ,realizatnymi” sa pre ulely tejto zmluvy rozumie: organizicia, riadenie

akoordinacia stavebnych préc na stavenisku a stavbe a &nnost stavbyveddceho
podla § 46a Stavebného zakona & 50/1976 v zneni neskorsich predpisov. Osoby
opravnené konat' vo veciach realizaénych st uvedené v &L, 1. tejto zmluvy.
1113.Zmluvné strany si tito zmluvu pozome precitali a prehlasuji, e jej text im je
zrozumitefny, jeho vyznam zrejmy a urdity, a Ze tdto zmluva je prejavom ich slobodnej
avaznej vole anebola uzavretd pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuji svojimi viastnoruénymi podpismi.
11.14.Tato zmluva nadobida platnost ditom j¢j podpisu zo strany oboch zmluvnych stran
a idinnost’ defl po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obeianskeho zakonnika, nie viak
skor ako nadobudne stavebné povolenie na realizaciu diela pravoplatnost.

V Rovinke, dita

Za objednavatela:

76 MAR. 2012 V Rovinke, dfia 78 v g

Za zhotovitel a:

]
\WVA. stav, s.r.o.

Kodalya 7876, 92403 Galanta
/ 1C0: 43 880 268, I DPY SK2022539596

JUDr. Milan Bombala Alexander Gyurkovics
Starosta Obce Rovinka natel spolotnosti AVA - stav, s.r.o.
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Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby
,, Pristavba materskej skolky v Rovinke”

Projektovd dokumentdcia
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Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby
,, Pristavba materskej skolky v Rovinke”

Stavebné povolenie
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Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby
,, Pristavba materskej skolky v Rovinke”

Vijpis z Obchodného ale Zivnostenského registra zhotovitela
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