

Zmluva

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Rovinka
Sídlo: Hlavná 325, 900 41 Rovinka
Zastúpený: JUDr. Milan Bombala, starosta
IČO: 00305057
DIČ: 2020362036
IČ DPH:
Bankové spojenie: PRIMA banka, a.s.
Číslo účtu:
(ďalej len „odberateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zastúpený:

- na základe poverenia

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: „, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:
tel.: +421/ 2 48 295 111
Fax: +421/2 48 295 142
e-mail: skanska@skanska.sk
Zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č.: 5012/B
(ďalej len „poskytovateľ“)

Preambula

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo č.:.....⁴⁶...../2015 (ďalej len „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača ako zhotoviteľa predložená verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi vo verejnom obstarávaní na predmet podlimitnej zákazky „Cyklocesta Rovinka“ postupom podľa § 91 a § 100 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“), z prostriedkov EÚ, z Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK), prioritná os: Infraštruktúra, opatrenie: Regenerácia sídiel, skupina aktivít: Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu, s intenzitou pomoci 95 %, v rámci projektu s názvom „Cyklocesta Rovinka“, ITMS 22310120080. Verejný obstarávateľ bude následné využívanie výsledku projektu – Cyklocesty Rovinka, t.j. monitorovanie stavu, spravovanie, kontrola a udržiavanie financovať z vlastných zdrojov.

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s uskutočňovaním stavebných prác a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu stanovenom touto zmluvou a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre OPBK. Po schválení dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre OPBK bude zmluva podpísaná štatutárnym zástupcom odberateľa. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak Riadiaci orgán pre OPBK neschváli dokumentáciu z verejného obstarávania, objednávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác a dodanie mobilnej webovej aplikácie (ďalej „dielo“) :

2.1.1 Budovanie a rozvoj cyklotrasy – úprava a modernizácia existujúceho turistického chodníka „Rovinka centrum – Topoľové“, v katastrálnom území obce Rovinka, kadiaľ vedie žltá turistická značka. Úprava a modernizácia chodníka spočíva najmä v zmene povrchu trasy, a to realizácia nového asfaltového povrchu – vhodného pre cyklotrasy. Úprava turistickej cesty začne na hrádzi v obci Rovinka v mieste križujúcom cyklocestu Slovača – Dunajská Lužná. Trasa turistickej cesty je vedená v nezastavanom území a je lemovaná stromoradiím po obidvoch stranách cesty. Na konci úseku je napojená na stavbu rýchlostnej cesty R7 Ketelec – Dunajská Lužná, v rámci ktorej bude preložený existujúci chodník ekodutom, čím sa zabezpečí ďalšie pokračovanie resp. zachovanie turistickej cesty v smere Topoľové – Topoľové Hony v chránenej krajinskej oblasti Dunajské Luhy. Na začiatku úseku – km 0,100 a km 0,990 budú vsadené odpočívky a vybudovaná spevnená plocha, ktorá bude doplnená o mobiliár pozostávajúci z lavičiek, stojanov na bicykel, odpadkových košov, plagátovacích plôch a odpočívkových prekrytí. V rámci mobiliáru – drobnej architektúry budú dodané: 4 drevené lavičky s operadlom, 4 plechové odpadkové koše s objemom 75 litrov, 3 oceľové stojany na bicykle, 2 plagátové plochy, 2 odpočívkové prekrytia. Navrhované smerové vedenie kopíruje existujúcu turistickú cestu.

Celková dĺžka úpravy turistickej cesty je 1, 972 km. Funkciu vodiacich zariadení budú plniť vodiace pružky na začiatku trasy a stredný deliaci pás. Dopravné značenie bude urobené v zmysle platných technických noriem.

Pre výstavbu objektu sa dodrží štandardný postup budovania cestnej komunikácie:

- vytýčenie staveniska
- príprava územia: odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie
- prekládky, rekonštrukcie a úpravy inžinierskych sietí
- postupná realizácia zemných prác, pri dodržiavaní predpísaných technologických predpisov a rešpektovaní kritických obmedzení
- odvodňovacie zariadenia – odvodňovacie priekopy, rigoly, trativody
- konštrukčné vrstvy vozovky – v zmysle príslušných STN a TKP
- vybudovanie napojení na existujúce cesty
- dosypávka krajníc, zahumusovanie, hydroosev

- vegetačné úpravy
- dokončovacie práce ako napr. dopravné značenie.

2.1.2 Dodanie mobilnej webovej aplikácie za účelom operatívneho monitorovania, kontroly, spravovania a udržiavania cyklocesty, zabezpečenia jej prevádzkyschopnosti, odvodnenia, vybavenia komunikácie a úprav vegetačného krytu svahov cestného telesa s nasledovnou funkcionalitou:

- zasielanie bezplatných push-notifikácií a možnosť obojstranného komunikačného kanálu objednávateľa a užívateľa cyklocesty,
- zasielanie a prijímanie podnetov užívateľov cyklocesty, v prípade nahlásenia podnetu vyžadujúceho lokalizáciu pre riešenie, jej zaznamenávanie v prehľadnej mape dotknutej lokality,
- rôznorodé sekundárne využitie aplikácie (napr. informovanie priamo zodpovedné pracoviská objednávateľa a pod.),
- informovanie užívateľa cyklocesty, nahlásujúceho podnet o stave riešenia problému a umožnenie komunikácie so zamestnancom objednávateľa,
- práca s aplikáciou prostredníctvom webového rozhrania,
- bezplatné stiahnutie aplikácie do mobilných zariadení užívateľov cyklocesty, minimálne pre platformy Android a iOS (najpoužívanejšie platformy mobilných zariadení),
- priame delegovanie hlásených podnetov na zodpovedné pracoviská objednávateľa,
- sledovanie priebehu riešenia hláseného podnetu prostredníctvom webovej aplikácie,
- export zoznamu podnetov vo formáte CVS a XLS,
- implementácia a customizácia a dodanie užívateľskej dokumentácie k mobilnej webovej aplikácii a zaškolenie užívateľov objednávateľa,
- záručný servis počas 60 mesiacov (5 rokov).

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční :

2.2.1. v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve

2.2.2. v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, poskytnutej ako súčasť súťažných podkladov (ďalej „projektová dokumentácia pre realizáciu stavby“)

2.2.3. v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby (výkazu výmer), ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu pre realizáciu stavby a špecifikácií, ktoré sú jej súčasťou

2.2.4. v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia a vyjadreniami orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré sú súčasťou tohto povolenia s prihliadnutím na zmluvne dohodnutý rozsah diela uvedený v bode 2.2.3 tohto odseku.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu.

2.5 Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy bude realizované na základe dodacieho listu, preberacieho protokolu, kde budú uvedené základné údaje o zhotovení diela a dodaní webovej aplikácie, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok 3

Miesto realizácie predmetu zmluvy

3.1 Stavba cyklotrasy bude realizovaná na nasledovných pozemkoch:

- Katastrálne územie Rovinka, LV č.442, Parcelné číslo: 523/1, 523/2
- Katastrálne územie Rovinka, LV č.364, Parcelné číslo: 879

3.2 Miesto stavby: Rovinka, pozemok KN

- reg. „C“ parc. č. 1835/8 (podľa GP č.63/2013)
- reg. „C“ parc. č. 20523/2 (evidovaná v reg. „E“ parc. č. 523/2)
- reg. „C“ parc. č. 25090 (evidovaná v reg. „E“ parc. č. 590)
- reg. „C“ parc. č. 26069 (evidovaná v reg. „E“ parc. č. 669)
- reg. „C“ parc. č. 20770 (evidovaná v reg. „E“ parc. č. 770)
- parc. č. 879 reg. „E“.

3.3 Stavbou cyklotrasy budú dotknuté nasledovné pozemky vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu (SPF):

- pozemok KN E. č. 523/1 o výmere 6 955 m², druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na LV 442, v celosti
- pozemok KN E. č. 523/2 o výmere 314 m², druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na LV 442, v celosti
- pozemok PK parcela č.590 o výmere 3 482 m², druh pozemku cesta, evidovaná ako neknižovaná, t.j. bez pozemkovoknižnej vložky
- pozemok PK parcela č.669 o výmere 3 302 m², druh pozemku cesta, evidovaná ako neknižovaná, t.j. bez pozemkovoknižnej vložky
- pozemok PK parcela č.770 o výmere 3 500 m², druh pozemku cesta, evidovaná ako neknižovaná, t.j. bez pozemkovoknižnej vložky

3.3.1 SPF nemá námietky k budovaniu cyklocesty, pričom objednávateľ je do kolaudácie stavby zaviazaný majetkovo-právne vysporiadať dotknuté pozemky vo vlastníctve SPF a pozemky v správe a nakladaní SPF.

3.4. Časť predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.

Článok 4

Doba realizácie predmetu zmluvy

4.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

- 4.1.1 odovzdanie staveniska do 7 dní od účinnosti zmluvy
- 4.1.2 začatie diela: do 7 dní od účinnosti zmluvy
- 4.1.3 ukončenie diela najneskôr do : 28 dní od odovzdania staveniska
- 4.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po odovzdaní a prevzatí prác

4.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskôršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

- 4.2.1. vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
- 4.2.2. v prípade zmien rozsahu diela len podľa pokynov objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní. V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
- 4.2.3. vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa, vrátane toho ak Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj povolí predĺženie ukončenia termínu na realizáciu predmetu tejto zmluvy.

4.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2.1. tejto zmluvy podľa harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou.

4.4. Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram podľa bodu 4.3., v týždennej periodicite s vyznačením čiastkových termínov plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela.

4.5. V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.

4

- 4.6. Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zavinil zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 4.7. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
- 4.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5

Zmluvná cena

- 5.1. Zmluvná cena za splnenie predmetu zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna, platná a nemenná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto článku.

Cena za predmet zmluvy je :

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:
224.887,78 EUR
 - Sadzba DPH v %
20%
 - Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:
44.977,56 EUR
 - Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:
269 865,34 EUR
 - Celková maximálna cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom:
Dvestošesťdesiatdeväťtisíc osemstošesdesiatpäť EUR a Tridsaťštyri Centov
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.
- 5.2. Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro formou záväzného ponukového položkového rozpočtu (ocenených výkazov výmer a špecifikácií), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy s uvedením množstva merných jednotiek, ceny za jednu mernú jednotku bez DPH, ceny za jednu mernú jednotku s DPH, celkovú cenu za počet merných jednotiek bez DPH a celkovú cenu za počet merných jednotiek s DPH. V ocenenom podrobnom položkovom rozpočte (v EUR) – výkaze výmer sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií výrobkov, materiálov a zariadení, ktoré požadoval, resp. odsúhlasil podľa tejto zmluvy objednávateľ. Ocenený podrobný položkový rozpočet (v EUR) – výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 5.3. Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté taktiež všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.
- 5.4. K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas lehoty a v termínoch určených v čl. 4 tejto zmluvy. Cenu predmetu zákazky je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť cenu dodaného tovaru. Zmena dohodnutej ceny nemôže mať za následok prekročenie finančného limitu, teda zvyšovanie ceny plnenia alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech úspešného uchádzača, s ktorým sa zmluva uzatvorila.

5.5. Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní (bod 36.4 súťažných podkladov). Zmluvná strana zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, je oprávnená podať návrh rade (§ 10a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) a domáhať sa určenia, že k zmene okolností podľa § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní (bod 36.4 súťažných podkladov) došlo. Ak rada určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, čo nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je verejný obstarávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady. Rada rozhoduje o návrhu podľa § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní (bod 36.3 súťažných podkladov) do 90 dní odo dňa doručenia úplného návrhu rade. Rozhodnutie rady je preskúmateľné súdom; žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rady.

5.6. K zmene ceny môže dôjsť len v týchto prípadoch:

5.6.1. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v položkovom rozpočte zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu,

5.6.2. ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve.

5.7. Postup úpravy ceny predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:

5.7.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

5.7.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.6., vypracuje zhotoviteľ dodatok k položkovému rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- a) rekapituláciu ceny diela, ktorá bude obsahovať cenu z položkového rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k položkovému rozpočtu a cenu spolu,
- b) rekapituláciu ceny dodatkov k položkovému rozpočtu,
- c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- d) položkovite odpočet ceny menej prác,
- e) sprievodnú správu,
- f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku položkového rozpočtu,

5.7.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu projektu realizácie stavby podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve
- b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe osobitnú kalkuláciu ceny,

- c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú navyše práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané, menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,

5.7.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k položkovému rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k položkovému rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,

5.7.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k položkovému rozpočtu,

5.7.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

5.7.7. predmet dodávky a postup podľa predchádzajúcich bodov sa môže realizovať výlučne až po schválení príslušného Dodatku Radou ÚVO podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.

Článok 6

Platobné podmienky

- 6.1 Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku alebo zálohy. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí na základe predloženej faktúry, s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi bezhotovostným platobným stykom. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet poskytovateľa.
- 6.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude, v zmysle § 49a ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, dodací list (protokol) potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy. Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedeného zákona musí faktúra obsahovať:
- názov diela,
 - predmet úhrady,
 - číslo ZoD (dodatku k ZoD),
 - vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi (protokolmi),
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry.
- 6.3 Konečná faktúra musí okrem údajov podľa bodu 6.2 obsahovať výrazné označenie **KONEČNÁ FAKTÚRA**.
- 6.4 Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.

- 6.6 Dielčie práce bude zhotoviteľ fakturovať podľa pravidiel v predchádzajúcich bodoch tohto článku zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude preberací protokol, príp. dodací list, ktorého obsahom bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným podrobným položkovým rozpočtom – výkaz výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy s a popisom prác.
- 6.7 Objednávateľ uhradí formou dielčieho plnenia, podľa predchádzajúceho bodu 6.6, len 95 % z celkovej ceny s DPH. Zostávajúcu časť 5 % ceny s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi takto:
- 3 % po odsúhlasení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, resp. časti diela
 - 2 % uhradí do 30 dní po odstránení väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.
- 6.8 Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry, prípadne z faktúr predchádzajúcich konečnej faktúre (ak fakturovaná suma v konečnej faktúre nebude postačovať), čiastku zodpovedajúcu nároku objednávateľa podľa bodu 6.7. tohto článku zmluvy.
- 6.9 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa skutočne z dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 7

Dodacie podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:

- 7.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhradí zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 7.1.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas doby realizácie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.
- 7.1.4. Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súlade s projektom dopravy, obstará a uhradí tieto práce. Taktiež zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady.
- 7.1.5. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 7.1.6. Zhotoviteľ zabezpečí, aby mal ku dňu podpisu tejto zmluvy poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania v minimálnej hodnote 100 000,- EUR. Úradne osvedčená fotokópia požadovaného dokumentu bude prílohou č.3 tejto zmluvy.
- 7.1.7. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov - zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a všetky súvisiace platné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.

g

7.1.8. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenia a osadenie stavby.

7.1.9. Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela (predmetu zmluvy) a miesta vstupu na stavenisko.

7.1.10. Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi.

7.2 Realizácia:

7.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, tretích osôb subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov. Zoznam subdodávateľov s uvedením obchodného mena, adresy, tel. čísla, stručného opisu práce subdodávateľa, percentuálneho podielu stavebných prác subdodávateľa (subdodávky) vrátane dokladov preukazujúcich spoluprácu so subdodávateľmi, bude prílohou č. 4 tejto zmluvy.

7.2.2. Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky.

7.2.3. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska z vlastných nákladov.

7.2.4. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.

7.2.5. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.

7.2.6. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.

7.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon o požiarnej ochrane. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

7.2.8. Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom stavby, výkazom výmer, STN, stavebným zákonom a cenníkmi stavebných prác.

7.2.9. Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi.

7.2.10. Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi.

7.2.11. Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projekte realizácie stavby vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu zhotoviteľovi pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou montážneho certifikátu. Montážne certifikáty budú prílohou stavebného denníka.

- 7.2.12. Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri preberacom konaní diela.
- 7.2.13. Materiály a výrobky, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých materiálov a výrobkov, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.12. Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 30 dní pred dňom, kedy je podľa harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 a 4.4 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.
- 7.2.14. Zhotoviteľ súhlasí, aby bol harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu finančného zabezpečenia v danom čase, aktualizovaný.
- 7.2.15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne.
- 7.2.16. Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
- 7.2.17. Zhotoviteľ zabezpečí, aby mechanizmy používané pri stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom. Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať základné princípy riadenia odpadového hospodárstva na stavbe ako sú:
- prechádzanie vzniku odpadov
 - materiálové a energetické zhodnotenie odpadov
 - environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.

- 7.2.18. Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov.
- 7.2.19. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.2.20. Objednávateľ a pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.
- 7.2.21. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 7.2.22. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru a projektanta aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5, osobitne bodu 5.7.7 tejto zmluvy.
- 7.2.23. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy ako aj § 10a zákona o verejnom obstarávaní. Ak s takými prácami budú spojené práce navyš resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.24. Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.
- 7.2.25. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.2.26. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov a spolupracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektanta stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 7.2.27. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.2.28. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli

obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

7.2.29. V prípade zmenových konaní a následného predloženia častí projektovej dokumentácie a iných podkladov objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietat, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

7.2.30. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

7.2.31. Spolupôsobenie objednávateľa :

7.2.31.1. Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinností objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.

7.2.31.2. Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, dopĺňajúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.

7.2.31.3. Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.

7.3. Stavebný denník:

7.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.

7.3.2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.

7.3.3. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.

7.3.4. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

- 7.3.5. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 7.3.6. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 7.3.7. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.8. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.9. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom diela alebo časti diela v rozsahu v akom bolo toto dielo alebo jeho časť uhradená.
- 7.4. Odovzdanie:
- 7.4.1. Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.
- 7.4.2. Dielo možno prebrať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 7.4.3. Prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 7.4.4. Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do termínu ich odstránenia.
- 7.4.5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.
- 7.4.6. Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
- 7.4.7. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - stavebné denníky,
 - licencie k využívaniu mobilne webovej aplikácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 7.4.8. Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh zápisu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.).
- 7.4.9. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť diela, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- 7.4.10. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- 7.4.11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.
- 7.4.12. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní od odovzdania a

prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a projektová dokumentácia.

- 7.4.13. Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.
- 7.5. Osobitné technické podmienky:
- 7.5.1. zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 7.5.2. zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácie s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.2. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 8.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 8.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimálne 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.
- 8.6. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov, minimálne však 24 mesiacov. Záručná doba na mobilnú webovú aplikáciu bude 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním diela.
- 8.7. Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej podpory, hot line služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúceho bodu, od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 8.8. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou.
- 8.9. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodávka diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 9.3. článku 9 tejto zmluvy.
- 8.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne

af

objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela.

- 8.11. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.
- 8.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiadava zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.
- 8.13. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9

Zmluvné pokuty

- 1.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 1.2. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1. článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 1.3. Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vady je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia vady diela.
- 1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta bude z fakturovanej čiastky (konečnej alebo čiastkovej ceny diela) odpočítaná alebo bude vykonaný zápočet.
- 1.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúr) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške 0,025 % z fakturovanej a neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.
- 1.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.

Článok 10.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa zaplatením ceny a nebezpečenstvo škody dňom jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok 11.

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 11.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnené inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je odberateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa.
- 11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 11.4. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 11.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 11.6. Ustanovenia odsekov 11.1. až 11.5. tohto článku zmluvy sú platné aj po dobe skončenia jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

Článok 12.

Doručovanie

- 12.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.2. Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
- a) v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,
 - b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
 - c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok 13.

Subdodávateľia

- 13.1 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO, čo však zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za plnenie predmetu zmluvy v súlade s Obchodným zákonníkom. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok sú uvedené v Prílohe č. 4 tejto zmluvy.

Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené.

- 13.2. Zhotoviteľ je povinný, pred začatím plnenia predmetu zmluvy, zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO v lehote 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. V prípade, že subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
- 13.3. Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.
- 13.4. K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy tretej osobe (subdodávateľovi) neuvedenej v Prílohe č. 4 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.4 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 26 ods.1 ZVO.

Článok 14 **Riešenie sporov**

- 14.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:
- 14.1.1. zmluva o dielo,
 - 14.1.2. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 14.1.3. technické špecifikácie prác,
 - 14.1.5. právoplatné stavebné povolenie s prihliadnutím na zmluvne dohodnutý rozsah diela čl. 2 tejto zmluvy
- 14.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 14.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 14.4. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 14.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 15. **Ukončenie zmluvy**

- 15.1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- a) písomnou dohodou alebo
 - b) výpoveďou alebo
 - b) odstúpením v prípade podstatného porušenia povinností druhou zmluvnou stranou.
- 15.2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
- 15.3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu, a to na základe písomnej výpovede doručenej druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

- 15.4. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinností vyplývajúcej zo zmluvy a to:
- a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 4 dlhšie ako 15 kalendárnych dní, porušenie ustanovenia podľa čl. 16 bod 16.2 a 16.3 tejto zmluvy a naplnenie ustanovenia čl. 17 bod 17.10 tejto zmluvy,
 - b) ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.
- 15.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok poskytovateľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je poskytovateľ v likvidácii.
- 15.6. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.
- 15.7. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Článok 16. Ostatné práva a povinnosti

- 16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 16.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 16.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 16.4. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.

Čl. 17 Záverečné ustanovenia

- 17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR v spojení s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní (napr. §10a ZVO). Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.4. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručienky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s čl. 12 tejto zmluvy.

af

- 17.5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, tri rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 17.6. Podpis zmluvy nastane až po výkone administratívnej kontroly dokumentácie z postupu verejného obstarávania, v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 17.7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 17.8. Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 17.9. Zmluvné strany nie sú oprávnené na prevod svojich práv a povinností, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 17.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 50 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy.
- 17.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

1. Prílohami tejto kúpnej zmluvy sú:

- Príloha č. 1 - Ocenený (ponukový) rozpočet
- Príloha č. 2 - Harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok
- Príloha č. 3 - Doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania – úradne osvedčená fotokópia
- Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov.

V Rovinke, dňa 15.05.2015

V Bratislave, dňa 13.05.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
Skanska SK a.s.

JUDr. Milan Bombala
starosta

Mgr. Magdaléna Dobišová
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Potoč
riaditeľ Závodu Cesty, mosty SK
- na základe poverenia

Podrobný položkový rozpočet (v EUR) - výkaz výmer

Projekt: Cyklocesta Rovinka

P. č.	Žiadateľ/ partner	Názov hlavnej/ podpornej aktivity	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	sadzba DPH v %	Výška DPH	Jednotková cena vrátane DPH	Celková cena bez DPH	sadzba DPH v %	Výška DPH	Celková cena vrátane DPH
1	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	2 210,000	1,23	20,00	0,25	1,48	2718,30	20,00	543,66	3261,96
2	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m ³	m ³	496,000	5,48	20,00	1,10	6,58	2718,08	20,00	543,62	3261,70
3	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	2 589,000	0,28	20,00	0,06	0,34	724,92	20,00	144,98	869,90
4	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m ³ , pripílatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	5 178,000	0,14	20,00	0,03	0,17	724,92	20,00	144,98	869,90
5	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1 054,000	0,85	20,00	0,17	1,02	895,90	20,00	179,18	1075,08
6	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor- Standard	m ³	1 300,000	4,76	20,00	0,95	5,71	6188,00	20,00	1237,60	7425,60
7	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1 705,000	1,61	20,00	0,32	1,93	2745,05	20,00	549,01	3294,06

8	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	496,000	5,12	20,00	1,02	6,14	2539,52	20,00	507,90	3047,42
9	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Štrkopiesok 0-63 n	t	836,603	5,81	20,00	1,16	6,97	4860,66	20,00	972,13	5832,79
10	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	18 835,000	0,33	20,00	0,07	0,40	6215,55	20,00	1243,11	7458,66
11	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m ² , hr. 200 mm	m ²	850,000	1,03	20,00	0,21	1,24	875,50	20,00	175,10	1050,60
12	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Výsev trávniku hydrosevom na ornici	m ²	850,000	0,33	20,00	0,07	0,40	280,50	20,00	56,10	336,60
13	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Trávové semeno - výber	kg	26,775	6,45	20,00	1,29	7,74	172,70	20,00	34,54	207,24
14	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Priplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s oševom	m ²	850,000	0,18	20,00	0,04	0,22	153,00	20,00	30,60	183,60
15	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Humus	m ³	170,000	12,90	20,00	2,58	15,48	2193,00	20,00	438,60	2631,60

16	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	2 550,000	0,21	20,00	0,04	0,25	535,50	20,00	107,10	642,60
17	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	12,750	10,06	20,00	2,01	12,07	128,27	20,00	25,65	153,92
18	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m ²	175,000	10,38	20,00	2,08	12,46	1816,50	20,00	363,30	2179,80
19	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Podklad zo štrkodrviný s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 160 mm	m ²	95,000	4,27	20,00	0,85	5,12	405,65	20,00	81,13	486,78
20	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Podklad zo štrkodrviný s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m ²	7 700,000	2,93	20,00	0,59	3,52	22561,00	20,00	4512,20	27073,20
21	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m ²	77,000	9,82	20,00	1,96	11,78	756,14	20,00	151,23	907,37
22	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Zhotovenie zemných krajníc z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	585,000	9,61	20,00	1,92	11,53	5621,85	20,00	1124,37	6746,22
23	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m ²	7 700,000	0,45	20,00	0,09	0,54	3465,00	20,00	693,00	4158,00

40

24	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ²	m ²	6 320,000	0,43	20,00	0,09	0,52	2717,60	20,00	543,52	3261,12
25	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m ²	5 920,000	10,01	20,00	2,00	12,01	59259,20	20,00	11851,84	71111,04
26	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m ²	6 320,000	10,29	20,00	2,06	12,35	65032,80	20,00	13006,56	78039,36
27	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Kladenie dlažby z kociek veľkých do ložka z kameniva ťaženého	m ²	175,000	11,74	20,00	2,35	14,09	2054,50	20,00	410,90	2465,40
28	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žlabovka TBM 3-50	kus	590,000	2,84	20,00	0,57	3,41	1675,60	20,00	335,12	2010,72
29	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m ²	m ²	77,000	8,60	20,00	1,72	10,32	662,20	20,00	132,44	794,64
30	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m ²	77,770	6,97	20,00	1,39	8,36	542,06	20,00	108,41	650,47
31	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	kus	4,000	51,61	20,00	10,32	61,93	206,44	20,00	41,29	247,73

32	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Stĺpky k dopravným značkam)	kus	4,000	23,23	20,00	4,65	27,88	92,92	20,00	18,58	111,50
33	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Dopravné značky štandardné)	kus	4,000	45,16	20,00	9,03	54,19	180,64	20,00	36,13	216,77
34	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2. 5až 3 mm	m ²	125,000	12,90	20,00	2,58	15,48	1612,50	20,00	322,50	1935,00
35	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Vodorovné dopravné značenie z termoplastu	m ²	25,000	19,35	20,00	3,87	23,22	483,75	20,00	96,75	580,50
36	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	65,000	7,13	20,00	1,43	8,56	463,45	20,00	92,69	556,14
37	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	kus	65,650	1,61	20,00	0,32	1,93	105,70	20,00	21,14	126,84
38	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Osadenie parkovej lavičky	kus	4,000	69,68	20,00	13,94	83,62	278,72	20,00	55,74	334,46
39	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Lavička LV 151 b s operadlom, 1,8 m	kus	4,000	258,97	20,00	51,79	310,76	1035,88	20,00	207,18	1243,06

570

40	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Osadenie plagátovej plochy PP 440	kus	2,000	277,55	20,00	55,51	333,06	555,10	20,00	111,02	666,12
41	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Plagátová plocha PP 440	kus	2,000	737,42	20,00	147,48	884,90	1474,84	20,00	294,97	1769,81
42	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Montáž, stojan na bicykle	kus	3,000	69,68	20,00	13,94	83,62	209,04	20,00	41,81	250,85
43	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Stojan na bicykle Velo, typ VL145, jednostranný stojan pre 6 ks	kus	3,000	455,23	20,00	91,05	546,28	1365,69	20,00	273,14	1638,83
44	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Montáž, zahrádzovací stĺpik	kus	1,000	71,26	20,00	14,25	85,51	71,26	20,00	14,25	85,51
45	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Zahrádzovací stĺpik SD 100	kus	1,000	65,03	20,00	13,01	78,04	65,03	20,00	13,01	78,04
46	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Základ pod odpadkový koš	kus	4,000	68,52	20,00	13,70	82,22	274,08	20,00	54,82	328,90
47	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Odpadový koš	kus	4,000	484,25	20,00	96,85	581,10	1937,00	20,00	387,40	2324,40

22

48	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Osadenie odpočinkového prekrytia Skandum-ANO3-diva	kus		2,000	808,25	20,00	161,65	969,90	1616,50	20,00	323,30	1939,80
49	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Prekrytie odpočívky typ Skandum ANO3-DIVA	kus		2,000	2 824,25	20,00	564,85	3 389,10	5648,50	20,00	1129,70	6778,20
50	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t		6 084,675	0,43	20,00	0,09	0,52	2616,41	20,00	523,28	3139,69
51	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Osvetlenie prechodu pre cyklistov - dodávka	ks		1,00	1 225,80	20,00	245,16	1 470,96	1225,80	20,00	245,16	1470,96
52	Obec Rovinka	SO 01 Budovanie a rozvoj cyklotrasy	Osvetlenie prechodu pre cyklistov - montáž	ks		1,00	2 129,05	20,00	425,81	2 554,86	2129,05	20,00	425,81	2554,86
53	Obec Rovinka	x	Mobilná aplikácia (5 ročná licencia a záručný servis 60 mesiacov)	ks		1,00	0,01	20,00	0,00	0,01	0,01	20,00	0,00	0,01
Cena spolu bez DPH												x	x	x
DPH												x	44 977,56	x
Cena spolu s DPH												x	x	269 865,34

ST

Príloha č.3 - Harmonogram prác
projekt: Cyklocesta Rovinka

	dni realizácie																											
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
popis budovania																												
1. Zemné práce (odkopy, premiestnenie, uloženie, úpravy pláne)																												
2. Zhotovenie cestných a záhonových obrubníkov																												
3. Pokládka priekopových tvární, dlažby do lôžka																												
4. Zhotovenie podkladnej vrstvy komunikácie zo ŠD																												
5. Asfaltovanie vrstiev komunikácie																												
6. Zhotovenie krajnic, zahumusovanie, hydroseov																												
7. Zhotovenie zvislého a vodorovného dopravného značenia																												
8. Zhotovenie mobiliaru, osvetlenia																												
9. Mobilná aplikácia																												

V Bratislave 13.05.2015
Skanska SK a.s.

Mgr. Magdaléna Dobišová
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Potoč
riaditeľ závodu Cesty, mosty SK
na základe poverenia

POISTNÝ CERTIFIKÁT – POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

Dátum vystavenia certifikátu: 5. januára 2015

POISTENÍ:	POISTOVATEL:
Skanska SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava IČO: 31 611 788, IČ DPH: SK 2020478955, DIČ: 2020478955 Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B	Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862 Obch. register Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B
Skanska a.s. - organizačná zložka Slovensko Košovská cesta 16, 971 01 Prievidza IČO: 36 061 603 IČ DPH: SK2020236548 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Po, vl. č. 10161/R	DODATOČNE POISTENÝ: U. S. Steel Košice, s.r.o. je vo vzťahu k poistnému krytiu poskytnutému touto poistnou zmluvou dodatočným poisteným, avšak len vo vzťahu ku škodám, za ktoré zodpovedá niektorý z poistených tejto poistnej zmluvy
SkyBau, s.r.o. Veľká Okružná 26A, 010 01 Žilina IČO: 31 570 011 IČ DPH: SK2020443733 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 267/L	
Skanska Reality SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava IČO: 47 181 869 Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 5770/B	


ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

DROB POISTNÉHO KRYTIA:	Všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v rozsahu čl.3 VPP – Z
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 019 998
ZNÁČATOK POISTENIA:	01.01.2015
KONIEC POISTENIA:	31.12.2015
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	SR, ČR, Pre Skanska SK a.s., Skanska Reality SK a.s. a SkyBau, s.r.o.: Európa

POISTNÉ SUMY	NA JEDNÚ ŠKODOVÚ UDALOSŤ:	1 000 000 EUR
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI:	2 000 000 EUR

PREDMET POISTENIA:	Sublimit poistného plnenia
- poistenie zodpovednosti za čistú finančnú ujmu;	200 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom;	400 000,00 EUR
- zodpovednosť za veci prevzaté;	200 000,00 EUR
- regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní;	200 000,00 EUR
- zodpovednosť za „škodu“ na nehnuteľnostiach, ktoré má poistený v nájme;	200 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu na vozidlách v garážach;	200 000,00 EUR
- náklady vynaložené v dôsledku potreby opraviť, odstrániť, demontovať alebo vymeniť vadný výrobok;	200 000,00 EUR
- zodpovednosť projektantov a inžinierov vykonávajúcich činnosť pre poisteného;	500 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú medzi poistenými;	1 000 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú vibráciami;	100 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú prácou s výbušninami;	300 000,00 EUR
- zodpovednosť za škody na veciach zamestnancov.	150 000,00 EUR


PODPIS A PEČAŤKA POISŤOVATEĽA
Slovenská poisťovňa
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
ústredie
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO: 00151700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862

Osvädčujem, že táto listina doslovne
súhlasí s predloženým originálom
(osvedčeným odpisom), skladajúcim
sa z 1 strán.
Ide o odpis úplný (čistočný).
Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplňky:
V Prievidzi dňa 23.3.2015.



Mgr. et Mgr. Juraj Vyskok
pracovník poverený
notárom
Mgr. Martinom Vyskokom

Osvädčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým osvedčeným odpisom,
skladajúcim sa z 2 strán, ide o odpis úplný. Zmeny a doplňky: žiadne

V Bratislave dňa : 13.05.2015

Vykonaním legalizácie alebo vidimácie
notár nezodpovedá za obsah listiny



Nikoleta Mikóczy
pracovníčka poverená notárkou

POISTNÝ CERTIFIKÁT - Stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

Poistení:

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788, IČ DPH: SK2020478955, DIČ: 2020478955
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

Skanska a.s. - organizačná zložka Slovensko

Košovská cesta 16, 971 01 Prievidza
IČO: 36 061 603, IČ DPH: SK2020236548
Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Po, vl. č. 10161/R

SkyBau, s.r.o.

Veľká Okružná 26A, 010 01 Žilina
IČO: 31 570 011, IČ DPH: SK2020443733
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vl. č. 267/L

SKANSKA SK A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Pruszkowska ul. 17, PL - 02 119 Warszawa
Numer REGON 146041224

ako dodávateľ (zhotoviteľ) stavieb

ďalej investor (objednávateľ) ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzatvorenej za účelom budovania stavebného alebo montážneho diela dodávaného poisteným v súlade s právnymi a technickými predpismi.

Poistenými sú i subdodávateľia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a členovia konzorcia, ktorých dodávky sú zahrnuté do poistnej sumy pre budované dielo v prípade ak jeden zo spolupoistených subjektov tejto rámcovej poistnej zmluvy vystupuje ako vedúci člen konzorcia a má zmluvnú povinnosť poistiť aj záujmy ostatných členov združenia.

Poistovateľ:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd BA I., Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B


Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednanú rámcovú poistnú zmluvu s poistným obdobím jeden rok t.j. od 01.01.2015 do 31.12.2015 a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

PREDMET POISTENIA:	Toto poistenie sa vzťahuje na každý stavebný projekt vykonaný poisteným, pokiaľ ide o realizáciu výlučne nasledovných stavebných/montážnych diel: a.) Pozemné stavby: stavebné objekty a prevádzkové súbory pre občianske, priemyselné a komerčné stavby vrátane infraštruktúry (obytné budovy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, obchodné strediská, skladové a výrobné haly); b.) Cestné stavby: komunikácie, cestné stavby a koľajové dráhy, mosty, tunely štôlnie a stavby obdobného charakteru pokiaľ celková poistná hodnota každého jedného stavebného objektu: Most nepresiahne sumu 8 300 000,- EUR a celková dĺžka premostenia nepresiahne 50 metrov a celková poistná hodnota každého jedného stavebného objektu: Tunel nepresiahne sumu 1 660 000,- EUR, ďalej spevnené plochy, terénne úpravy; c.) Inžinierske stavby: kanalizácie, čističky odpadových vôd, ochranné stavby; d.) rekonštrukcie a opravy diel vyššie uvedených a subdodávky stavebného alebo montážneho charakteru pre tieto diela
---------------------------	--

DRUH POISTNÉHO KRYTIA:	Stavebné poistenie proti všetkým rizikám - CAR
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 019 999 zo dňa 22.12.2014 a v zmysle neskorších dodatkov
PLATNOSŤ RÁMCOVEJ POISTNEJ ZMLUVY:	01.01.2015 - 31.12.2017
POISTNÉ OBDOBIE:	1 rok
DOBA POISTENIA DIELA:	Maximálna doba poistenia jedného diela je 40 mesiacov a je nasledovaná krytím 36 mesiacov v zmysle doložky 004 - Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach

ROZSAH POISTENIA:	
Poistenie je dojednané v rozsahu rámcovej poisťovnej zmluvy, VPP-CAR: Všeobecná časť, Oddiel I, Oddiel II a nasledujúcich doložiek: 002, 004, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 150	
POISTNÁ SUMA / LIMITY POISTNÉHO PLNENIA	
Odd. I VPP - Budovaná stavba:	hodnota kontraktu max. však 30 000 000,00 EUR
Odd. I VPP - Zariadenie staveniska:	332 000,00 EUR
Odd. I VPP - Stavebné stroje a strojové zariadenia:	996 000,00 EUR
Odd. I VPP - Majetok vo vlastníctve poisteného:	1 660 000,00 EUR
Odd. I VPP - Odstránenie sutín:	498 000,00 EUR
Odd. I VPP - Odstránenie sutín:	498 000,00 EUR
Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:	100 % z poisťovnej sumy diela, max. 1 000 000,00 EUR
Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:	ročný limit poistného plnenia 7 000 000,00 EUR
pre materiály a ďalšie dodávky mimo hodnoty kontraktu:	
pre stavbu tunelov a štôl - doložka 101:	166 000,00 EUR
pre záručné práce - doložka 004 (24 - 36 mesiac):	120 %
	166 000,00 EUR
pre vnútroštátnu dopravu - doložka 113:	
pre poistenie rizika projektanta - doložka 115:	331 940,00 EUR
pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch a plochách - doložka 106:	3 319 392,00 EUR
pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117:	2 000 metrov
pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150:	2 000 metrov
pre škody na stavebných objektoch: Mosty:	996 000,00 EUR
pre škody na stavebných objektoch: Tunely a stavby podobn. charakteru:	8 300 000,00 EUR
pre škody spôsobené povodňou a záplavou:	1 660 000,00 EUR
	1 660 000,00 EUR

Dátum vystavenia: 05.01.2015



Osvädčujem, že táto listina doslovne
súhlasí s predloženým originálom
(osvedčeným odpisom), skladajúcim
sa z strán.

Ide o odpis (u)lný (glebočný).

Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky:

V Prievldzi dňa 23.3.2015



Mgr. et Mgr. Juraj Vysoký
pracovník poverený
notárom
Mgr. Martinom Vysokom

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky
1.	Bitunova spol. s.r.o.; Neresnícka cesta 3, Zvolen 960 01	30 228 247	Asfaltové postreky	2,13% z ceny diela bez DPH
2.	SLOVEL spol. s.r.o.; Rybníčná 38/P; Bratislava 831 07	31 325 513	Dopravné značenie	0,89% z ceny diela bez DPH
3.	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.; Račianska 162; Bratislava 831 54	31 322 999	Verejné osvetlenie	1,16% z ceny diela bez DPH

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

V Rovinke, dňa 15.05.2015
Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 13.05.2015
Za zhotoviteľa:
Skanska SK a.s.

JUDr. Milan Bombala
starosta

Mgr. Magdaléna Dobišová
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Potoč
riaditeľ Závodu Cesty, mosty SK
- na základe poverenia

POVERENIE

č. P/2173/2015

Skanska SK a.s.

So sídlom: Krajná 29, Bratislava 821 04, Slovenská republika

IČO: 31 611 788

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

Zastúpená: Mgr. Magdaléna Dobišová, predseda predstavenstva

Ing. Martin Tišliar, podpredseda predstavenstva

(ďalej ako „Spoločnosť“)

poveruje

zamestnanca Spoločnosti:

Ing. Miroslava Potoča, narodeného: 06.04.1968, trvale bytom Mandľová 371/117, 851 10 Bratislava - Jarovce, Slovenská republika, funkcia: riaditeľ Závodu Cesty, mosty SK (ďalej ako „Poverený“)

aby Spoločnosť zastupoval a konal v jej mene pri všetkých právnych úkonoch, podpisoval v mene Spoločnosti listiny, pracovnoprávne dokumenty, podpisoval a uzatváral zmluvy obchodného aj prevádzkového charakteru, vrátane všetkých právnych úkonov týkajúcich sa verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z., ktorých sa Spoločnosť chce zúčastniť, resp. zúčastňuje a ktoré vyhlási alebo zverejní ktorýkoľvek verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vrátane osôb podľa ustanovenia § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. (ďalej len „verejné obstarávanie“).

Spôsob konania:

Poverený koná v mene Spoločnosti spolu s ktorýmkoľvek členom predstavenstva Spoločnosti, pričom pri jeho podpise musí byť uvedené, že podpisuje na základe poverenia, jeho celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisuje.

Poverený je oprávnený spoločne s členom predstavenstva Spoločnosti udeliť poverenie inej osobe, aby na miesto neho konala za Spoločnosť vo veciach uvedených v texte tohto poverenia.

Poverenie sa udeľuje na dobu určitú do 31.03.2016.

V Bratislave dňa 09.03.2015

Mgr. Magdaléna Dobišová
predseda predstavenstva
Skanska SK a.s.

Ing. Martin Tišliar
podpredseda predstavenstva
Skanska SK a.s.

Toto poverenie v plnom rozsahu prijímam a zaväzujem sa, že neprekročím právomoc, ktorá z neho vyplýva.

V Bratislave dňa 12.03.2015

Ing. Miroslav Potoč