Zmluva O DIELO ¢. ....<.B..\i—.....12016

uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik, v platnom zneni,
v platnom zneni (dalej len ,Zmluva®)

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel
Obec Rovinka
Sidlo: Hlavna 350, 900 41 Rovinka
Zastlupeny: Milan Kubes, zastupca starostu obce Rovinka
ICO: 00 305057
DIC: 2020362036
IC DPH: obec nie je platca DPH
Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK93 5600 0000 0018 0240 7018
Web: http://www.obecrovinka.sk/

(dalej len ,Objednavatel*)

a
Zhotovitel

e eherasr ey e e e s Fagus SK, s.r.o.

Sidlo: Hlinik nad Vahom 428, 014 01 Bytéa
Krajina: Slovenska republika

Zastupeny: Milan Salay, konatel

ICO: 36388980

DIC: 2020104163

IC DPH: SK2020104163

Bankové spojenie: CSOB as.

Cislo Gétu: 207085363 / 7500

IBAN: SK2675000000000207085363
SWIFT: CEKOSKBX

E-mail: info@fagus.sk

Tel.: +421244458981

Fax: +421244458980

Internetova adresa: www.fagus.sk

(dalej len ,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu vtexte len ako ,Zmluvné strany‘ alebo jednotlivo ako
-Zmluvna strana“)

Preambula

Zmiuva je vysledkom sUtaze vyhlasenej Objednavatelom ako verejnym obstaravatelom v sulade so

zakonom ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych zakonov,
v platnom zneni (dalej ,ZVO"), na obstaranie podlimitnej zakazky s nazvom Novostavba modulovej
materskej §koly v obci Rovinka.

Clanok |
Uvodné ustanovenia

Ugelom tejto Zmluvy je vymedzenie prav a povinnosti medzi Zmluvnymi stranami pri zhotoveni a
realizacii prac a dodavok pre zhotovenie Diela pod nazvom ,Novostavba modulovej materskej
$koly v obci Rovinka“ v sulade s projektovou dokumentaciou vypracovanou projektantom M-PRO
s.ro., Kadnarova 2513/23, 831 52 Bratislava v oktébri 2015 (dalej len ,projektova
dokumentacia“), Zhotovitelom ocenenym vykazom vymer (dalej len ,vykaz vymer®), stavebnym
povolenim ¢&.j. : Vyst. 4235-283-DL-15-Ba zo dfia 1.3.2016 avsulade s podmienkami



dohodnutymi v tejto Zmluve. Projektova dokumentacia, vykaz vymer a stavebné povolenie tvoria
neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy.

Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, u¢innosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a tkony v sidnom,
spravnom, rozhodcovskom alebo inom konani pred organmi verejnej moci su opravnené
vykonavat vylu¢ne Statutarne organy Zmluvnych stran.

Clanok Il
Vymedzenie a vyklad pojmov

Nasledujuce slova avyrazy maju vtejto Zmluve uvedené vyznamy, pokial z jednotlivych
ustanoveni tejto Zmluvy nevyplyva odlidny vyklad:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Dielom sa pre Ugely Zmluvy rozumie novostavba modulovej materskej Skoly v obci Rovinka
v zmysle tejto Zmluvy podla projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy
a podla vykazu vymer — oceneného polozkového rozpoé&tu, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto
Zmluvy a v stlade so stavebnym povolenim &.j. : Vyst. 4235-283-DL-15-Ba zo diia 1.3.2016,
ktoré tvori prilohu &. 6 tejto Zmluvy.

Projektova dokumentacia pre Gc¢ely Zmluvy povazuje za technicky doklad, podla ktorého
bude Dielo realizované. Projektova dokumentacia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

Projektant sa pre UuCely Zmluvy rozumie osoba/osoby vzmluvnom vztahu
s Objednavatefom a osoby nimi poverené, alebo ich nastupcovia, ktori st zhotovitelmi
Projektovej dokumentacie.

Projekt skutoéného vyhotovenia sa pre ucely Zmluvy rozumie projektova dokumentacia,
ktora presne ajednoznatne zobrazuje skutoénu polohu v8etkych konstrukcii, zariadeni
a ostatnych komponentov na dokonéenom diele, a ktora je vyhotovena Zhotovitelom podla
tejto Zmluvy. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi tento aj v el. podobe (CD).

Pozemok sa pre Uéely Zmluvy rozumeju pozemky vo vlastnictve Objednavatela, na ktorych
bude Dielo realizované.

Stavenisko sa pre tcely Zmluvy rozumie miesto na Pozemku a pripadne v zmysle Zmluvy
na daldich miestach, na ktorom Zhotovitel bude Dielo vykonavat.

Zariadenie staveniska sa pre u¢ely Zmluvy rozumie mechanické alebo elektronicke stroje
a/alebo vybavenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa ku stavbe
budu dodavat a ktoré sa spoiu so stavbou budu uzivat.

Harmonogram prac sa pre U¢ely Zmluvy rozumie harmonogram prac, vyhotoveny v zmysle
Projektovej dokumentacie Zhotovitefom a odovzdany Objednavatelovi v lehote do 3 dni od
nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy. Harmonogram prac, pisomne odsuhlaseny oboma
Zmluvnymi stranami, tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Sat'azou sa rozumie sutazny postup zadavania podlimitnej zakazky ,Novostavba modulovej
materskej $koly v obci Rovinka“, vyhlaseny v sllade so ZVO Objednavatefom ako verejnym
obstaravatefom vyzvou na predkladanie ponuk (dalej ,Vyzva“) uverejnenou vo Vestniku
verejneého obstaravania.

Subdodavatel sa pre Ucely Zmluvy rozumie zmiuvny partner Zhotovitela, ktory sa vedome
podiela na zhotoveni Diela tym, ze pre Zhotovitela poskytuje sluzby, realizuje prace alebo
dodava tovar.

. Prerusenie vykonavania Diela sa pre uc¢ely Zmluvy rozumie kaZdé prerusenie vykonavania

Diela bez ohladu na to, kto takéto prerusenie vykonavania Diela spdsobil. V pripade, ak
déjde k preruseniu vykonavania Diela z akéhokolvek ddvodu podla tejto Zmluvy, Zhotovitel
je povinny vykonat véetky opatrenia potrebné na to, aby do$lo k zabezpecCeniu Staveniska
v takom rozsahu, aby sa Uginne predislo nebezpeenstvu vzniku akejkolvek ujmy na
majetku, Zivote alebo zdravi os6b. Zhotovitel je povinny o kazdom preruseni vykonavania
Diela Objednavatela bezodkladne pisomne upovedomit’ s tym, Zze pisomné upovedomenie
o preruseni vykonavania diela musi obsahovat datum zaciatku preru$enia vykonavania
Diela, predpokiadany termin ukon&enia preru$enia vykonavania Diela, dovod prerusenia
vykonavania Diela, navrh na odstranenie prekazok, ktoré brania vo vykonavani Diela.

. Stavebny dozor sa pre ucely Zmluvy rozumie osoba poverena Objednavatelom, ktora

sleduje spdsob a postup uskutoériovania stavby tak, aby sa zarucila bezpeZnost a ochrana
zdravia pri préaci, riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmoét, vhodnost ich pouZitia a odborne ukladanie
zariadeni; sleduje vedenie Stavebného dennika, zodpoveda za sulad priestorovej polohy
stavby s dokumentaciou stavby, za dodrzanie v8eobecnych technickych poziadaviek na
vystavbu a spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutonenie



1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.

1.28.

stavby, vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil a dodrziavanie Harmonogramu
prac Zhotovitelom.

. Stavebny dennik sa pre ucely Zmluvy rozumie pisomny doklad, do ktoreho je Zhotovitel

povinny presne a uplne zaznamenat' v8etky procesy a postupy vykonané pri vykonavani
Diela.

. Supis vykonanych prac sa pre Ucely Zmluvy rozumie pisomny supis prac vykonanych

v relevantnom obdobi(ktorym je jeden tyzder), vypracovany Zhotovitelom a predlozeny
Objednavatelovi.

. Dokonéenie diela sa pre uéely Zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre uspesné ukonéenie

preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu atechnické
parametre diela podla véeobecne platnych a zavaznych pravnych predpisov.

. Prevzatie a odovzdanie Diela sa pre U¢ely Zmluvy rozumie proces za U€asti Objednavatela

a Zhotovitela, pred ktorym a pofas ktorého Objednavatel fyzicky kontroluje spravnost
vykonania Diela, resp. overuje, ¢i doslo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého sucastou je
vyhotovenie pisomného Preberacieho protokolu.

. Preberaci protokol je pre ugely tejto Zmluvy pisomny doklad, ktorym obe Zmluvné strany

svojimi podpismi potvrdzuji skutoéné odovzdanie a prevzatie Diela. Dohodou Zmluvnych
stran je sugastou Preberacieho protokolu jedno vyhotovenie Stavebného dennika v
printovej a v elektronickej verzii (CD).

. Zmena Diela sa pre G¢ely Zmluvy rozumie akakolvek drobna zmena alebo uprava Diela,

ktorl je potrebné vykonat z akéhokolvek dévodu v zaujme predchadzania vzniku ujmy na
majetku, Zivote alebo zdravi oséb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; tato sa vykona formou
zapisov v Stavebnom denniku. Kazdy zapis o Zmene Diela musi byt podpisany
a odslihlaseny Objednavatelom (alebo Stavebnym dozorom) a Zhotovitelom, inak je
neplatny. Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne oznami Objednavatelovi skuto¢nost,
Ze méze resp. by malo ddjst k Zmene Diela.

. Zaruéna doba sa pre Ucely Zmluvy rozumie doba, potas ktorej Zhotovitel zodpoveda za

akost Diela a ktora je stanovena touto Zmluvou.

. Vada diela sa pre ucely Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela

stanovenych v Zmluve avo v8eobecne zavaznych technickych norméach a predpisoch
a chybne vykonana praca na Diele.

. Nedorobok sa rozumie nedokonéena praca oproti stavu dohodnutému v Zmiuve.
. Stavebné vyrobky a materialy sa pre Géely Zmluvy rozumie stavebné vyrobky v sulade s §

43f Stavebného zakona, z ktorych bude zhotovené Dielo.

Obchodny zakonnik sa pre Ucely Zmluvy rozumie zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Stavebny zakon sa pre Ugely Zmluvy rozumie zakon &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Defi sa pre Utely Zmluvy rozumie kalendarny defi, pokial v tejto Zmluve, jej dodatkoch
alalebo prilohach nie je uvedeng inak.

Priloha sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie priloha k tejto Zmluve, ktora tvori jej neoddelitelnd
sucast.

Ostatné slova a vyrazy, ktoré maju v8eobecne znamy technicky alebo odborny vyznam, su
v Zmluve pouzivané v tomto vyzname.

Pokial z textu Zmluvy nevyplyva nie€o iné, plati, ze:

a) nadpisy a oznacenia ¢lankov, odsekov a bodov v Zmluve su v nej uvedené len pre [ah$iu
orientaciu v texte Zmluvy a nemaju Ziaden vplyv na vyklad a usporiadanie jednotlivych
ustanoveni Zmluvy;

b) pojmy, ktorych vyznam je vymedzeny vtexte Zmluvy (vratane pojmov uvedenych
v odseku 1 Zmluvy), sa vztahuji ako na jednotné, tak aj mnozné &islo vymedzeného
pojmu;

c) kazdy odkaz na akykolvek dokument znamena prislu$ny dokument v zneni jeho dodatkov
ainych zmien (vratane novacii);

d) kazdy odkaz na akykolvek predpis, pravnu Upravu alebo akykolvek dokument je sugasne
odkazom na (i) pravny predpis, pravnu Upravu alebo akykolfvek iny dokument v zneni
neskor$ich predpisov alebo dodatkov a (i) pravny predpis, pravnu Upravu alebo
akykolvek iny dokument, ktorymi bol pravny predpis, pravna uprava alebo akykolvek iny
dokument zmeneny, doplneny alebo nahradeny;

e) pojmy s velkymi zaciatoénymi pismenami, ktorych vyznam nie je vymedzeny v odseku 1
Zmluvy aktoré sa vyskytuju vinych ustanoveniach Zmluvy, maja pre acely Zmluvy
vyznam vymedzeny v prislusnych ustanoveniach Zmluvy.



Clanok Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit na vlastné nebezpelenstvo, na viastné
naklady ana viastni zodpovednost riadne avéas Dielo pre Objednavatela v sllade s touto
Zmluvou, a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi cenu za v€asné ariadne zhotovenie
Diela spésobom, v lehotach a za podmienok podla tejto Zmluvy.

Clanok IV
Dielo, obsah a rozsah Diela

Zhotovitel je povinny pre Objednavatela riadne avéas vykonat Dielo podfa projektove;
dokumentacie, ktora tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy, v rozsahu stanovenom v ocenenom vykaze vymer
a zaroveh je povinny vykonat véetko, ¢o bude potrebné na to, aby Dielo bolo vo vyslednom stave
dokonéené a prevadzkyschopné.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo tak, aby vSetky jeho &asti arovnako Dielo ako celok boli
v stlade s:
a) prevzatou technickou $pecifikdciou, projektovou dokumentaciou a vykazom vymer,
b) poziadavkami ustanovenymi prisluénymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi na tzemi Slovenskej republiky, normami STN, EN,
c) pokynmi Objednavatela, ktoré nesmu byt v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa s vychodiskovymi podkladmi, ktoré tvoria sucast tejto Zmluvy, vratane projektovej
dokumentacie, oboznamil pred podpisom tejto Zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, 2e sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska, vratane vSetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov Staveniska
oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel' zaroven ziskal vSetky informacie o Stavenisku,
ktoré su nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku §kéd na Stavenisku
a Diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

Odovzdanie Staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi sa uskutoéni v lehote podla tejto Zmluvy.
O odovzdani Staveniska bude vyhotoveny Preberaci protokol podpisany oboma Zmliuvnymi
stranami, momentom podpisu tohto Preberaciecho protokolu prechadza na Zhotovitela
nebezpecenstvo vzniku $§kody na Stavenisku.

V suvislosti so Staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpe€it najma:

a) aby na Stavenisko nemali v ¢ase vykonu stavebnych prac pristup nepovolané osoby, a to
najma na miesta, kde moze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia,

b) oznacenie Staveniska,

c) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z Ucelovej komunikacie na
prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel
zachrannej zdravotnej sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poZiarnej ochrany, a jeho
udrziavanie v nepodkodenom a &istom stave,

d) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebnych vyrobkov,

e) odvoz a likvidaciu odpadu, a to v stlade s platnou legislativou,

f) poriadok a gistotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych sietach,

g) bezpednost aochranu zdravia vsetkych osdb nachadzajucich sa na Stavenisku
a poziarnu ochranu Staveniska a Diela, pou¢enie 0s6b nachéadzajucich sa na Stavenisku
o bezpetnosti a ochranu zdravia a poZiarnej ochrane Staveniska a Diela,

h) aby sa v8etky osoby nachadzajlce sa na Stavenisku zdrzali fajéenia na Stavenisku mimo
priestorov vyhradne uréenych a oznaéenych Zhotovitelom na tieto tcely,

i) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujucich vedeni, rozvodov, pripojok
a meracov energii, kanalizacie, telekomunikacii a inych InZinierskych sieti nachadzajucich
sa na Stavenisku alebo v jeho okoli, najma podopierat ich, zabezpe€ovat ich Udrzbu
a opravy prostrednictvom opravnenych oséb, pokial potreba opravy vznikne v dosledku
okolnosti, za ktoré zodpoveda,

j) predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb,

k) na Stavenisku, potas celého zhotovovania Diela, dostupnost technickych podkladov
alebo ich képie, potrebnej na uskuto&novanie Diela ana vykon Statneho stavebného
dohladu,



7.

8.

l) pred diiom odovzdania a prevzatia diela odstranenie vSetkych zariadeni Staveniska,
nadbytognych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo Staveniska, pricom toto ustanovenie sa
primerane pouzije aj v pripade odstrafiovania vad a nedorobkov.

Objednavatel zabezpet&i odberné miesta pre odber elektrickej energie za uCelom zhotovenia
Diela.

Za nesplnenie povinnosti Zhotovitela alebo jeho Subdodavatelov aza akékolvek nasledky
nesplnenia povinnosti Zhotovitela alebo jeho Subdodavatelov podla ustanoveni tejto Zmluvy
priamo zodpoveda Zhotovitel.

Stavebné vyrobky a materialy

9.

10.

1.

12.

13.

14.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpelit vsetky Stavebné vyrobky a materialy nevyhnutné pre
zhotovenie Diela a dopravit ich na Stavenisko, ato vtakom predstihu, aby pred zacatim
zhotovovania prislusnej ¢asti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vsetky Stavebné vyrobky
a materialy nevyhnutné pre zhotovenie tejto ¢asti Diela. Zhotovitel je opravneny skladovat na
Stavenisku vyluéne len Stavebné vyrobky a materidly uréené na realizaciu Diela podfla tejto
Zmluvy. Zhotovitel zabezpeéi ochranu Stavebnych vyrobkov a materiélov pred poskodenim alebo
zniéenim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané resp. poZzadované vlastnosti.
Ohladne Stavebnych vyrobkov a materidlov, ktoré Zhotovitel zabezpei pre Objednavatela
v slvislosti so zhotovenim Diela, ma Zhotovitel postavenie predavajiceho a Objednavatel
postavenie kupujuceho. Cena Stavebnych vyrobkov a materidlov, ako aj naklady na dopravu
Stavebnych vyrobkov a materidlov na Stavenisko, su zahrnuté v cene Diela podfa Clanku Vi
odseku 1 Zmluvy.

Zhotovitel znasa nebezpe&enstvo $kody na Stavebnych vyrobkoch a materialoch, ktore
zabezpeéil pre zhotovenie Diela az do odovzdania a prevzatia celého Diela.

Za Stavebné vyrobky a materidly prevzaté od Objednavatela na zapracovanie do Diela
zodpoveda Zhotovitel ako skladovatel podla Obchodného zakonnika.

Zhotovitel zodpoveda za sulad vsetkych Stavebnych vyrobkov a materialov, ktoreé pouZil na
zhotovenie Diela, s prislusnymi pravnymi predpismi platnymi a u€innymi na uzemi Slovenskej
republiky, vratane aplikovatelnych pravnych noriem Eurépskej unie, s vychodiskovymi podkladmi
a touto Zmluvou.

Ziadna &ast' Diela nebude zakryta bez suhlasu Objednavatela (pricom tento suhias nema povahu
suhlasu s riadnym vykonanim Diela, nepovaZzuje sa teda za prevzatie Casti Diela). Zhotovitef
poskytne Objednavatelovi pini moZnost kontroly a merania tej ¢asti Diela, ktora ma byt zakryta
a vyzve ho na jej ukonéenie bez zbytotného odkladu po tom, ako bude tato ¢ast pripravena na
zakrytie, najneskér viak tri (3) pracovné dni pred predpokladanym terminom zakrytia Casti Diela.
V opa¢nom pripade Zhotovitel zodpoveda za vSetky néklady v suvislosti s odkrytim a uvedenim
do pdvodného stavu. Stavebny dozor je povinny dostavit sa ku kontrole ¢asti Diela, ktora ma byt
daldim postupom prac zakryta, najneskor do troch (3) pracovnych dni odo diia doruCenia vyzvy zo
strany Zhotovitela.

Stavebny dennik

15.

16.

17.

Zhotovitel sa zavézuje v §tandardnej forme v stlade s platnymi predpismi viest Stavebny dennik
na Stavenisku odo diia za&atia prac na Diele az do dfia riadneho odovzdania a prevzatia Diela.
Stavebny dennik bude na Stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné dorho
vykonavat zapisy, a aby Objednavatel mohol priebezne kontrolovat uskutoiiovanie Diela.
Do Stavebného dennika vykonava zaznamy prioritne Zhotovitel, ako aj osoby uvedené v tomto
odseku Zmluvy. Do Stavebného dennika sa zapisuju:
a) vsetky délezité okolnosti tykajuce sa zhotovovania Diela, zaznamy o jednotlivych
vykonavanych pracach vratane ¢asov vykonavania prac,
b) pocet pracovnikov podla profesii,
¢) evidencia techniky na Stavenisku,
d) udaje o odchylkach od technickych podkladov alebo od podmienok ur¢enych
v rozhodnutiach a dévody tychto odchylok,
e) faktické skutotnosti ovplyvitujuce zhotovovanie Diela, najmé dodrZiavanie terminu
vykonania Diela, a to najmé poveternostné podmienky vo vztahu k zhotovovaniu Diela,
f) Udaje oukonoch uskutoénenych na =zaklade pokynov Objednavatela, najma
0 uskuto&nenych napravnych opatreniach,
g) datum navétevy Staveniska, zistené skuto¢nosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat
gtatny stavebny dohlad a osoby vykonavajucej $tatny dozor,
h) zapisy Objednavatela alebo akychkolvek inych oséb poverenych Objednavatelom
vykonom kontroly,
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19.

20.
21.

22.

i) zapisy Stavebného dozoru, Projektanta, povereného geodeta.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaji za Zhotovitela opravnené osoby. Zapisy su
vykonavané vo forme pravidelnych zdznamov vykonavanych denne a mimoriadnych zaznamov.
Denny zdznam sa vykona v def uskutoéfiovania Diela po ukongeni véetkych prac. Denny zaznam
mozno vykonat v nasledujlci defi iba vynimoéne v odévodnenom pripade.

V pripade, ak su suéastou zaznamov Stavebného dennika pripomienky, Zziadosti a/alebo
stanoviska Zhotovitela vo&i Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorugit’ Objednavatelovi
spdsobom stanovenym vtejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit k takymto
pripomienkam, ziadostiam alebo stanoviskam najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo dria ich
dorucenia.

Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi kedykoivek nahliadat do Stavebneho dennika.
Zhotovitel je povinny odovzdat' Objednavatelovi kopiu Stavebného dennika za kazdy kalendarny
tyzdef vZdy po jeho uplynuti, a to najneskér do dvoch (2) pracovnych dni.

Pokial z ustanoveni tejto Zmluvy alebo prisludného pravneho predpisu vyplyva pravo alebo
povinnost' ktorejkolvek Zmluvnej strany na uskutoénenie pisomného Gkonu vocCi druhej Zmluvnej
strane, nepovazuje sa za takyto Ukon zapis v Stavebnom denniku.

Clanok V
Terminy plnenia

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi Stavenisko a miesta pre potreby vykonania Diela bez
zbytoéného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dita nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje riadne vykonat Dielo podla tejto Zmluvy, dodrZiavat Harmonogram prac
a odovzdat' Dielo Objednavatefovi do 8 tyzdiiov odo dfia odovzdania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je povinny miniméaine jedenkrat (1) tyzdenne potvrdit
Zhotovitelovi Supis vykonanych prac, avéak len v pripade, ak k nemu nema Ziadne vyhrady.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade vzniku okolnosti osobitného zretela po vzajomnej dohode
uzavri pisomny oéislovany dodatok ktejto Zmluve, ktorym primerane upravia terminy
Harmonogramu prac. Za okolnosti osobitného zretela budd Zmluvné strany povazovat najma
nepredvidatelné a neodvratitelné mimoriadne udalosti, prip. vy38iu moc, ktorych nasledky
nemohol Zhotovitel predvidat alebo odvratit’ ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti, a to napr.:
vojna, ob&ianska vojna, celodtatny odborovy $trajk pracovnikov v stavebnictve, poziar bez
zavinenia Zhotovitela alebo nim pouzitych oséb, vybuch bez zavinenia Zhotovitela alebo nim
pouzitych oséb, zemetrasenie, zaplava bez zavinenia Zhotovitela alebo nim pouZitych oséb, uder
blesku, vichrica a klimatické alebo poveternostné podmienky. Za okolnosti osobitného zretela
v zmysle tohto ustanovenia nebudi Zmluvné strany povazovat: zmeny ekonomického alebo
politického charakteru, zmeny hospodarskych pomerov zhotovitela, vypadok dodavky elektrickej
energie, Urazy a choroby.

Zhotovitel je zaroveh opravneny pozadovat zmenu niektorého terminu plnenia Harmonogramu
prac aj v pripade

a) zasahu organu statnej spravy, ktoré Zhotovitel nezavinil,

b) prekazok sposobenych Objednavatelom alebo tretou osobou, ktorym nemohol zabranit
ani pri vynalozeni véetkého usilia, ktoré mozno od neho poZadovat,

¢) prerudenia prac na Diele z dévodov na strane Objednavatela.

Zhotovitel v pripadoch uvedenych vodseku 4 a5 tohto ¢&lanku Zmluvy nie je v omeskani
s ukonéenim a odovzdanim Diela a Objednavatel nema po tato dobu narok na zmluvnu pokutu
dohodnutu pre porusenie tejto zmluvnej povinnosti ani na nahradu vzniknutej $kody.

Zhotovite! je povinny Objednavatelovi vZdy bezodkladne, najneskér do 24 hodin po prvom zisteni
vzniku okolnosti osobitného zretefa pisomne oznamit, Zze nastala okolnost osobitného zretefa
oddvodiujlca poziadavku na zmenu niektorého terminu plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak by Dielo Zhotovitel' vykonal skoér, ako je ustanovené
v tejto Zmluve, je o tejto skuto&nosti povinny pisomne informovat Objednavatela, ktory je povinny
Dielo prevziaf v skor§om termine oproti terminu dohodnutému v tejto Zmluve.

Pokial' z postupu prac na Diele alebo zinej okolnosti bude zrejmé, ze akykolvek z terminov
plnenia podlfa tejto Zmluvy nebude dodrzany alebo moéze byt ohrozeny, Objednavatel je
opravneny vyzvat Zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré urychlia postup prac na Diele tak,
aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo bolo odstranené omeskanie s vykonom prac.
Zhotovitel je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné naklady prijat zodpovedajuce opatrenia.



10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny upravovat postupnost zahajovania

1.

realizaénych prac pri dodrzani koneéného ukon&enia terminu prac.
Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo prerusit stavebné prace na nevyhnutne potrebny ¢as
z dévodov na strane Objednavatela za podmienky &asovej nahrady.

Clanok Vi
Cena za Dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, 2e cena za Dielo, ktoré Zhotovitel vykona pre Objednavatela je
326 312,05 EUR (slovom: tristodvadsat$esttisictristodvanast, pat’ stotin eur) vratane DPH.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za Dielo podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmiuvy je kone¢na
pevna cena, na ktorl nema a nebude mat vplyv inflacia ani iny narast cien materidlov, sluzieb
alebo prac ani akékolvek zmeny alebo Upravy polozkového rozpoctu uvedeného vo Vykaze-
vymer, ktory sluZi vyluéne pre lepsiu orientaciu Zmluvnych stran a nie je od neho zavisla celkova
cena za Dielo. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cenéch jednotlivych vykonov uvedenych v polozkovom
rozpoéte je zapoditané vsetko, ¢o je potrebné pre UplIné, riadne, funkéné a terminovo a vecne
spravne vykonanie Diela, a to ako v jednotlivych &astiach Diela, tak aj v jeho celkovom vykonani.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nema narok na Ziadne finan¢né zalohy z ceny Diela.
Zhotovitel je povinny vystavit Objednavatelovi fakturu za vykonanie Diela do patnastich (15)
kalendarnych dni odo diia riadneho odovzdania a prevzatia Diela uskuto¢neného v zmysle &lanku
VIl tejto Zmluvy, ktorej neoddelitelni prilohu bude tvorit slpis skutotne vykonanych prac
a dodavok tovarov odslhlaseny opravnenymi osobami oboch Zmluvnych stran. Objednavatel
overi spravnost Zhotovitelom predloZenych supisov skutoéne vykonanych prac do piatich (5)
pracovnych dni po ich obdrzani.

Splatnost faktury je tridsat (30) dni odo diia jej riadneho doru€enia Objednavatelovi. Faktdra musi
spifiat v8etky naleZitosti ustovného dokladu podla ustanovenia § 10 zakona €. 431/2002 Z. z. o
uétovnictve v zneni neskorsich predpisov a nalezitosti danového dokladu podla ustanovenia § 71
zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor8ich predpisov. V pripade, ak
faktira nesplia nalezitosti uréené platnymi pravnymi predpismi alebo touto Zmluvou,
Objednéavatel je opravneny vratit' faktiru do troch (3) pracovnych dni od jej dorucenia, pricom za
den doru¢enia sa povazuje deh prijatia oznamenia o tom, Ze faktira nesplfia vSetky dohodnuté
nalezitosti Zhotovitefom na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nova lehota splatnosti zacina
plynat diiom dorugenia opravenej faktury Objednavatelovi, pricom za den doru¢enia opravene;j
faktury sa povaZuje den prijatia tejto faktury. Zhotovitel je povinny nasledne zaslat' opravenu
fakturu doporuéene na adresu Objednavatela.

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi prislusnu faktdru vystavend v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy,
a to bankovym prevodom na uéet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy alebo na iny ucet,
ktory Zhotovitel oznami Objednavatelovi spdsobom uvedenym v tejto Zmluve.

Za def uskutoénenia platby sa pre potreby Zmluvy povazuje den, kedy bola prisludna platena
suma odpisana z uétu Objednavatela.

Objednavatel uhradi celu fakturovant sumu vratane DPH a sU¢asne vzdy plati, ze Objednavatel
je opravneny zapotitat jednostranne na akukolvek Zhotovitefom fakturovanu sumu akukolvek
¢iastku, na ktorej uhradu vznikol narok Objednavatela vogi Zhotovitelovi.

Objednavatel je povinny uhradit len cenu skuto¢ne vykonanych a prevzatych prac a vykonov.

. Objednavatel si vyhradzuje prava na pomerné znizenie ceny v pripade, ak sa Cast diela nebude

z podnetu Objednavatela realizovat.

. Zhotovitel sa zavazuje platit svojim Subdodavatelom za riadne vykonané prace riadne a vCas.

Clanok VHI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Vykonanie Diela riadne av&as alebo vykonanie Diela s omeSkanim je neoddelitelne spojené
s odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom.

Objednavatel Dielo od Zhotovitela prevezme a Zhotovitel dielo Objednavatelovi odovzda na
zaklade Preberacieho protokolu potvrdeného Objednavatefom a Stavebnym dozorom po vykonani
kontroly Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Preberaci protokol potvrdeny Objednavatelom a Zhotovitefom bude
obsahovat' okrem zakladnych udajov a;j:

a) zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného Diela,
b) konstatovanie Objednavatela, Ze Dielo prebera k urCitému diu, resp. neprebera s
uréenim dévodov,
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11.

12.

c) zoznam Zhotovitefom odovzdavanych dokladov,

d) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

e) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut' zaru¢na lehota diela
a dizka jej trvania,

f) sUpis zrejmych vad a nedorobkov s terminom ich odstranenia.

Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi Dokonéenie diela a Objednavatel zvola do troch (3)
pracovnych dni od oznamenia preberacie konanie.

Po vykonani kontroly Diela Objednavatelom Zhotovitel upovedomi Objednavatela o ¢&ase
potrebnom na odstranenie zistenych vad a nedorobkov a o spdsobe ich odstranenia alebo
namietne opodstatnenost vytykanych vad a nedorobkov Objednavatela. Zhotovitel pisomne
oboznami Objednavatela o skutoénosti, kedy ddjde k odstraneniu zistenych vad a nedorobkov,
ako aj o spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo dfa zistenia predmetnych vad a
nedorobkov Diela. Pisomny zaznam a vysledky odborneho posUdenia vytykanych vad a
nedorobkov je zavazny pre obe Zmluvné strany.

Objednavatel je opravneny vykonat pred prevzatim Diela kontrolu odstranenia vad a nedorobkov
Diela zistenych pri preberacom konani, a to aj opakovane aZz do uUplného odstranenia vad a
nedorobkov Diela Zhotovitelom. Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo, pokial sa na fiom
vyskytuju vady alebo nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu Diela, avSak Dielo sa povazuje
za odovzdané a prevzaté v pripade, ak Stavebny dozor postupom podfa ods. 10 tohto &lanku
Zmluvy vyhodnoti Objednavatefom vytykané vady a nedorobky za neopodstatnene. Objednavatel
je povinny Dielo protokolarne prevziat' aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania
riadnemu uzivaniu Diela.

Po Uplnom odstraneni vad a nedorobkov Diela Zhotovitel oznami Objednavatelovi najmenej (pat)
5 dni vopred termin kone&ného odovzdania a prevzatia celého Diela.

V termine stanovenom v sulade s podmienkami podla ods. 6 tohto ¢lanku Zmluvy Zmluvné strany
uskutoénia odovzdanie a prevzatie Diela, pri¢om Objednavatel potvrdi Zhotovitelovi, Ze od neho
Dielo prevzal tak, ze Objednavatel podpi$e Preberaci protokol arovnako Zhotovitel potvrdi
Objednavatelovi, ze mu Dielo skutotne odovzdal tak, ze Zhotovitel' pripoji ha Preberaci protokol
svoj podpis.

Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo povaZzuje za vykonané riadne a v€as alebo
v pripade prekro¢enia terminov podra tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeskanim.

Preberaci protokol sa povaZuje za podpisany a Dielo odovzdané aj vtedy, ak Objednavatel
bezdévodne odmietne podpisat Preberaci protokol, najma v pripade, ak Stavebny dozor
vyhodnoti Objednavatelom vytykané vady a nedorobky za neopodstatnené alebo Objednavatefom
vytykané vady a nedorobky za Zhotovitelom riadne odstranené.

V ramci preberacieho konania je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi vSetky doklady
potrebné pre kolaudaciu stavby, predovéetkym, no nie vyluéne nasledovne doklady (vyhotovené
v slovenskom jazyku):

a) Kkopia stran Stavebného dennika,

b) osved&enia o akosti pouzitych materidlov, certifikaty, vyhlasenia o zhode,

c) doklady o predpisanych skuskach a vykonanych,

d) 2x dokumentacia skuto&ného vyhotovenia Diela,

e) doklady o odvozoch a likvidacii odpadov vykonanych v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.
z. 0 odpadoch v zneni neskors$ich pravnych predpisov.

V pripade nepredlozenia dokladov uvedenych v bode 11. tohto €lanku Zmluvy Zhotovitelom, nie je
Objednavatel povinny prevziat' Dielo.

Clanok Vili
Vlastnicke pravo k Dielu

Zmluvné strany sa dohodii, Ze Objednavatel je vlastnikom Diela zhotovovaného podfa tejto
Zmluvy a siéasne Objednavatel sa stava vlastnikom kazdej asti a su¢asti Diela vratane vSetkych
veci a materialov pouzitych na vyhotovenie Diela ich zhotovenim, zapracovanim alebo
zabudovanim do Diela.

Zodpovednost za $kodu na Diele a nebezpeéenstvo nahodného poskodenia alebo zniCenia Diela
znasa po dobu vyhotovovania Diela Zhotovitel, nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na
Objednavatela momentom Uplného odovzdania riadne vykonaného Diela, ktory bude potvrdeny v
Preberacom protokole.



Clanok IX
Zodpovednost’ Zhotovitela, zaruka za Dielo

Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za vsetky $kody spdsobené Objednavatelovi a inym
osobam, ktoré vzniknu na stavbe, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako
aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohladu na to, ¢&i tieto prace budu vykonane
jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi subdodavatelmi. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatelovi aj za v8etku $kodu, ktord vznikne Objednavatelovi omeskanim
s riadnym dokon&enim Diela v dohodnutom termine alebo v pripade vyhotovenia Diela s vadami
a nedorobkami. Vzhfadom na to, ze Dielo je z &asti financované z dotacie zo $tatneho
rozpoétu poskytnutého Objednavatefovi Ministerstvom $kolstva, vedy vyskumu a Sportu
Slovenskej republiky na zaklade Zmluvy €. 0914/2015/SRS zo dria 30.11.2015 (d'alej ,,Zmluva
o dotacii“)plati, Ze v pripade, ak dojde z dévodu porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy na strane Zhotovitefa k sankcionovaniu Objednavatefa podfa Zmluvy o dotacii,
resp. podfa zakona &. 523/2004 Z.z. o rozpoétovych pravidlach verejnej spravy a o zmene
adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov nahradi Zhotovitef
Objednavatefovi vidy $kodu spdsobent ulozenim sankcie, resp. vo vy$ke casti NFP, na
ktord Objednavatef strati narok.

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady Diela v rozsahu podla ustanoveni § 564 a nasl. Obchodného
zakonnika tym spdsobom, ze u véetkych vad, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zarucnej doby
zariadi na vyzvanie Objednavatela zacatie ich odstranenia v priebehu maximalne troch (3)
pracovnych dni, v pripade prevadzkovych vypadkov okamzZite v priebehu dvadsiatich styroch (24)
hodin, v pripade havarii inned, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je povinny vady
Diela odstranit v &o najkratdej technicky moznej lehote, pokial sa Zmiluvne strany pisomne
nedohodnu inak. Vady sa povazuji za odstranené v defl uvedeny v pisomnom potvrdeni
Objednavatela. V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstranenie vad Diela podla
tohto odseku, ak Zhotovitel nenastipil na odstranenie vad Diela ani v primeranej dodatocnej
lehote poskytnutej mu za tymto Ucelom zo strany Objednavatela, ma Objednavatel pravo tieto
vady Diela odstranit sam a/alebo prostrednictvom tretej osoby podla viastnej volby v mene a na
uéet Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych préc bude stanovena ako cena obvykla, bez
ohladu na vy$ku jednotkovych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vetky takto vzniknuté naklady do
tridsiatich (30) dni odo dfia doruéenia faktury.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na Diele, stavbe ako celku, Zariadeniach stavby Ci
Stavenisku, ako aj za $kody tretich oséb a veci, ktoré sposobil Zhotovitel, jeho zamestnanci,
pracovnici, opravnené osoby alebo Subdodavatelia. Zhotovitel sa zavézuje odstranit, pripadne
nahradit Objednavatelovi akukolvek $kodu, ktort zapri€inil alebo spdsobil pri realizacii Diela,
alebo za ktorl zodpoveda, a to obnovenim pévodného stavu poskodenej Casti stavby alebo
nahradou skody v plnej vyske.

Zhotovitel poskytuje na realizované Dielo zaruku za kvalitu a akost' vykonanych stavebnych prac
a na dodavané vyrobky ako su¢ast Diela na dobu Sestdesiat (60) mesiacov odo dia prevzatia
Diela Objednavatelom. To neplati v pripade, ak sa na Diele vyskytnu vady, pri ktorych Zhotovitel
preukaze, Ze neboli spdsobené Objednavatelom, tretou osobou, resp. nahodnou udalostou.

Na zariadenia, ktoré sam nevyrdba asu sucastou jeho dodavky, poskytne Zhotovite!
Objednavatelovi zaruku podla vyrobcu tychto zariadeni a predloZzeného zaru¢ného listu,
miniméaine v8ak dvadsatstyri (24) mesiacov. VSetky zaruéné doby zaCinaju plynat terminom
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je v zaruénej dobe opravneny narokovat si pisomne na adrese sidla Zhotovitela
bezplatné odstranenie vad Diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkiadov a veci poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na fiu upozornil Objednavatela a ten trval na ich pouziti.

Zaruéna doba na zariadenia a materidly, na ktoré sa vztahuje obmedzena zaruka urlena
vyrobcom, resp. zaruka vyplyvajuca z prevadzkového predpisu a materialy s charakterom
spotrebného materialu, uplynie diiom uréenym vyrobcom, resp. ditom vyplyvajlicim z prislusného
prevadzkového predpisu.

Clanok X
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo prostrednictvom Subdodavatelov a rovnako pri zhotovovani
Diela pouzit ich sluzby, pracu, material alebo iné vyrobky, av8ak za nimi vykonané Casti Diela



alebo za nimi poskytnuté sluzby, pracu, material alebo iné vyrobky zodpoveda, akoby konal
Zhotovitel sam.

2. Zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny za Dielo podla ¢lanku VI. bodu 1 tejto Zmluvy a v sulade
s ostatnymi podmienkami podla tejto Zmluvy.

3. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze mu je znamy ucel, na ktory ma byt Dielo zhotovené, co potvrdzuje
svojim podpisom na tejto Zmluve.

4. Zhotovitel sa s vychodiskovymi podkladmi, ktoré tvoria si¢ast Zmluvy a Priloh spolu s ostatnym
podkladmi obdrzanymi od Objednavatela pred podpisom tejto Zmluvy, riadne oboznamil pred
podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vychodiskové podklady poskytnuté ku diiu
podpisu tejto Zmluvy su vhodné a jednozna¢né pre zhotovenie Diela a neexistuju Ziadne
nedostatky vychodiskovych podkladov, ktoré by boli prekéZkou zhotovenia Diela v sulade s touto
Zmluvou a k zhotoveniu Diela pripraveného a spdsobilého na okamzite konanie prislusneho
stavebného Uradu za uéelom kolaudacie Diela.

5. Zhotovitel je dalej povinny najméa:

a) vykonat Dielo riadne a v&as,

b) pri vykonavani Diela postupovat podla pokynov Objednavatela, resp. opravnenej osoby
Objednavatela,

c) pri vykonavani Diela dodrziavat vSeobecne zavézné predpisy, technické normy
a podmienky tejto Zmiuvy,

d) pri vykonavani Diela riadit sa vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, zapismi
a dohodami poverenych pracovnikov Zmluvnych stran arozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy,

e) vykonavat Dielo s nalezitou odbornou starostlivostou a zaroven pri vykonavani Diela
vyuzit pracu len skusenych autorizovanych aopravnenych odbornikov, Ci uz jeho
zamestnancov alebo Subdodavatelov,

f) vykonavat Dielo stakym dostatoénym poctom pracovnikov, aby bola vZdy pocas
vykonavania Diela zabezpetena bezpe¢nost pri praci vsulade s ustanoveniami
pracovnopravnych predpisov,

g) zabezpedit miesto plnenia tak, aby uéinne predchadzal sposobeniu ujmy, &i uz materialnej,
ato na majetku Objednavatela, Zhotovitela, jeho zamestnancov, Subdodavatelov a ich
zamestnancov a vietkych dalich tretich osob, alebo nematerialnej, a to predovéetkym na
zdravi alebo Zivote v8etkych uvedenych oséb,

h) postupovat v lzkej suéinnosti s prislusnymi zamestnancami Objednavatela alebo
s osobami, ktoré Objednavatel pisomne poveril na vykonavanie urcitej konkrétnej innosti
v ramci kontroly vykonavania Diela,

i) umoznit Objednavatelovi kedykolvek na jeho poziadanie vstapit na Stavenisko za Ucelom
kontroly vykonavania Diela; Objednavatel ma pravo kedykolvek aj bez poziadania vstupit
na Stavenisko za uéelom kontroly vykondvania Diela, najmd ak ma odbvodnenu
pochybnost, Ze Zhotovitel nepostupuje v sulade s touto Zmluvou,

i) wvuzkej sGginnosti s Objednavatelom a Subdodavatelmi  zabezpelit ~~mozZnost
skontrolovania Subdodavatelmi dodavanych sluzieb, materialu, zariadeni alebo inych
vyrobkov,

k) viest Stavebny dennik (vratane fotodokumentécie jednotlivych Casti Diela, najma Casti
Diela pred ich zakrytim), umoznit Objednavatelovi a nim pisomne poverenej osobe aj bez
ich vyzvania nahliadnut do technickej dokumentacie slvisiacej s vykonavanim Diela, a to
najma do Stavebného dennika,

) po&as pracovného Gasu zabezpecit trvali pristupnost Stavebného dennika na stavbe;
osobami opravnenymi na vykondvanie zaznamov do Stavebného dennika su:
stavbyveduci Zhotovitela, prip. jeho pisomne menovany zastupca, Stavebny dozor,
Projektant,

m) bezodkladne pisomne upozornit Objednavatela na akukolvek vyznamnu skutoCnost
tykajucu sa plnenia tejto Zmluvy, najma o hroziacej alebo vzniknutej Skode na Diele,
Stavenisku, inom majetku, zdravi alebo pravach oséb,

n) vykonavat vybrané &innosti prostrednictvom opravnenych oséb,

o) zabezpeéit priecbezné Cistenie miesta plnenia, poriadok na mieste pinenia, odvoz a
likvidaciu odpadu, ktory je vysledkom jeho ¢&innosti na zhotovovanom Diele, a to bez
zbytoéného odkladu

p) poskytnut potrebnu sucinnost nevyhnutnu pre kolaudaéné konanie.

6. Zhotovitel si na vlastné naklady zabezpetuje najméa



a) dopravu vetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun do miesta
pinenia,

b) prevadzkové, prip. aj vyrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela,

c) geodetické vyty&enie jednotlivych objektov stavby.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze je dobre oboznameny s miestom, kde ma byt vykonané Dielo, a rizikami
na fiom a Ze si plne uvedomuje rozsah prac a dodavok, kioré sa zavazuje v zmysle tejto Zmluvy
vykonat. Objednavatel nebude Zhotovitefovi hradit ziadne néklady a naviac prace vzniknuté z
neznalosti miesta, kde ma byt vykonané Dielo, alebo z akéhokolvek omylu zo strany Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje vypratat miesto pinenia do siedmich (7) dni po odovzdani Diela
Objednavatelovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho &innosti bude nakladat’ a zabezpeci ich odvoz
a likvidaciu v sulade so zakonom &. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel poveruje vykonom funkcie — stavbyveduici: Anton sob&ak.

. Zhotovitel umozni Objednavatelovi a Projektantovi kontrolovat vykonané prace.

Clanok XI
Prava a povinnosti Objednavatefa

Objednavatel pisomne odovzda Zhotovitelovi miesto pinenia (Stavenisko) bez naroku tretich oséb
do troch (3) pracovnych dni odo dita nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy.

Objednavatel ma pravo odmietnut’ prevziat Dielo, ktoré mu bude Zhotovitelom odovzdavané
s vadami alalebo nedorobkami, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu a postupovat v sullade
s ustanoveniami ¢lanku VIl tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnu saginnost potrebnu pri realizacii
Diela, ato bez zbyto&ného odkladu po tom, ako Zhotovitel Objednavatela o takuto sucinnost
poziada. Objednavatel poskytne predovidetkym spolupdsobenie pri CiastoCnych docCasnych
spésoboch regulacie dopravy v jednosmernej premavke na miestach, kde to bude nevyhnutné
z hladiska bezpeéného spdsobu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo na pisomnu informaciu o akejkolvek skutoCnosti, ktora méze sposobit, ze
Dielo nebude vykonané riadne a v&as.

Objednavatel je povinny zaplatit cenu Diela podia ¢&lanku VI bodu 1 tejto Zmluvy av sulade
s ostatnymi podmienkami podla tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat' Zhotovitelovi miesto plnenia tak, aby mohol na fiom zacat
prace v stlade s projektovou dokumentaciou a podmienkami tejto Zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat kontrolu jedenkrat tyzdenne s tym, Zze termin bude
spresneny zapisom v Stavebnom denniku pri odovzdani miesta pinenia. Objednavatel je
opravneny vykonavat nepretrzity monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebneého dennika.
Objednavatel je opravneny vstupovat na Stavenisko a vykonavat kontroly Staveniska kedykolvek.
Objednavatel sa zavazuje presne vymedzit' hranice Staveniska.

Objednavatel nezodpoveda Zhotovitelovi za Ziadnu $kodu vzniknutu Zhotovitelovi poskodenim,
zni¢enim, znehodnotenim &i stratou veci potrebnych na vykonanie Diela, veci pracovnikov
vykonavajlcich Dielo, nech uz sa tieto nachadzaju kdekolvek.

Clanok Xl
Zodpovednost’ a sankcie

V pripade, ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, Zhotovite! ma narok na uarok
z omeskania z nezaplatenej ¢iastky bez DPH za kazdy deri omeS$kania vo vy$ke ur¢enej podlia § 1
ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky & 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektore
ustanovenia Obchodného z&konnika.

V pripade, ak Dielo nebude vykonané v&as (s vynimkou pripadov moznej zmeny terminov
vykonania Diela v zmysle &lanku V bode 4 a 5 tejto Zmluvy), Objednavatel ma narok na zmiuvnu
pokutu od Zhotovitela vo vyske 0,5 % z ceny za Dielo uvedenej v ¢lanku VI bode 1 tejto Zmluvy za
kazdy ¢o i len zacaty deft omeskania. Zodpovedajucu &iastku v zmysle tohto ustanovenia Zmluvy
vo vy$ke naroku Objednavatela na zmluvnu pokutu je Objednavatel opravneny zapocitat na
splatna faktaru, platbu alebo narok zhotovitela voci Objednavatelovi alebo Ziadat' jej zaplatenie od
Zhotovitela.

V pripade nedodrZania terminov vykonania Diela v zmysle ¢lanku V tejto Zmluvy alebo v pripade
preru$enia vykonavania Diela, ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela Uhradu nakladov
a 8kod, ktoré mu v tejto suvislosti preukazateine vznikli alebo vzniknu.



V pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky avady, pripadne iné
porusenia zmluvnej povinnosti Zhotovitela nebudu odstranené ani v dodatoéne poskytnutej lehote
na odstranenie vad a nedorobkov, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu od Zhotovitela vo
vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur)za kazdy &o i len zagaty defi ome$kania az do dia upiného
odstranenia tychto vad a nedorobkov a to za kazdu vadu resp. nedorobok. Uplnym odstranenim
vad a nedorobkov sa rozumie datum pisomného potvrdenia Objednavatela, Zze vady a nedorobky
boli odstranene.

V pripade neodstranenia vad anedorobkov vlehote dohodnutej na ich odstranenie
reklamovanych Objednévatelom poc¢as zaru¢nej doby uvedenej v &lanku IX. bode 4 tejto Zmiuvy,
Objednavatel ma narok na zmluvni pokutu od Zhotovitela vo vy$ke 100,- EUR (slovom: sto
eur)za kazdy ¢o ilen zagaty den omeskania az do dha Uplného odstranenia tychto vad
a nedorobkov. Uplnym odstranenim vad a nedorobkov sa rozumie datum pisomného potvrdenia
Objednavatela, ze vady a nedorobky boli odstranene.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo uplatnit' si u Zhotovitela zmluvnu pokutu
i v nasledovnych pripadoch:

a) za nedodrzanie terminu vypratania miesta plnenia, vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur)
za kazdy deh omeékania az do terminu vypratania, vypratanim sa rozumie datum
pisomného potvrdenia Objednavatefa vypratanie bolo vykonané.

b) za zmenu technického rieSenia Diela bez vedomia Objednavatela alebo za pouZitie
materidlov, ktoré su v rozpore s technickou $pecifikaciou ur¢enou na vykonanie Diela
podla tejto Zmluvy (bez ohladu na to, &i dbéjde kzmene kvalitativnych parametrov
vykonaného Diela), vo vyske 10 % z ceny Diela; Objednavatel ma v tomto pripade pravo
pozadovat uvedenie pozmeneného Diela do pévodného stavu bezplatne a Zhotovitel je
povinny bezplatne uviest pozmenené Dielo do pévodného stavu;

c) ak Zhotovitel odstupi od Zmluvy po jej podpise z dévodov na svojej strane, vo vyske 20%
z ceny Dielg;

d) ak v Stavebnom denniku budu uvedené chybné, zavéadzajuce udaje alebo v Stavebnom
denniku budl chybat Udaje, ktoré sa bezne do Stavebného dennika zapisuju vo vySke
1.000,- EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé pochybenie;

e) za nevedenie Stavebného dennika za kazdy nezaznamenany def zisteny pri nahodnej
kontrole poverenym zastupcom Objednavatela 100,- EUR (slovom: sto eur);

f) za porusenie povinnosti v slvislosti s bezpeénostou prace a ochranou zdravia pri praci,
ktoré mdze ohrozit' Zivoty alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, vo vyske
1.000,- EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie;

g) za omeskanie Zhotovitela s odstranenim zévad ohrozujacich bezpecnost a ochranu
zdravia 0s6b na Stavenisku voéi terminu uréenému zapisom v Stavebnom denniku vo
vy$ke 500,- EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdu jednotlivi zavadu;

h) za poru$enie povinnosti uvedenej v ¢lanku IV bode 6 pism. b) tejto Zmluvy vo vyske 50,-
EUR (slovom: patdesiat eur) za kazdy jednotlivy pripad;

iy  za porusenie povinnosti uvedenej v ¢lanku IV bode 15 tejto Zmluvy vo vyske 3.000,- EUR
(slovom: tri tisic eur) za kazdy jednotlivy pripad;

j) za stratu Stavebného dennika av pripade, ak sa Stavebny dennik nebude nepretrzite
nachadzat' na Stavenisku vo vyske 5.000,- EUR (slovom: pattisic eur) za kazdy jednotlivy
pripad;;

k) za nezabezpecenie pritomnosti zodpovedného vediceho Zhotovitela na Stavenisku 330,-
EUR (slovom: tristotridsat eur) za kazdy jednotlivy pripad;

I) vpripade takého porusenia tejto Zmluvy, ktoré zakladd narok Objednavatela na
odstupenia od Zmluvy podla ustanoveni tejto Zmluvy, vo vyske 10% z ceny za Dielo podla
¢lanku VI odseku 1. tejto Zmluvy, tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na odstapenie
od Zmluvy.

Zodpovedajucu ¢iastku v zmysle bodu 1 a 2 tohto €lanku Zmluvy vo vyske naroku Objednavatela
na zmluvni pokutu je Objednavatel opravneny jednostranne zapoditat na akukolvek fakturu,
platbu alebo narok Zhotovitela voéi Objednavatelovi alebo Ziadat' jej zaplatenie od Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek zmiuvnej povinnosti alebo
zakonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnenim naroku na zmluvna pokutu ani Ghradou takéhoto
naroku nie je dotknuté pravo druhej Zmiuvnej strany na nahradu $kody.

V pripade, ak zo strany Objednavatela ddjde k poruseniu zmluvnych povinnosti, v désledku
ktorého vznikne Zhotovitelovi $koda, ma Zhotovitel pravo na nahradu $kody. Rovnake pravo na
nahradu $kody vznika Objednavatelovi v pripade, ak porusenim zmluvnych povinnosti Zhotovitela
dojde k vzniku $kody Objednavatelovi.



10. V pripade vzniku $kody sa uhradza cela skutotna $koda, ktora poskodenej Zmluvnej strane
vznikla.

Clanok Xl
Doruéovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze si budu navzajom doru¢ovat pisomnosti v listinnej podobe osobne,
licencovanym kuriérom, faxom alebo postou ako doporuéenu zasielku, a to na adresy sidiel
Zmluvnych stran uvedenych v zahlavi Zmluvy, pripadne na iné koreSpondencneé adresy pisomne
oznamené druhej Zmluvnej strane podla bodu 4 tohto ¢lanku Zmluvy.

2. Pisomnost zaslana postou doporutene sa povazuje za doru¢enl diiom, ked ju adresat prijal
alebo odmietol prijat. VSetky pisomnosti sa povaZzuju za doru¢ené aj v pripade, ak Zmluvna strana
svojim konanim alebo opomenutim zmari doru¢enie pisomnosti alebo pisomnost posta vrati ako
nedorugend, Uginky doruéenia nastavaju v defi, ked bude pisomnost/zasielka vratena druhej
Zmluvnej strane.

3. Pisomnost dorutovana pisomne alebo licencovanym kuriérom sa povazuje za dorucenu jej
odovzdanim. Ak adresat odmietne pisomnost prevziat, pisomnost sa povazuje za doru¢ent diiom
jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktora doru¢uje pisomnost.

4. V pripade akejkoivek zmeny adresy urenej na doru¢ovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy
sa Zmluvné strany zavézuju bezodkladne pisomne informovat navzajom o zmene adresy; v
takomto pripade je pre doru¢ovanie rozhodujuca nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane
pred odoslanim pisomnosti.

Clanok XIV
Ddverné informacie

1. Zmluvné strany sl povinné zachovavat mi¢anlivost o dévernych informéciach, ibaze by z tejto
Zmluvy alebo z prislusnych pravnych predpisov vyplyvalo inak. Zavazok Zmluvnych stran
obsiahnuty v tomto &lanku nezanika ani po ukoné&eni uginnosti tejto Zmluvy. Na ucely tejto Zmluvy
sa za déverné informacie povazuju informéacie, ktoré sa dozvedela ktorakolvek zo Zmluvnych
stran v suvislosti s uzavretim tejto Zmluvy alebo plnenim na zaklade tejto Zmluvy alebo
informacie, ktoré ktorakolvek zo Zmluvnych stran oznacila ako déverne.

2. Zmluvné strany sa zavazuju, ze déverné informacie bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu
druhej Zmluvnej strany nevyuziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu tretim osobam a ani
neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie osoby sa nepokladaju ¢lenovia
organov Zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia Zmluvnych stran, ktori si ohfadne im
spristupnenych informacii viazani povinnostou miéanlivosti na zaklade vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

3. Povinnost zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje na:

a) informacie, ktoré uz su v def podpisu tejto Zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz
v defi podpisu tejto Zmluvy ziskat z bezne dostupnych informacnych prostriedkov,

b) informacie, ktoré sa stanu po podpise tejto Zmluvy verejne znamymi alebo ktoré mozno po
tomto dni ziskat' z bezne dostupnych informaénych prostriedkov;

c) pripady, kedy na zaklade v§eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade
povinnosti uloZenej postupom podla v8eobecne zavaznych pravnych predpisov musi
Zmluvna strana poskytnit déverné informacie. V takom pripade je dotknuta Zmluvna
strana povinna informovat druhl Zmluvnu stranu o vzniku jej povinnosti poskytnut’ doverné
informécie s uvedenim rozsahu tejto povinnosti bez zbyto¢ného odkladu;

d) pripady poskytnutia dévernych informacii profesionainym poradcom Zmluvnych stran,
spriaznenym osobam Zmiluvnych stran, bankam poskytujicim financovanie projektu, pokial
taka osoba prevezme na seba povinnost mi¢anlivosti podla ods. 1 tohto ¢lanku Zmiuvy;

e) pouzitie potrebnych dévernych informéacii v pripadoch sadnych, rozhodcovskych,
spravnych alebo inych konaniach vedenych za ugelom uplatiiovania prav podfa tejto
Zmliuvy.

4. Samotna projektova dokumentécia a jej obsah sa nepokladaju za déverné informacie.

Clanok XV
Ukonéenie Zmluvy



Tuto Zmluvu mozZno ukoncit len pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym
odstupenim od Zmluvy uskutoénenym vyluéne na zaklade ustanoveni tejto Zmluvy alebo
Obchodného zakonnika.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto Zmluvy najma v pripade, ak

a) Zhotovitel bez primeraného oddvodnenia neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky uréené v projektovej dokumentacii, normach STN a vSeobecné zavaznych
predpisoch alebo v tejto Zmluve,

b) Zhotovitel (aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela) pokracuje vo vadnom
plneni, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na
odstranenie vady) vadu neodstranil; v pripade vadného plnenia, objednavatel nie je
povinny vykonat Uhradu platby a az do jej odstranenia nie je v omeskani s platenim; vysku
takto neuhradenej ¢iastky stanovi Objednavatel vypoétom podla rozsahu vadného pinenia
a jednotkovych cien podia oceneného vykazu vymer,

c) doéjde k inému podstatnému poruseniu zmluvnych povinnosti Zhotovitela;

d) Zhotovitel bez kvalifikovaného dévodu neprevzal miesto pinenia, nedokaze zhotovit Dielo
alebo zastavi zhotovenie Diela pred jeho dokoncenim;

e) Zhotovitel bez primeraného dévodu nezadal s vyhotovovanim Diela ani do siedmich (7) dni
po stanovenom termine;

f) Zhotovitel z jednostrannych dévodov na svojej strane nedodrzal termin dokoncCenia Diela
ako celku o viac ako pét (5) pracovnych dni;

g) Zhotovitel porusi ktorikolvek povinnost stanovenu v é&lanku X tejto Zmluvy (Socialny
aspekt Zmluvy);

h) déjde k nepodstatnému porudeniu zmluvnych povinnosti Zhotovitela a ten neodstrani
porusenie ani v dodatognej primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom na zaklade
pisomného upozornenia na porusenie Zmluvy doruéeného Zhotovitelovi;

i) je proti Zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, ktoré zagne po podpise tejto Zmluvy.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany Objednavatela sa povazuje najma

a) neodovzdanie miesta pinenia v termine stanovenom v ¢lanku Xl bod 1 tejto Zmluvy
b) omeskanie s uhradou faktlry o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

V pripade odstupenia od Zmiluvy zo strany Objednavatela v désledku podstatného porusenia
Zmluvy Zhotovitelom, nema Zhotovitel narok na uhradu nakladov vynaloZenych v suvislosti
s plnenim tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit, ak dojde k neposkytnutiu sucinnosti zo strany
Objednavatela a Objednavatel neodstrani poruenie ani v dodatoCnej primeranej lehote
poskytnutej Zhotovitefom, nie kratsej ako desat (10) dni odo dfa doruCenia vyzvy zo strany
Zhotovitela na =zéaklade pisomného upozornenia na poru$enie Zmluvy doruceneho
Objednavatelovi.

Odstupenie od Zmluvy musi byt vykonané pisomne a musi byt druhej Zmluvnej strane dorucené
v stlade s ustanovenim &lanku Xl tejto Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa stava u€innym
a Zmluva zanikda momentom dorugenia odstupenia niektorej zo Zmluvnych stran alebo diiom
vymedzenom v odstlpeni, pricom pravo Zmluvnych stran na nahradu $kody nie je odstupenim od
Zmluvy dotknuté.

Cl. xvI
Vypovedanie zmluvy

Objednavatel mdze v sulade s ust. § 134e ZVO vypovedat Zmluvu uzavretl so Zhotovitelom
v pripade, ak:
a) Zhotovitel nemal v &ase uzavretia tejto zmluvy, v registri kone¢nych uZivatefov vyhod
zapisanych kone&nych uzivatelov vyhod alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté
o vygiarknuti Zhotovitela z registra koneénych uzivatelov vyhod alebo ak mu bol
pravoplatne ulozeny zakaz uéasti podia § 149 ods. 3 pism. b) ZVO,
b) Subdodavatelia Zhotovitela, nemaju v registri kone¢nych uzivatelov vyhod zapisanych
kone¢nych uzivatelov vyhod v sulade s ustanovenim bodu 3 €lanku XX tejto zmluvy,
c) osoby podla § 27 ods. 2 ZVO, ktorych finanéné zdroje Zhotovitel vyuzZil ako uchadza¢ vo
verejnej sutazi na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia alebo osoby podfa
§ 28 ods. 2 ZVO, ktorych technické a odborné kapacity Zhotovitel vyuzil ako uchadzac vo



verejnej sutazi na preukazanie technickej alebo odbornej spdsobilosti, nemali v ¢ase

podpisu tejto zmluvy vregistri koneénych uzivatelov vyhod zapisanych kone¢nych

uzivatelov vyhod.
Vypovedna lehota je jeden mesiac, azacina plynat prvym diiom mesiaca nasledujuceho po
mesiaci v ktorom bola vypoved dorutena. Pocas trvania vypovednej lehoty je Zhotovitel povinny
zabezpetit Dielo resp. uz vykonané stavebné prace pred stratou, zniCenim alebo odcudzenim
a poskytnit Objednavatelovi vsetku nevyhnutni suginnost potrebni na prevzatie doposial
vykonanym prac a poskytnut suéinnost pri odovzdavani rozostavaného Dial novému
Zhotovitelovi.

Clanok XVl
Prevod prav a povinnosti

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadna zo Zmluvnych stradn nie je opravnena odplatne alebo
bezodplatne previest svoje prava a povinnosti vyplyvajluce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajuceho vyslovného pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany s takymto prevodom
prav a povinnosti, ako aj s obsahom a znenim akejkolvek zmluvy, predmetom ktorej je prevod
prav a povinnosti alebo postupenie pohladavok vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze postupenie pohladavky je mozné vykonat so suhlasom druhej
Zmluvnej strany len do vysky zakladu dane. Zmluvné strany sa zavazuju vysporiadat dar
z pridanej hodnoty v zmysle zédkona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov
a uhradit ju priamo.

Clanok XVl
Ostatné ustanovenia

Zmiuvné strany suhlasia, Ze v pripade, ak medzi nimi v priebehu vykonavania Diela vznikne spor
alebo tento spor vznikne po vykonani Diela a jeho prevzati Objednavatefom, budu vyvijat snahu
vyrie$it tento spor zmluvnymi rokovaniami na urovni $tatutarnych zastupcov, prip. ich
splnomocnencov. Spor nesmie sposobit omeskanie vykonavania Diela a nebude dévodom na
zmenu terminov na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy.

V pripade, ak bude zahajené konanie pred prislusnym orgdnom opravnenym rozhodovat spory
vzniknuté medzi pravnickymi osobami, a teda aj medzi Zmluvnymi stranami, Zmluvne strany sa
zavazuju, Ze budu vyvijat Usilie o vyrieSenie sporu uzatvorenim zmieru podla prislugnych
ustanoveni véeobecne zavazného pravneho predpisu platného a uginného na uzemi Slovenskej
republiky.

Véetky spory vzniknuté z tejto Zmluvy st opravnené a prisludné riedit sidy Slovenskej republiky
podla platnych procesnych noriem obsiahnutych vo véeobecne zavéznych pravnych predpisoch
platnych a G¢innych na uzemi Slovenskej republiky.

Nakolko je Objednavatel prijimatelom finanénych prostriedkov zo tatneho rozpoctu a tieto budu
pouzit¢ na uhradu d&asti ceny za Dielo, je Zhotovitel povinny strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pouzitim poskytnutej dotacie podla pravnych predpisov
kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o dielo a tiez Zmluvy o dotacii, na zaklade ktorej su
finanéné prostriedky zo $tatneho rozpoétu Objednavatelovi poskytované a poskytnut' opravnenym
osobam vsetku potrebnu suginnost.

Za osoby opravnené sa povazuju najma,ale nie len vylu¢ne ¢lenovia komisie na posudzovanie
Ziadosti o poskytnutie dotacie Ministerstva $kolstva, vedy, vyskumu a $portu Slovenskej republiky,
ktori su opravneni uplatnit si pravo kontrolovat a preverovat pravdivost informacii a udajov
uvadzanych Objednavatelom v Ziadosti o dotaciu.

Clanok XIX
Vykonova zaruka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel do troch (3) pracovnych dni odo dfia nadobudnutia
uginnosti Zmluvy zriadi v prospech Objednavatela vykonovu zaruku vo vyske vo vyske 10 %
(slovom: desat percent) z ceny Diela bez DPH, pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit svoje
povinnosti poda Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne akakolvek pohladavka. Vykonovu
zaruku Zhotovitel zriadi:
a) Zlozenim na bankovy u¢et Objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy prislusnej financnej
alebo
b) zriadenim bankovej zaruky v prospech Objednavatela. Takto poskytnuta bankova zaruka
musi byt zriadena na cell dobu trvania vykonavania Diela, pricom ucelom jej zriadenia je



finan&né krytie pripadnych sankénych narokov Objednavatela vo&i Zhotovitefovi, ktoré vzniknu v désledku
nesplnenia jeho zmluvnych povinnosti ako Zhotovitefa.

Zhotovitel je povinny udrziavat pozadovanu vykonovu zaruku vo vyske 10% z ceny Diela bez DPH pocas celej
doby trvania Zmluvy o dielo, preto v pripade ¢erpania sankénych narokov zo strany Objednavatela je povinny
bezodkladne zabezpetit zodpovedajlce doplnenie.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovy zaruku alebo jej Cast v pripade, ak Zhotovitel porusi niektoru
svoju povinnost uhradit pefiazné zavéazky vratane sankcii a zmluvnych pokut vyplyvajucich zo Zmiuvy.
V pripade pouzitia vykonovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom bude Zhotovitel bez zbytocného odkladu
povinny doplnit’ vykonovu zaruku do pinej vysky, ato najneskér do piatich (5) pracovnych dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

Objednavatel sa zavazuje vratit na ucet Zhotovitela vykonovu zaruku, resp. jej zvysok, najneskdr do desiatich
(10) pracovnych dni od riadneho odovzdania Diela.

Objednavatel je opravneny jednostranne si zapo&itat akékolvek naroky z tejto Zmluvy voli akejkolvek faktire
(aj nesplatnej) a uspokojit sa zo zaruky podla tohto &lanku Zmiluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitefa tykajlcej sa zriadenia alebo doplnenia vykonovej zaruky,
Objednavatel ma:

a) pravo odstupit od Zmluvy o dielo,
b) pravo uplatnit sankciu v podobe zmluvnej pokuty vo vy$ke 10 % z ceny diela bez DPH.

Clanok XX
Opravnené osoby a subdodavatelia

Zhotovitel je povinny vykonavat pri plneni Zmluvy vybrané &innosti prostrednictvom experta, ktorého pouzil na
preukazanie spinenia podmienok Ggasti v Sutazi a ktorého Gdaje su uvedene v Prilohe €. 5 Zmluvy:

a) Stavbyvediici s odbornym zameranim Pozemné stavby
(dalej aj len ,Opravnena osoba").

Vykonanie vybranej &innosti méZe Zhotovitel zabezpelit prostrednictvom inej osoby iba v nevyhnutnych
pripadoch (zdravotna neschopnost Opravnenej osoby, ukonéenie pracovného pomeru atd'), pricom Zhotovitel
je povinny zabezpedit a preukazat, Zze nahradny expert spifia véetky podmienky Ugasti tykajlice sa prislune;j
expertnej pozicie stanovené vo Vyzve. Doklady preukazujlce spinenie podmienok ucasti predloZi Zhotovitef
bezodkladne Objednéavatelovi .

Prilohou &. 4 tejto Zmluvy o dielo je Eestné vyhlasenie Zhotovitela, ze predmet plnenia bude realizovat’ sam,
bez participacie subdodavatelov na realizacii predmetu pinenia. V pripade, ak bude mat po¢as pInenia Zmluvy
o dielo Zhotovitel' zaujem uzavriet zmluvu so subdodavatelom, ktory sa bude podielat na realizacii predmetu
pinenia, je povinny re$pektovat nasledovné pravidla:

a) kazdy subdodavatel musi spinat podmienky podla § 26 ods. 1 ZVO,

b) kazdy subdodavatel, ktorého podiel pinenia bude najmenej 50 % z hodnoty plnenia bude mat
zapisanych koneé&nych uzivatelov vyhod v registri kone¢nych uzivatelov vyhod,

c) kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat' prislusnu €ast predmetu zakazky v rovnakej kvalite
ako Zhotovitel,

d) Zhotovitel oznami Objednavatefovi identifikaciu subdodavatela spolu s prediozenim Cestného
vyhlasenia Zhotovitefa, Zze navrhovany subdodavatel spiha podmienky § 26 ods. 1 zékona a
aktualizovanym znenim prilohy €. 4 tejto zmluvy.

Identifikaciu subdodavatela spolu s Eestnym vyhlasenim Zhotovitela, ze tento spina podmienky § 26 ods. 1
ZVO musi Zhotovitel predloZit Objednavatelovi najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim planovanej
subdodavky. Objednavatel ma pravo podiel na realizacii pinenia subdodavatefom odmietnut, ak nie su spinene
podmienky uvedené v bode a), b), c) a d) vyssie.

Clanok XXI
Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran.
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V Rovinke, dna

Z

Milan Kube$ NG
Zastupca starostu obce Rovinka \ N

Tato Zmluva nadobuda uginnost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia vsulade s § 47a ods. 1
Obcianskeho zakonnika.

Akékolvek ukony smerujice k zaniku Zmluvy musia byt realizované pisomnou formou a doru¢ené spdsobom
podra &l. Xlll tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri (3) rovnopisy obdrzi Objednavatel a dva (2)
rovnopisy obdrzi Zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajlcich zo Zmluvy, Ze ich zmluvna
volnost nie je ni¢im obmedzen4 a ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzatvorit Zmluvu.

Na pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa vztahuju prislu§né ustanovenia Obchodného zakonnika.

Tato Zmluva méze byt menend alebo dopihana len pisomnymi ogislovanymi dodatkami k tejto Zmluve, ktoré
musia byt podpisané obidvoma Zmluvnymi stranami, inak je tato zmena alebo doplnenie neplatnée.

V pripade, Ze sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy, vzhladom na neskor$iu legislativnu zmenu alebo
z akéhokolvek iného dévodu, stane pravne neu¢inné alebo neplatné, uvedené nema za nasledok neplatnost
celej Zmiuvy.

Zoznam priloh tejto Zmluvy:

a) Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentacia

b) Priloha &. 2 — Polozkovy rozpoéet — Oceneny vykaz

c) Priloha €. 3 — Harmonogram prac

d) Priloha & 4 — Cestné vyhlasenie

e) Priloha &. 5 — Opravnena osoba

f)  Priloha &. 6 — Stavebné povolenie &.j. : Vyst. 4235-283-DL-15-Ba zo dfia 1.3.2016
Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade akéhokolvek nesuladu textu, resp. obsahu prilohy ktejto Zmluve
s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, ma vzdy prednost prislu$na Uprava podla textu Zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, 2e v pripade akéhokolvek nesuladu textu, resp. obsahu prilohy k tejto Zmluve s textom resp.
obsahom inej prilohy k tejto Zmluve je Objednavatel opravneny uréit, ktora uprava je rozhodujuca.
Zmluvné strany si tato Zmluvu preéitali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujd, Ze jej znenie presne a uplne

vyjadruje ich skuto¢nu, slobodnu a vaznu volu, ktora je bez omylu. Zmluvné strany zarovei vyhlasuju, Ze tato
Zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za inych napadne nevyhodnych podmienok.

2 6 AUG. 2016 1 6 AUG. 2016
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