

Zmluva

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Rovinka
Sídlo organizácie:	Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
IČO:	00305057
DIČ:	2020362036
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Banka:	PRIMA Banka
Číslo účtu:	1802404001/5600
Zastúpenie:	Milan Kubeš, zástupca starostu obce
Tel./Fax:	02/45647 589
Tel.:	02/45985 250
e-mail:	bombala@obecrovinka.sk
web. stránka	www.obecrovinka.sk
Právna forma:	obec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)

Názov:	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:	D. Millyho 693/64, 089 01 Svidník
Zastúpený:	Ing. Milan Ščerba
IČO:	36451576
DIČ:	2020002160
IČ DPH:	SK2020002160
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK44 0900 0000 0006 2110 0784
tel.:	0844 222 222
Fax:	
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:	irbis.slovakia@gmail.com
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:	irbis.slovakia@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri	Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10804/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1 - Preambula


1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. 1/04/2017 na zabezpečenie stavebnej práce - Zberný dvor – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia (ďalej „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača, predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s nízkou hodnotou „Zberný dvor – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia“ zadávanej postupom podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“); výzva na predkladanie cenových ponúk bola zverejnená na web stránke verejného obstarávateľa dňa 7.2.2017.

2. Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom. Po schválení dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom sa bude postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský neschváli dokumentáciu z verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť tejto zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s pokynmi Riadiaceho orgánu/Sprostredkovateľského orgánu a so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávatelom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných stavebných prác, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávatel'a od zmluvy odstúpiť.
4. Predmet zmluvy bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10.
Zdroj financovania NFP: Kohézny fond + štátny rozpočet, výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových oprávnených výdavkov projektu je 95 % (NFP), výška spolufinancovania zo zdrojov verejného obstarávateľa je 5 %.

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác za účelom skvalitnenia jestvujúceho zberného dvora a dostavby tých častí, ktoré doteraz neboli realizované, a to na základe projektovej dokumentácie Ing.arch. Mateja Malinu, ktorá je súčasťou výzvy na predkladanie cenových ponúk.
- 2.2 Predmetom zmluvy podľa bodu 2.1. je vybudovanie nových objektov a dostavba spevnených plôch a oplotenia ako častí projektu nasledovne:
 - 2.2.1. Nové stavby:
 - 2.2.1.1. informačná tabuľa,
 - 2.2.1.2. vnútroareálové rozšírenie rozvodov vody,
 - 2.2.1.3. elektroinštalácia – osvetlenie areálu,
 - 2.2.1.4. prístrešok
 - 2.2.1.5. izolačná zeleň
 - 2.2.2. Dostavba:
 - 2.2.2.1. dostavba spevnených plôch (1272m² – betón),
 - 2.2.2.2. dostavba oplotenia.



- 2.3. Dostavba je riešená na časti parcely č. 20135/2 (podľa GP 20135/73 a 74) v katastrálnom území Rovinka. Dostavbou zberného dvora sa dosiahne ďalšie zníženie množstva netriedených komunálnych odpadov na skládkach. Odpady v zbernom dvore budú zhromažďované vo vymedzenom priestore, triedené podľa druhov odpadov do vopred určených, označených kontajnerov a na zberné plochy. Cieľom projektu je skvalitnenie existujúceho zberného dvora.
- 2.4. Spôsob realizácie jednotlivých častí projektu podľa bodu 2.2. ako aj vecný postup výstavby je obsahom projektovej dokumentácie, ktorá predstavuje súčasť opisu predmetu zákazky.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční :
- 2.5.1. v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve
 - 2.5.2. v súlade s projektovou dokumentáciou, poskytnutej ako súčasť súťažných podkladov (ďalej „projektová dokumentácia“)
 - 2.5.3. v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby (výkazu výmer), ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu a špecifikácií, ktoré sú jej súčasťou.
- 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.7. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu.
- 2.8. Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy bude realizované na základe dodacieho listu, preberacieho protokolu, kde budú uvedené základné údaje o zhotovení diela, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok 3 **Miesto realizácie predmetu zmluvy**

- 3.1 Objekt, ktorý je predmetom zmluvy, definovaný podľa čl.2 tejto zmluvy - Zberný dvor sa nachádza v obci Rovinka, na časti parcely č. 20135/2 (podľa GP 20135/73 a 74) v katastrálnom území Rovinka.
- 3.2. Časť plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.

Článok 4. **Doba realizácie predmetu zmluvy**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 4.1.1 odovzdanie staveniska do 7 dní od schválenia dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom
 - 4.1.2 začatie diela: do 7 dní od schválenia dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom
 - 4.1.3 ukončenie diela do: 3 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy
 - 4.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela
- 4.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 4.2.1. vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 4.2.2. v prípade nevyhnutných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžadujú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
 - 4.2.3. vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.

- 4.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa časového a vecného harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou.
- 4.4. Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram podľa bodu 4.3., v týždennej periodicite s vyznačením čiastkových termínov plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela.
- 4.5. V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa bodu 4.2. sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 4.6. Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zavinil zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 4.7. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
- 4.8. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5. Zmluvná cena

- 5.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov (prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla dodávateľa - príslušný predpis špecifikuje uchádzač.) ako cena maximálna, platná a nemenná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto článku zmluvy. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

• Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:	69 529,17
• Sadzba DPH v %	20
• Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:	13 905,84
• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:	83 435,01
• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom: osemdesiattritisícštyristotridsaťpäť EUR a jeden cent	

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

- 5.2. Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro, uvedených v záväznom výkaze výmer, podľa stanovenej štruktúry výkazu výmer. Vo výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ požaduje). Ocenený výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 5.3. Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.
- 5.4. K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zákazky je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.
- 5.5. K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO.
- 5.6. K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
- 5.6.1. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné a ich nepotrebnosť nebolo možné pri tvorbe projektovej dokumentácie a výkazu výmer objektívne predvídať; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer,
- 5.6.2. ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto

činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto naviac práce objednávateľ odsúhlasí. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.

5.7. Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:

5.7.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi výstavby,

5.7.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.6., vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:

- a) celkovú cenu z výkazu výmer,
- b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
- e) sprievodnú správu,
- f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty,...) objasňujúce predmet príslušného dodatku výkazu výmer,

5.7.3. pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve
- b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
- c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčených firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané, „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer,

5.7.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou dodatku k zmluve,

5.7.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.4.,

5.7.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6. Platobné podmienky

6.1 Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí na základe predloženej faktúry, s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi bezhotovostným platobným stykom. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet poskytovateľa.

6.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní prevzatí stavebných prác potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy. Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra obsahovať:

- názov diela,
- predmet úhrady,
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi (protokolmi),
- čiastku k úhrade spolu,



- splatnosť faktúry.
- 6.3** Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach.
- 6.4** V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.
- 6.5** Podkladom pre vystavenie faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác, ktorého obsahom bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. Súpis vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 6.6** Objávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej ceny s DPH. Zostávajúcu časť 5 % ceny s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi nasledovne:
- 3 % po odsúhlasení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác,
 - 2 % uhradí do 30 dní po odstránení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.
- 6.7** V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5.
- 6.8** Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla.

Článok 7. Dodacie podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:

- 7.1.1.** Objávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 7.1.2.** Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.1.3.** Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas doby realizácie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.
- 7.1.4.** Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce. Taktiež zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady.
- 7.1.5.** Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 7.1.6.** Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.
- 7.1.7.** Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenia a osadenie stavby.
- 7.1.8.** Objávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela (predmetu zmluvy) a miesta vstupu na stavenisko.
- 7.1.9.** Objávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi.

7.2 Realizácia:

- 7.2.1.** Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu

- vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, tretích osôb subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov. Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bude prílohou č. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodávateľoch sú uvedené v zmluve v článku 13 – Subdodávatelia.
- 7.2.2. Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.
- 7.2.3. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového, sociálneho a výrobného zariadenia staveniska z vlastných nákladov.
- 7.2.4. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 7.2.5. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektovej dokumentácie pre túto stavebnú prácu.
- 7.2.6. Pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať bezpečne prevádzkovať.
- 7.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.2.8. Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, príslušnými normami, a cenníkmi stavebných prác.
- 7.2.9. Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.10. Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi ak je to uplatniteľné.
- 7.2.11. Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projekte stavby vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu zhotoviteľovi pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka.
- 7.2.12. Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri preberacom konaní diela.
- 7.2.13. Materiály, výrobky a rastlinné materiály, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých materiálov a výrobkov, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.12. Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokolvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp.

výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.

- 7.2.14. Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu finančného zabezpečenia v danom čase, aktualizovaný.
- 7.2.15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne.
- 7.2.16. Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
- 7.2.17. Zhotoviteľ zabezpečí, aby mechanizmy používané pri stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení. Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:
- prechádzanie vzniku odpadov
 - materiálové a energetické zhodnotenie odpadov
 - environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.
- 7.2.18. Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov.
- 7.2.19. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.2.20. Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.
- 7.2.21. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 7.2.22. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru a projektanta aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
- 7.2.23. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené „práce navyše“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.24. Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.
- 7.2.25. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.2.26. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor

objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.

- 7.2.27. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.2.28. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávatelom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie prác nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy a boli objednávatelom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.29. V prípade zmenových konaní a následného predloženia častí projektovej dokumentácie a iných podkladov objednávatelom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietat, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.30. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 7.2.31. Spolupôsobenie objednávateľa :
- 7.2.31.1. Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnosti zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
- 7.2.31.2. Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, dopĺňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
- 7.2.31.3. Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaní počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.
- 7.3. Stavebný denník:
- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- 7.3.2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre

posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.

- 7.3.3. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.
- 7.3.4. Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 7.3.5. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 7.3.6. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 7.3.7. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.8. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.9. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela v osobitnom prípade časti diela v rozsahu v akom bolo toto dielo alebo jeho časť uhradená.
- 7.4. Odovzdanie:
- 7.4.1. Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.
- 7.4.2. Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 7.4.3. Prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľovi.
- 7.4.4. Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závary a nedorobky a to až do termínu ich odstránenia.
- 7.4.5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.
- 7.4.6. Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
- 7.4.7. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich pasporty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - stavebné denníky,
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 7.4.8. Zhotoviteľ je na preberacom konaní povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.).
- 7.4.9. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- 7.4.10. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.
- 7.4.11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo častí prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.
- 7.4.12. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ

povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a projektová dokumentácia.

- 7.4.13. Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.

7.5. Osobitné technické podmienky:

- 7.5.1. zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.

- 7.5.2. zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.2. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami.
- 8.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 8.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu počas záručnej doby minimálne 36 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.
- 8.6. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov, minimálne však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.7. Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej podpory, hot line služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 8.8. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou.
- 8.9. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 9.3. článku 9 tejto zmluvy.
- 8.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou

formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela.

- 8.11.** Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.
- 8.12.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.
- 8.13.** V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9

Zmluvné pokuty

- 9.1.** Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.2.** Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1. článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.3.** Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vady je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia vady diela.
- 9.4.** Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta bude z fakturovanej čiastky (konečnej alebo čiastkovej ceny diela) odpočítaná alebo bude vykonaný zápočet.
- 9.5.** V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúr) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške 0,03 % z fakturovanej a neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.
- 9.6.** Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.
- 9.7.** Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu v prípade porušenia ustanovenia 16.5. tejto zmluvy zhotoviteľom.

Článok 10.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 10.1.** Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa zaplatením ceny a nebezpečenstvo škody dňom jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok 11.

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 11.1.** Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnené inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti, vyplývajúcej z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa.
- 11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 11.4. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 11.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 11.6. Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

Článok 12. Doručovanie

- 12.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.2. Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
- a) v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,
 - b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
 - c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok 13. Subdodávateľa

- 13.1. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy, čo však zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za plnenie predmetu zmluvy v súlade s Obchodným zákonníkom. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy a predmet subdodávky tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 13.2. Zhotoviteľ je povinný, pred začatím plnenia predmetu zmluvy, zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal objednávateľovi, že je oprávnený na plnenie subdodávky predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce, v lehote 5 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. V prípade, že subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho cenovej ponuky a tejto zmluvy.
- 13.3. Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.
- 13.4. K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy tretej osobe (subdodávateľovi) neuvedenej v Prílohe č. 3 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.3 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto

zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ je oprávnený na plnenie subdodávky, predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.

Článok 14 **Riešenie sporov**

- 14.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:
- 14.1.1. zmluva o dielo,
 - 14.1.2. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 14.1.3. projektová dokumentácia,
- 14.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 14.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 14.4. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 14.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 15. **Ukončenie zmluvy**

- 15.1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- a) písomnou dohodou alebo
 - b) výpoveďou alebo
 - b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 15.2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
- 15.3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu, a to na základe písomnej výpovede doručenej druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
- 15.4. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinností vyplývajúcej zo zmluvy a to:
- a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 4 dlhšie ako 10 kalendárnych dní,
 - b) porušenie ustanovenia podľa čl. 16 bod 16.2 a 16.3 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - c) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.5 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - d) porušenie ustanovenia čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - e) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 ZVO.
 - f) ak zhotoviteľ poruší bod 3 Preambuly tejto zmluvy,
 - g) v prípade, ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov,
 - h) ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry
- 15.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 15.6. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.
- 15.7. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Článok 16.


Ostatné práva a povinnosti

- 16.1** Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 16.2.** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 16.3.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 16.4.** Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy.
- 16.6.** Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.

Článok 17.

Záverečné ustanovenia

- 17.1.** Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.2.** Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 17.3.** K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.4.** Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručení v súlade s čl. 12 tejto zmluvy.
- 17.5.** Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 17.6.** Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 17.7.** Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.



Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Výkaz výmer

Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov.

V Rovinke, dňa 29.05.2017

Za objed

objednávateľ
Milan Kubeš, zástupca starostu obce



V Svidníku dňa 25.05.2017

Za zhotoviteľa:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Ing Milan Ščerba, konateľ



Príloha č. 1 zmluvy – predloží uchádzač

Príloha č. 2 zmluvy – predloží uchádzač

Príloha č. 3 zmluvy – predloží uchádzač

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zberny dvor Rovinka

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne


Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Dátum: 9.3.2017

Projektant: Ing. Ján Ravasz

Spracoval: Milan Ščerba

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Zberny dvor Rovinka	69 529,17	13 905,84	83 435,01
	1 - Nove stavby	21 236,34	4 247,27	25 483,61
	A - Informacna tabuľa	959,01	191,80	1 150,81
	B - Vnútroarealove rozsirenie rozvodov vody	3 218,56	643,71	3 862,27
	C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu	1 621,05	324,21	1 945,26
	F - Prístrešok	13 929,98	2 786,00	16 715,98
	G - Izolačná zeleň	1 507,74	301,55	1 809,29
	2 - Dostavba	48 292,83	9 658,57	57 951,40
	A - Dostavba spevnených plôch	40 261,89	8 052,38	48 314,27
	B - Dostavba oplotenia	8 030,94	1 606,19	9 637,13
<u>Celkom</u>		<u>69 529,17</u>	<u>13 905,84</u>	<u>83 435,01</u>



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberny dvor Rovinka	JKSO	
Názov objektu	2 - Dostavba	EČO	
Názov časti	A - Dostavba spevnenych ploch	Miesto	
Objednávateľ	ZOHŽO v Šamoríne	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Ján Ravasz		
Zhotoviteľ	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Milan Ščerba	9.3.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávka	0,00	8	Práca nadčas	0,00	#	Zariadenie stavenisk	0,00		
2		Montáž	36 874,84	9	Bez pevnej pod	0,00	#	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávka	3 387,05	#	Kultúrna pamiatka	0,00	#	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	#		0,00	#	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávka	0,00				#	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				#	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		40 261,89	#	DN (r. 8-11)	0,00	#	VRN (r. 13-18)	0,00		
#	HZS		0,00	#	Kompl. činnosť	0,00	#	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum
Zhotoviteľ

25.05.2017
Dátum a podpis

Pečiatka

P

Pečiatka

D Celkové náklady

#	Súčet 7, 12, 19-22	40 261,89
#	20 %	0,00 DPH
#	20 %	40 261,89 DPH
#	Cena s DPH (r. 23-24)	48 314,27

E Prípochy a odpočty


#	Dodávky objednávateľa	0,00
#	Kázavá doložka	0,00
#	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberny dvor Rovinka
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: A - Dostavba spevnených ploch
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Dátum: 9.3.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	36 874,84
1	Zemné práce	1 777,98
2	Zakladanie	537,32
5	Komunikácie	25 549,88
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 844,58
99	Presun hmôt HSV	4 165,08
PSV	Práce a dodávky PSV	3 387,05
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 387,05
	<u>Celkom</u>	<u>40 261,89</u>



ROZPOČET

Stavba: Zberny dvor Rovinka
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: A - Dostavba spevnených ploch
JKSO:

Objednávatel: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Dátum: 9.3.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				36 874,84
		D	1	Zemné práce				1 777,98
1	K	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do	m3	353,000	2,25	793,90
2	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny	m3	351,300	1,20	420,15
3	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	351,300	0,55	192,51
4	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 272,000	0,29	371,42
		D	2	Zakladanie				537,32
5	K	011	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	52,000	8,54	444,24
6	K	011	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	52,000	1,79	93,08
		D	5	Komunikácie				25 549,88
7	K	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	1 272,000	2,30	2 921,78
8	K	221	569251111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	60,000	2,38	143,04
9	K	221	569551111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.150 mm	m2	60,000	1,63	97,86
10	K	221	581142112	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220	m2	1 272,000	17,60	22 387,20
11	K	221	564762111	Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63mm po	m2	0,000	4,78	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 844,58
12	K	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI	t	5,700	779,13	4 441,02
13	K	221	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	62,000	6,51	403,56
		D	99	Presun hmôt HSV				4 165,08
14	K	221	998226011	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo železového betónu	t	732,000	5,69	4 165,08
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 387,05
		D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 387,05
15	K	711	711113203	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná	m2	1 272,000	1,24	1 570,92
16	M	MAT	245700100	SIKKATON ISOL kryštalickej ochranný náter betónových a ŽB povrchov, spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-	kg	725,000	2,51	1 816,13
				Celkom				40 261,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Rovinka

JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby

EČO

Názov časti A - Informacna tabula

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Milan Ščerba

Dňa

9.3.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávka	0,00	8	Práca nadčas	0,00	#	Zariadenie stavenisk	0,00
2		Montáž	117,29	9	Bez pevnej podlahy	0,00	#	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávka	45,01	#	Kultúrna pamiatka	0,00	#	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	796,71	#		0,00	#	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávka	0,00				#	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				#	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		959,01	#	DN (r. 8-11)	0,00	#	VRN (r. 13-18)	0,00
#	HZS		0,00	#	Kompl. činnosť	0,00	#	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum

Zhotoviteľ

25.3.2017

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

#	Súčet 7, 12, 19-22	959,01
#	20 %	0,00 DPH
#	20 %	959,01 DPH
#	Cena s DPH (r. 23-25)	1 150,81

E Prípočty a odpočty

#	Dodávky objednávateľa	0,00
#	Kľzáva doložka	0,00
#	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberny dvor Rovinka
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: A - Informacna tabula
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Dátum: 9.3.2017

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
HSV	Práce a dodávky HSV	117,29
1	Zemné práce	34,05
2	Zakladanie	62,60
99	Presun hmôt HSV	20,64
PSV	Práce a dodávky PSV	841,72
766	Konštrukcie stolárske	91,72
767	Konštrukcie doplnkové kovové	750,00
	<u>Celkom</u>	<u>959,01</u>



ROZPOČET

Stavba: Zberny dvor Rovinka
 Objekt: 1 - Nove stavby
 Časť: A - Informacna tabula
 JKSO:

Objednávatel: ZOHŽO v Šamoríne
 Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
 Dátum: 9.3.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				117,29
	D		1	Zemné práce				34,05
1	K	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,152	26,24	30,23
2	K	001	133201105	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,346	3,58	1,24
3	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny	m3	1,152	1,20	1,38
4	K	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	1,152	1,05	1,20
	D		2	Zakladanie				62,60
5	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,128	18,81	2,41
6	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	1,024	58,78	60,19
	D		99	Presun hmôt HSV				20,64
7	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,543	8,12	20,64
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				841,72
	D		766	Konštrukcie stolárske				91,72
8	K	766	766414142	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5m2 panelmi obklad. z aglomerovaných dosiek, veľ. do 1,5m2	m2	7,800	5,93	46,23
9	M	MAT	607262440	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	7,800	5,77	45,01
10	K	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,160	0,41	0,48
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				750,00
11	K	PK	767-001	Dodávka a montáž ocelevej konštrukcie informačnej tabule vrát.	kpl	1,000	750,00	750,00
				Celkom				959,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Rovinka

JKSO

Názov objektu 2 - Dostavba

EČO

Názov časti B - Dostavba oplatenia

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Milan Ščerba

Dňa

9.3.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávka	3 755,51	8	Práca nadčas	0,00	#	Zariadenie stavenisk	0,00
2		Montáž	4 275,43	9	Bez pevnej pod	0,00	#	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávka	0,00	#	Kultúrna pamiatka	0,00	#	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	#		0,00	#	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávka	0,00				#	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				#	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 030,94	#	DN (r. 8-11)	0,00	#	VRN (r. 13-18)	0,00
#	HZS		0,00	#	Kompl. činnosť	0,00	#	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum

Objekt

Dátum

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

#	Súčet 7, 12, 19-22	8 030,94
#	20 % 0,00 DPH	0,00
#	20 % 8 030,94 DPH	1 606,19
#	Cena s DPH (r. 23-24)	9 637,13

E Prípochty a odpočty


#	Dodávky objednávateľa	0,00
#	Kľúčová doložka	0,00
#	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberny dvor Rovinka
Objekt: 2 - Dostavba
Časť: B - Dostavba oplotenia
JKSO: 0

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Dátum: 9.3.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 030,94
1	Zemné práce	192,99
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	7 786,19
99	Presun hmôt HSV	51,76
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>8 030,94</u>



ROZPOČET

Stavba: Zberny dvor Rovinka
 Objekt: 2 - Dostavba
 Časť: B - Dostavba oplatenia
 JKSO: 0

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
 Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
 Dátum: 9.3.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
								8 030,94
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				192,99
	D	1		Zemné práce				
1	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny	m3	11,960	1,20	14,30
2	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,960	0,55	6,55
3	K	231	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 1,0 m3	ks	95,000	1,81	172,14
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				7 786,19
4	K	015	338171122	Osadenie stĺpa do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	95,000	6,38	605,72
5	M	MAT	31331062C	Betónový stĺp 2,90m	ks	95,000	2,25	213,75
6	M	MAT	31331058C	Vzpera	ks	0,000	0,00	0,00
7	K	015	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej	ks	320,000	10,70	3 424,96
8	M	MAT	59233335C	Doska plotová 2000x500x45 mm	ks	320,000	11,07	3 541,76
	D	99		Presun hmôt HSV				51,76
9	K	015	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná	t	11,100	4,663	51,76
	D	767		konštr.monolitická betónová, výška do 3 m				0,00
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
10	K	767	76791113C	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	0,000	0,00	0,00
11	M	MAT	31331023C	RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na	ks	0,000	0,00	0,00
12	K	767	76791212C	pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška ri./dĺžka	m	0,000	0,00	0,00
13	M	MAT	15842630C	Drôt ostnatý pozinkovaný	m	0,000	0,00	0,00
14	K	767	76792021C	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky	ks	0,000	0,00	0,00
15	M	MAT	55344928C	oceľové, s plochou jednotlivu do 2 m2	ks	0,000	0,00	0,00
16	K	767	76792026C	Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm	ks	0,000	0,00	0,00
17	M	MAT	55344931C	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky	ks	0,000	0,00	0,00
18	K	767	998767201	oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	ks	0,000	0,00	0,00
				Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 630x200cm	%	23,922	0,00	0,00
				Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v				
				objektoch výšky do 6 m				
				<u>Celkom</u>				8 030,94

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Rovinka
 Názov objektu 1 - Nove stavby
 Názov časti B - Vnútroarealove rozšírenie rozvodov vody

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne
 Projektant Ing. Ján Ravasz
 Zhotoviteľ IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Milan Ščerba

Dňa

9.3.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávka 0,00	8	Práca nadčas 0,00	#	Zariadenie stavenisk 0,00
2	Montáž 3 161,93	9	Bez pevnej podlahy 0,00	#	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávka 0,00	#	Kultúrna pamiatka 0,00	#	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 56,63	#		#	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávka 0,00			#	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			#	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 218,56	#	DN (r. 8-11) 0,00	#	VRN (r. 13-18) 0,00
#	HZS 0,00	#	Kompl. činnosť 0,00	#	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objekt

Dátum

Zhotoviteľ

25.

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

#	Súčet 7, 12, 19-22	3 218,56
#	20 % DPH	643,71
#	20 % DPH	
#	Cena s DPH (r. 23-24)	3 862,27

E Prípochty a odpočty


#	Dodávky objednávateľa	0,00
#	Kľzáva doložka	0,00
#	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberny dvor Rovinka
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: B - Vnútroarealove rozšírenie rozvodov vody
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Dátum: 9.3.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	3 161,93
1	Zemné práce	684,48
4	Vodorovné konštrukcie	77,23
8	Rúrové vedenie	1 669,30
99	Presun hmôt HSV	102,37
PSV	Práce a dodávky PSV	56,63
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	56,63
	<u>Celkom</u>	<u>3 218,56</u>



ROZPOČET

Stavba: Zberny dvor Rovinka
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: B - Vnútroarealove rozšírenie rozvodov vody
JKSO:

Objednávatel: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Dátum: 9.3.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 161,93
	D		1	Zemné práce				684,48
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	29,900	17,18	513,77
2	K	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	8,200	4,87	39,97
3	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny	m3	12,200	1,20	14,59
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,200	0,55	6,69
5	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,300	2,33	33,30
6	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez	m3	7,500	10,16	76,16
	D		4	Vodorovné konštrukcie				77,23
7	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,400	22,72	77,23
	D		5	Komunikácie				628,55
8	K	221	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z	m	25,000	25,14	628,55
	D		8	Rúrové vedenie				1 669,30
9	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32	m	22,700	0,09	1,95
10	M	MAT	286113070	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	22,700	0,75	16,96
11	K	271	879172199	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	2,000	4,37	8,73
12	K	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	22,700	1,91	43,36
13	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	22,700	0,42	9,44
14	K	271	893811001	Dodávka a osadenie betónovej prefa zbernej nádrže - objem	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
15	K	271	8,99E+08	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn.	ks	1,000	13,86	13,86
16	M	MAT	5,53E+09	Poklop oceľový ťažký 60x60 cm	ks	1,000	75,00	75,00
	D		99	Presun hmôt HSV				102,37
17	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo	t	5,410	18,92	102,37
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				56,63
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				56,63
18	K	721	722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do	ks	1,000	11,41	11,41
19	K	721	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	2,000	7,50	15,00
20	M	MAT	551118450	Ventil k vodovodným armatúram záhradný KE 522 T 1"	ks	2,000	15,00	30,00
21	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,414	0,53	0,22
				Celkom				3 218,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberny dvor Rovinka	JKSO	
Názov objektu	1 - Nove stavby	EČO	
Názov časti	C - Elektroinstalacia - osvetlenie areálu a váha	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	ZOHŽO v Šamoríne		
Projektant	Ing. Ján Ravasz		
Zhotoviteľ	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Milan Ščerba	9.3.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávka	0,00	8 Práca nadčas	0,00	# Zariadenie stavenisk	0,00
2		Montáž	0,00	9 Bez pevnej podlahy	0,00	# Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávka	0,00	# Kultúrna pamiatka	0,00	# Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	#	0,00	# Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávka	774,11			# Ostatné	0,00
6		Montáž	664,56			# VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 438,67	# DN (r. 8-11)	0,00	# VRN (r. 13-18)	0,00
#	HZS		182,38	# Kompl. činnosť	0,00	# Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objekt
Dátum a podpis
Zhotoviteľ
25.3.2017
Dátum a podpis

D Celkové náklady

# Súčet 7, 12, 19-22	1 621,05
# 20 % 0,00 DPH	0,00
# 20 % 1 621,05 DPH	324,21
# Cena s DPH (r. 23-25)	1 945,26

E Prípochty a odpočty

# Dodávky objednávateľa	0,00
# Kľzáva doložka	0,00
# Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberny dvor Rovinka
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu a váha
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Dátum: 9.3.2017

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
M	Práce a dodávky M	1 438,67
21-M	Elektromontáže	774,11
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	664,56
OST	Ostatné	182,38
	<u>Celkom</u>	<u>1 621,05</u>

IRBIS SLOVAKIA



ROZPOČET

Stavba: Zberny dvor Rovinka
Objekt: 1 - Nove stavby
Časť: C - Elektroinstalacia - osvetlenie arealu a váha
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Dátum: 9.3.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		D	M	Práce a dodávky M				1 438,67
		D	21-M	Elektromontáže				774,11
1	K	921	210202011	Svietidlo výbojkové - na výložník	ks	2,000	7,50	15,00
2	M	MAT	348014880	Svietidlo SITECO ST50/70W	ks	2,000	75,00	150,00
3	K	921	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	1,000	43,23	43,23
4	M	MAT	316010120	Stožiar osvetľovací - dodávka	ks	1,000	225,00	225,00
5	K	921	210204107	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg	ks	1,000	31,32	31,32
6	M	MAT	316030620	Výložník V2 2000	ks	1,000	118,31	118,31
7	K	921	210810017	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	15,000	1,78	26,63
8	M	MAT	341010940	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x4	m	15,000	7,50	112,50
9	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	11,989	1,50	17,98
10	K	PK	PM	Podružný materiál	%	10,770	1,50	16,16
11	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,989	1,50	17,98
		D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				664,56
12	K	946	460050602	Výkop jamy pre stožiar a váhu, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	19,200	25,12	482,21
13	K	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine	m	15,000	3,41	51,15
14	K	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	15,000	0,86	12,87
15	M	MAT	583121450	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	1,560	10,06	15,69
16	K	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	15,000	0,31	4,62
17	M	MAT	283000200	Fólia červená v m	m	15,000	0,38	5,73
18	K	946	460500002	Oddelenie kábla vo výkope betónovou doskou	m	15,000	0,80	11,94
19	M	MAT	592453100	Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm	m2	4,500	8,25	37,12
20	K	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	31,000	1,28	39,77
21	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,309	1,50	3,46
		D	OST	Ostatné				182,38
22	K	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	11,40	182,38
				Celkom				1 621,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberny dvor Rovinka

JKSO

Názov objektu 1 - Nove stavby

EČO

Názov časti F - Prístrešok

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Milan Ščerba

Dňa

9.3.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávka 0,00	8	Práca nadčas 0,00	#	Zariadenie stavenisk 0,00
2	Montáž 1 779,98	9	Bez pevnej pod 0,00	#	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávka 0,00	#	Kultúrna pamiatka 0,00	#	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 12 150,00	#		#	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávka 0,00			#	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			#	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 13 929,98	#	DN (r. 8-11) 0,00	#	VRN (r. 13-18) 0,00
#	HZS 0,00	#	Kompl. činnosť 0,00	#	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

25.05.2017

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

#	Súčet 7, 12, 19-22	13 929,98
#	20 % 0,00 DPH	0,00
#	20 % 13 929,98 DPH	2 786,00
#	Cena s DPH (r. 23-24)	16 715,98

E Prípochty a odpochty

#	Dodávky objednávateľa	0,00
#	Kázavá doložka	0,00
#	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberny dvor Rovinka

Objekt: 1 - Nove stavby

Časť: F - Prístrešok


JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Dátum: 9.3.2017

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 779,98
1	Zemné práce	150,71
2	Zakladanie	1 043,26
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	241,99
99	Presun hmôt HSV	344,02
PSV	Práce a dodávky PSV	12 150,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	12 150,00
	<u>Celkom</u>	<u>13 929,98</u>



ROZPOČET

Stavba: Zberny dvor Rovinka
 Objekt: 1 - Nove stavby
 Časť: F - Prístrešok
 JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne
 Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
 Dátum: 9.3.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 779,98
	D	1		Zemné práce				150,71
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,145	17,18	88,41
2	K	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,906	26,24	50,01
3	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny	m3	7,051	1,20	8,43
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,051	0,55	3,86
	D	2		Zakladanie				1 043,26
5	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	8,820	64,34	567,50
6	K	011	274351211	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	25,725	8,54	219,77
7	K	011	274351211	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	25,725	1,79	46,05
8	K	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,267	64,26	209,94
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				241,99
9	K	011	631571001	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	8,630	28,04	241,99
	D	99		Presun hmôt HSV				344,02
10	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	42,378	8,12	344,02
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 150,00
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				12 150,00
11	K	767	7679951P	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových konštrukcií - prístrešok vrát. kotvenia, krytiny a náteru	kg	3 240,000	3,75	12 150,00
				Celkom				13 929,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberny dvor Rovinka	JKSO	
Názov objektu	1 - Nove stavby	EČO	
Názov časti	G - Izolačná zeleň	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	ZOHŽO v Šamoríne		
Projektant	Ing. Ján Ravasz		
Zhotoviteľ	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Milan Ščerba	9.3.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávka	471,80	8	Práca nadčas	0,00	#	Zariadenie stavenisk	0,00
2		Montáž	1 035,94	9	Bez pevnej pod	0,00	#	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávka	0,00	#	Kultúrna pamiatka	0,00	#	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	#		0,00	#	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávka	0,00				#	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				#	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 507,74	#	DN (r. 8-11)	0,00	#	VRN (r. 13-18)	0,00
#	HZS		0,00	#	Kompl. činnosť	0,00	#	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

25.0

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

#	Súčet 7, 12, 19-22	1 507,74
#	20 % 0,00 DPH	0,00
#	20 % 1 507,74 DPH	301,55
#	Cena s DPH (r. 23-24)	1 809,29

E Prípochty a odpočty

#	Dodávky objednávateľa	0,00
#	Kľzáva doložka	0,00
#	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberny dvor Rovinka

Objekt: 1 - Nove stavby

Časť: G - Izolačná zeleň

JKSO:


Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Dátum: 9.3.2017

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 507,74
1	Zemné práce	1 498,70
99	Presun hmôt HSV	9,04
	<u>Celkom</u>	<u>1 507,74</u>

IRBIS SLOVAKIA



ROZPOČET

Stavba: Zberny dvor Rovinka

Objekt: 1 - Nove stavby

Časť: G - Izolačná zeleň

JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Dátum: 9.3.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód naložkv	Popis	M J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 507,74
	D	1		Zemné práce				1 498,70
1	K	232	181006112	Rozprestretie zemin schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	m2	160,000	0,25	40,16
2	K	231	183101313	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05	ks	30,000	2,08	62,52
3	K	231	183101314	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125	ks	10,000	4,69	46,88
4	K	231	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00	ks	2,000	39,26	78,52
5	K	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	160,000	0,35	55,36
6	K	231	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	160,000	0,04	5,92
7	K	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	160,000	0,10	16,16
8	K	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	160,000	0,02	2,56
9	K	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	160,000	0,55	88,48
10	M	MAT	005721120	Trávové semeno - parková zmes	kg	9,800	5,29	51,80
11	K	231	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	30,000	0,71	21,30
12	M	MAT	026524490	Ligustrum vulgare - nižšie kry	ks	30,000	7,50	225,00
13	K	231	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	10,000	1,09	10,91
14	M	MAT	026532490	Crataegus oxyacantha - vyššie kry	ks	10,000	15,00	150,00
15	K	231	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do 1000 mm	ks	2,000	43,76	87,53
16	M	MAT	026511510	Acer platanoides - stromy	ks	2,000	22,50	45,00
17	K	231	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	160,000	1,05	167,68
18	K	231	184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	160,000	0,11	18,08
19	K	231	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	160,000	0,10	16,00
20	K	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	m3	15,000	2,48	37,25
21	K	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	15,000	18,11	271,59
	D	99		Presun hmôt HSV				9,04
22	K	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,437	20,68	9,04
				Celkom				1 507,74

Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok

Harmonogram prác		Začiatok	koniec
	Vnútroarealové rozšírenie rozvodov vody	1	10
	Elektroinstalácia - osvetlenie areálu	11	27
	Dostavba spevnených plôch	28	58
	Prístrešok	58	66
	Informačná tabuľa	66	68
	Dostavba oplotenia	68	82
	Izolačná zeleň	83	90
pozn.	Čísla udávajú poradové číslo dňa realizácie konkrétnej etapy		




Príloha č. 3 zmluvy

Subdodávateľia

P. č.	Názov	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky
1.	Building Corporation, s.r.o.	Ing. Tibor Furmánek	6.5.1954	Pribinova 3038/11 Žilina	36434141	Zberný dvor – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia	95%

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

Za objednávateľa




objednávateľ

Milan Kubeš, zástupca starostu obce titl., meno, priezvisko,

V Rovinke, dňa 29.5.2017

Za zhotoviteľa



zhotoviteľ

Ing. Milan Ščerba, konateľ spoločnosti

V Svidníku, dňa 25.05.2017

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)