

Zmluva č. ZoD 117/2018

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Rovinka
Sídlo organizácie:	Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
IČO:	00305057
DIČ:	2020362036
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Banka:	PRIMA Banka
Číslo účtu:	1802404001/5600
Zastúpenie:	Milan Kubeš, zástupca starostu obce, štatutárny orgán
Tel./Fax:	02/45647 589
Tel.:	02/45985 250
e-mail.:	kubes@obecrovinka.sk
web. stránka	www.obecrovinka.sk
Právna forma:	obec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)

Názov:	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Sídlo:	Rampová 5, 040 01 Košice
Zastúpený:	Ing. Tomáš Šimko
IČO:	36 170 151
DIČ:	2020056566
IČ DPH:	SK2020056566
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	SK89 7500 0000 0000 2590 9763
tel.:	055/6713 384
Fax:	

e-mail zodpovednej kontaktnej osoby: info@osvetlenie.eltodo.sk

e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: info@osvetlenie.eltodo.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. SRO, vl. č.: 9020/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. 117/2018 na zabezpečenie stavebnej práce – **Modernizácia verejného osvetlenia** (ďalej „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača, predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v súťažných podkladoch na predmet podlimitnej zákazky „**Modernizácia verejného osvetlenia**“ zadávanej postupom podľa § 113 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“); výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 237/2017 dňa 01.12.2017, zn.: 16659 - WYP.

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1** Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác – **Modernizácia verejného osvetlenia**, a to na základe opisu predmetu zákazky v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je Audit verejného osvetlenia v obci Rovinka (Príloha č. 6 zmluvy), spracovaného Mgr. Romanom Dubníčkom a svetelným technikom Ing. Michalom Barčíkom, PSPL s.r.o., Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava (ďalej „audit“ alebo „audit verejného osvetlenia“).
- 2.2.** Súčasťou predmetu zmluvy je výmena sústavy osvetľovacích zariadení s použitím LED technológie. Prostredníctvom požadovanej technológie sa očakáva dosiahnutie vysokej efektivity, energetických úspor v rozsahu min 136 188 kWh/ročne, návratnosti investícií a dosiahnutie technického stavu, ktorý bude plne zodpovedať prevádzkovým podmienkam a technickým normám vzťahujúcim sa k požiadavkám na verejné osvetlenie. Technické požiadavky na svietidlá s LED technológiou sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 2.3.** Modernizácia verejného osvetlenia sa zabezpečí v súlade s požiadavkami súboru harmonizovaných noriem STN EN 13201 (súbor noriem STN EN 13201-2 až STN EN 13201-5) a technickej normalizačnej informácie CEN/TR 13201-1 a s minimálnymi zásahmi do krajiny. Všeobecné požiadavky kladené na osvetlenie, ktoré zodpovedajú požiadavkám podľa § 42 ods. 1 písm. a) ZVO, sú nasledovné:
- 2.3.1** Sociálne - uplatňujú sa na všetkých verejne prístupných miestach. Verejné osvetlenie musí zaistiť bezpečný odchod a návrat obyvateľov zo zamestnania, detí zo škôl a pod. V jesenných a zimných mesiacoch musí umožniť nerušenú prevádzku mestských aglomerácií, t.j. nákupy, prechádzku, kultúrny život a pod.
- 2.3.2** Hygienické - uplatňujú sa hlavne na komunikáciách slúžiacich automobilovej doprave. Osvetlenie komunikácií musí všetkým účastníkom cestnej premávky zabezpečiť včas a spoľahlivo spozorovať dopravnú prekážku na jazdnom pásme.
- 2.3.3** Psychologické - dobré osvetlenie miestnych komunikácií a ostatných mestských plôch zvyšuje zrakovú pohodu, spríjemňuje daný priestor, vytvára pocit bezpečia a celkovo pôsobí upokojujúco na ich užívateľov. V nemalej miere tiež prispieva k zníženiu nežiaducich javov ako pouličná kriminalita, vandalizmus, násilníctvo, krádeže a pod.

2.4 Požadované počty svietidiel a výložníkov:

Svietidlá		
Svietidlo	Príkon (W)	Počet ks
LED	20	357
LED	29	134
LED	56	102
LED Parkové	19	18
Spolu		611

Výložník na betónový stĺp	Počet ks
0,2m	33
0,5m	15
1,0m	13
1,5m	6

2,0m	45
Výložník na drevený stĺp	Počet ks
0,2m	2
Výložník na ocelový stĺp na vrch stĺpa	Počet ks
0,2m	369
1,0m	14
Adaptér na parkové svietidlo	Počet ks
	18

2.5 Súčasťou prác je výmena stožiarov verejného osvetlenia na nasledovných uliciach Obce Rovinka: Hlavná ulica - stožiare č.392 - 397 a stožiar 399; Rovná ulica - stožiare č.305 - 309; Horný cintorín - stožiare č.728 - 733; Obecný úrad - stožiare 698 - 709; Jazerná ulica - stožiar č.566.

2.6 Podrobná špecifikácia prác a dodávok je uvedená v bode 2.8. zmluvy.

2.7 Lokalizácie modernizácie verejného osvetlenia je uvedená v prílohe č. 5 zmluvy - (mapka) názvom „Rovinka navrhovaný stav“.

2.8 Špecifikácia prác a dodávok, ktoré sú predmetom zmluvy:

p.č.	Popis prác a dodávok	Počet	M.j.
	Demontáž:		
1	Demontáž svietidla so zdrojom do výšky 8 až 10m - likvidácia	46	ks
2	Demontáž svietidla so zdrojom do výšky 4 až 6m - likvidácia	523	ks
3	Odvoz - likvidácia	569	ks
4	Demontáž rozvádzača RVO - likvidácia	2	ks
5	Demontáž konzoly uchytienia svietidla - likvidácia	569	ks
6	Ostatné drobné demontážne práce	1	súbor
	Montáž silnoprádu :		
1	Montáž svietidla so zdrojom do výšky 10m	609	ks
2	Montáž svietidla so zdrojom do výšky 4m	2	ks
3	Montáž elektrovýzbroje	611	ks
4	Montáž výložníka na betónový stĺp (l = 0,5 až do 1,5m)	611	ks
5	Montáž rozvádzača RVO (istiace prvky, min. krytie IP54, hl. istenie 25A, pilier, plastové teleso, riadené astronóm. časovým spínačom)	2	ks
6	Montáž svoriek	611	ks
7	Odborné odskúšanie a nastavenie svietidla	611	ks
8	Ostatné drobné montážne práce	1	súbor
	Svietidlá a zdroje:		
1	Uličné svietidlo LED , max.20 W, EVG predradník, Al-teleso.	357	ks

2	Uličné svietidlo LED , max.29 W, EVG predradník, Al-teleso.	134	ks
3	Uličné svietidlo LED , max.56 W, EVG predradník, Al-teleso.	102	ks
4	Parkové svietidlo LED , max.19 W, EVG predradník, Al-teleso.	18	ks
Výložníky:			
1	Výložník oceľ.žiar. zink.,na betónový stĺp (l =0,2m)	33	ks
2	Výložník oceľ.žiar. zink.,na betónový stĺp (l =0,5m)	15	ks
3	Výložník oceľ.žiar. zink.,na betónový stĺp (l =1,0m)	13	ks
4	Výložník oceľ.žiar. zink.,na betónový stĺp (l =1,5m)	6	ks
5	Výložník oceľ.žiar. zink.,na betónový stĺp (l =2,0m)	45	ks
6	Výložník oceľ.žiar. zink.,na drevený stĺp (l =0,2m)	2	ks
7	Výložník oceľ.žiar. zink.,na oceľový stĺp (l =0,2m)	369	ks
8	Výložník oceľ.žiar. zink.,na oceľový stĺp (l =1,0m)	14	ks
9	Adaptér na upevnenie parkového svietidla	18	ks
Silnoprád			
1	Sprevádzkovanie OS a rozvádzačov	1	ks
2	Univerzálna EKO- svorka	1060	ks
3	Prepichovacia svorka	162	ks
4	Rozvádzač RVO1(3 vývody, IP54, hl. istenie 25A, pilier, plast. riadené astronóm. čas.)	2	ks
5	Celoplastový kábel CYKY-J 3x 1,5mm2	3055	m
6	Ostatný drobný montážny materiál	1	súbor
Zemné práce a práca plošiny			
1	Dopravné náklady	1	súbor
2	Výkop a zriadenie základu pre pilierový RVO	2	ks
3	Práca plošiny	520	hod
4	Doprava plošina	75	km
Výmena stožiarov verejného osvetlenia			
1	Vysekanie betónového základu stožiara	31	ks
2	Likvidácia, odvoz sute	10	t
3	Odpojenie, demontáž stožiara	31	ks
4	Likvidácia, odvoz stožiarov	31	ks
5	Ostatné drobné demontážne práce	1	súbor
6	Oprava poškodenej káblovej izolácie	62	ks
7	Teplom zmrašťiteľna izolačná hadica TZH 4 70/30 s lepidlom 1m	62	ks
8	Zhotovenie betónového základu pre osvetľovací stožiar	31	ks
9	Rúra 300/1000	31	ks
10	Suchý betón 16/20 s dovozom	8	m3
11	Montáž, osadenie stožiara	31	ks
12	Piesok s dovozom	7	t
13	Stožiar SC 280/60	31	ks
14	Zapojenie stožiarovej výzbroje	31	ks

15	Výzbroj stožiarová ROSA TB1	31	ks
16	Drobné montážne práce	1	súbor
17	Dopravné náklady	1	ks
18	Výkon pracovnej plošiny	62	hod

2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční :

- 2.7.1. v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve
- 2.7.2. v súlade s požiadavkami podľa súťažných podkladov a auditu
- 2.7.3. v cenách v rozsahu podľa položkového výkazu výmer.

2.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.11. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu podľa čl.5 tejto zmluvy, v súlade s platobnými podmienkami podľa čl. 6 tejto zmluvy.

2.12. Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy bude realizované na základe dodacieho listu/preberacieho protokolu, kde budú uvedené základné údaje o zhotovení diela, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Spolu s dodacím listom/preberacím protokolom zhotoviteľ pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy odovzdá, v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení, plán užívania predmetu zmluvy ako verejnej práce, ktorý bude spracovaný za účelom toho, aby počas užívania predmetu zmluvy nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnemu opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

Článok 3

Miesto realizácie predmetu zmluvy

3.1. Miestom realizácie predmetu zmluvy je územie Obce Rovinka podľa prílohy č. 5.

3.2. Časť plnenia predmetu zmluvy (napr. stavebné materiály, výrobky a podobne), ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.

Článok 4.

Doba realizácie predmetu zmluvy

4.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

- 4.1.1. odovzdanie staveniska do 10 dní od účinnosti zmluvy
- 4.1.2. začatie realizácie diela: do 10 dní od účinnosti zmluvy
- 4.1.3. ukončenie diela do: 6 mesiacov od začatia stavby
- 4.1.4. uvoľnenie staveniska do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela

4.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

- 4.2.1. vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
- 4.2.2. v prípade nevyhnutných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžadujú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
- 4.2.3. vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.

4.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa časového a vecného harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

- 4.4. Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram podľa bodu 4.3., v týždennej periodicite s vyznačením čiastkových termínov plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela.
- 4.5. V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa bodu 4.2. sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 4.6. Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zaviniť zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 4.7. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a od zmluvy odstúpiť podľa bodu 15.4. písm. a) tejto zmluvy.
- 4.8. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5. Zmluvná cena

- 5.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov (prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla zhotoviteľa - príslušný predpis špecifikuje uchádzač.....) ako cena maximálna a platná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto článku zmluvy. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

• Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:	286 134,61
• Sadzba DPH v %	20
• Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:	57 226,92
• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:	343 361,53
• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom:	
Tristoštyridsaťtritisťdesaťšesťdesiatjeden eur a päťdesiattri centov	

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

- 5.2. Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek – výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ požaduje), ceny vo Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy. Ocenený Výkaz položiek – výkaz výmer tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 5.3. Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.
- 5.4. K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy ani počas doby jej úhrady podľa čl. 6 tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.
- 5.5. K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO, prípadne § 18 ods.3 ZVO).
- 5.6. K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
 - 5.6.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer a v súlade s § 18 ZVO,

- 5.6.2** ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto navyše práce objednávateľ odsúhlasí. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.
- 5.6.3** v osobitnom prípade, ak pôjde o zmeny ceny marginálne (de minimis) podľa § 18 ods. 3 ZVO.
- 5.7.** Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:
- 5.7.1** každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi výstavby,
- 5.7.2** v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.6., vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:
- a) celkovú cenu z výkazu výmer,
 - b) položkovite ocenený výkaz výmer „navyše prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) odôvodňujúce predmet príslušného dodatku výkazu výmer,
- 5.7.3** Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „navyše prác“ bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve
 - b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú „navyše práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer,
- 5.7.4** zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou písomného dodatku k zmluve,
- 5.7.5** v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.4.,
- 5.7.6** dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6. Platobné podmienky

- 6.1** Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí na základe súhrnnej faktúry, ktorej prílohou bude splátkový kalendár s presným uvedením termínov a výšky jednotlivých splátok s DPH.
- 6.2** Objávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dielo formou 156 rovnakých mesačných splátok, každá vo výške 1/156 z celkovej zmluvnej ceny predmetu zmluvy s DPH, podľa splátkového kalendára, ktorý bude prílohou súhrnnej faktúry podľa bodu 6.1. Splátka vo výške 1/156 celkovej zmluvnej ceny s DPH za zhotovenie diela bude splatná vždy k 25. dňu príslušného mesiaca. Prvá splátka ceny diela je splatná k 25. dňu nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k protokolárnemu prevzatíu hotového diela objednávateľom podľa bodu 7.4. tejto zmluvy.
- 6.3** Počas splácania ceny diela podľa splátkového kalendára môže objednávateľ kedykoľvek zaplatiť

- jednorazovo celý zostatok ceny diela.
- 6.4 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.
- 6.5 Súhrnná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou súhrnnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy podľa bodu 7.4 tejto zmluvy. Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí súhrnná faktúra obsahovať:
- názov diela,
 - predmet úhrady,
 - číslo ZoD (dodatku k ZoD),
 - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi (protokolmi),
 - celkovú sumu k úhrade spolu,
 - a ako prílohu splátkový kalendár podľa predchádzajúcich bodov 6.1. až 6.4.
- 6.6 Faktúra bude predložená v dvoch vyhotoveniach.
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.
- 6.8 Podkladom pre vystavenie súhrnnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác, ktorého obsahom bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený oboma zmluvnými stranami, plán užívania predmetu zmluvy podľa bodu 2.12 tejto zmluvy, doklady o nakladaní s odpadom podľa bodu 7.2.17 tejto zmluvy a doklady podľa ďalších ustanovení tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy.
- 6.9 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5.
- 6.10 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla.

Článok 7. Dodacie a realizačné podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:

- 7.1.1 Objávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestorov staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na prípadné vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska ak je to uplatniteľné. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas doby realizácie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení, náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.1.4 Zhotoviteľ, ak je to uplatniteľné, zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, pred realizáciou inžinierskych sietí vyznačí pracovné pásy s určením hraníc dočasného záberu, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v súlade s príslušnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, na vlastné náklady.
- 7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí, ak je to uplatniteľné stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 7.1.6 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu zmluvy zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení

neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.

- 7.1.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné na vytyčenie pozemku, vytyčenia a osadenie stavby.
- 7.1.8 Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela (predmetu zmluvy) a miesta vstupu na stavenisko.
- 7.1.9 Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi.

7.2 Realizácia:

- 7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov zhotoviteľa, podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov. Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky – stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, podľa § 41 ods. 3 ZVO, bude prílohou č. 4 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodávateľoch sú uvedené v zmluve v článku 13 – Subdodávateľa.
- 7.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.
- 7.2.3 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového, sociálneho a výrobného zariadenia staveniska z vlastných nákladov.
- 7.2.4 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 7.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu.
- 7.2.6 Pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať bezpečne prevádzkovať.
- 7.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených opisom predmetu zmluvy a súvisiacimi podkladmi, výkazom výmer, príslušnými normami, a cenníkmi stavebných prác.
- 7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi ak je to uplatniteľné.
- 7.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to podľa projektu stavby a podľa platných právnych predpisov vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami pre takéto práce, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka.
- 7.2.12 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi



- ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri preberacom konaní diela (ak je to uplatniteľné).
- 7.2.13 Materiály, výrobky, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v predmete zmluvy alebo v súvisiacich dokumentoch ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých materiálov a výrobkov, ktoré sú tam uvedené, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.12.
- 7.2.14 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.
- 7.2.15 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa aktualizovaný.
- 7.2.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí stavby, prípadne výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie odpadov na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
- 7.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení. Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:
- 7.2.18.1 prechádzanie vzniku odpadov
 - 7.2.18.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov
 - 7.2.18.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.
- 7.2.19 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, atď. ak je to uplatniteľné a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov.
- 7.2.20 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.2.21 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.
- 7.2.22 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 7.2.23 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru, prípadne zástupcu objednávateľa aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
- 7.2.24 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí



uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené „práce navyše“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

- 7.2.25 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.
- 7.2.26 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.2.27 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 7.2.28 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru, ak je to uplatniteľné. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.2.29 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.30 V prípade zmenových konaní a následného predloženia iných podkladov objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietť, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.31 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 7.2.32 Spolupôsobenie objednávateľa :
- 7.2.32.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinností objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
- 7.2.32.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, dopĺňajúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.

7.2.32.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.

7.3 Stavebný denník:

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- 7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.
- 7.3.4 Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami alebo v elektronickej forme podľa funkcionality príslušnej aplikácie s priamym online prístupom pre stavebný dozor alebo zástupcu objednávateľa. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.9 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela v osobitnom prípade časti diela dňom jeho protokolárneho prevzatia na základe písomného odovzdávacieho/preberacieho protokolu podľa bodov 7.4. tejto zmluvy.

7.4 Odovzdanie:

- 7.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.
- 7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 7.4.3 Prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľovi.
- 7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závažné a nedorobky a to až do termínu ich odstránenia.
- 7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.
- 7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
- 7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - 7.4.7.1. zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich pasporthy a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - 7.4.7.2. doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 7.4.7.3. východiskové revízie správy elektrických zariadení ak je to uplatniteľné,
 - 7.4.7.4. stavebné denníky,
 - 7.4.7.5. ostatné súčasti stavebného diela.



Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 7.4.8. Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.). Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj **plán užívania stavby** ako predmetu zmluvy podľa bodu 2.12. tejto zmluvy.
- 7.4.9. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- 7.4.10. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.
- 7.4.11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo častí prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.
- 7.4.12. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a súvisiaca dokumentácia.
- 7.4.13. Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.
- 7.5. Osobitné technické podmienky:**
- 7.5.1. zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s požiadavkami na predmet tejto zmluvy a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 7.5.2. zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a vady vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa.
- 8.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.3. Zhotoviteľ garantuje dosahovanie energetických úspor podľa auditu verejného osvetlenia minimálne vo výške 136 188 kWh ročne oproti súčasnemu stavu ročnej spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie, za predpokladu počtu svietidiel 611 ks a doby svietenia 3 900 h/ročne, a to počas celého obdobia záručnej doby, t.j. počas 15 rokov. V prípade zvýšenia/zníženia počtu svietidiel alebo zvýšenia/zníženia doby svietenia bude ročná garantovaná úspora prepočítaná podľa parametrov v tabuľke 13 Audit verejného osvetlenia obce Rovinka, ktorý je Prílohou č. 6 zmluvy.
- 8.4. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie väd, a to odstránenie väd dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych väd alebo odstránenie väd opravou, ak sú opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady oznámí objednávateľ v oznámení o vadách diela.
- 8.5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša

- náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ.
- 8.6. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.7. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle požiadaviek na predmet zmluvy počas záručnej doby minimálne 15 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.
- 8.8. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov, minimálne však 15 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.9. Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej podpory, hot line služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 8.10. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou. Za účelom riadneho nakladania a užívania predmetu diela objednávateľom, zhotoviteľ dodá ako súčasť odovzdávacieho a preberacieho protokolu plán užívania stavby podľa bodu 2.12. tejto zmluvy.
- 8.11. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 9.3. článku 9 tejto zmluvy.
- 8.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela.
- 8.13. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.
- 8.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným terminom prehliadky.
- 8.15. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9 **Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

- 9.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.2. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1. článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.3. Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vady je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny

- časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia vady diela.
- 9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovanej sumy odpočítaná alebo bude vykonaný zápočet ak je to uplatniteľné.
- 9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada jednotlivých splátok) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške 0,02% z neuhradenej splatnej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.
- 9.6. Ak sa objednávateľ omešká so splnením svojej povinnosti zaplatiť ktorúkoľvek zo splátok v zmysle splátkového kalendára o viac ako 30 dní alebo sa dostane do omeškania najmenej s 2 (dvomi) splátkami v zmysle splátkového kalendára, stráca výhodu ďalších splátok a objednávateľ je povinný uhradiť celý záväzok najneskôr do 10 dní od dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na úhradu celého záväzku.
- 9.7. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.
- 9.8. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2., 16.3. a 16.4. tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4. písm. e) a f) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.9. Vzhľadom na zhotoviteľom poskytovanú garanciu ročnej úspory elektrickej energie podľa čl. 8 bodu 8.3 tejto zmluvy, objednávateľ má právo si uplatniť osobitnú zmluvnú pokutu vo výške ceny spotrebovanej elektrickej energie na verejné osvetlenie nad rámec garantovanej ročnej spotreby podľa auditu vo výške 66 612 kWh ročne, resp. prepočítanej pri zmene počtu svietidiel alebo doby svietenia ročne podľa bodu 8.3. zmluvy, po protokolárnom odovzdaní diela. Cena spotrebovanej elektrickej energie podľa predchádzajúcej vety sa bude odvíjať od aktuálne platnej ceny dodávateľa elektrickej energie za 1 kWh a počtu kWh nad garantovanú spotrebu. Zhotoviteľ garantuje dosahovanie energetických úspor podľa auditu verejného osvetlenia minimálne 136 188 kWh ročne, resp. prepočítanej podľa bodu 8.3. zmluvy v prípade zmeny počtu svietidiel alebo doby svietenia ročne, a to počas celého obdobia záručnej doby, t.j. počas 15 rokov.

Článok 10.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 10.1. Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok 11.

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 11.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnené inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinností, vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa.
- 11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.

- 11.4. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 11.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 11.6. Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

Článok 12. Doručovanie

- 12.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.2. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručienky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 12.3. Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
- 12.3.1. v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,
 - 12.3.2. ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
 - 12.3.3. v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 12.4. Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované elektronické schránky.
- 12.5. Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

Článok 13. Subdodávateľia a „iné osoby“

- 13.1. Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto zmluvy).
- 13.2. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **počas celého obdobia trvania tejto zmluvy**. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 13.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2.



- 13.4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
- 13.5. Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
- 13.6. Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.
- 13.7. K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 4 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.4 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.
- 13.8. V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO **v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO**, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie v Prílohe č. 4 tejto zmluvy.
- 13.9. V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO (ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podľa špecifikácie v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. **Zhotoviteľ špecifikuje v Prílohe č. 4 zmluvy na základe záväzkov „iných osôb“ podľa osobitnej písomnej zmluvy, predloženej v ponuke zhotoviteľa, ak to je uplatniteľné. Ak nie je ustanovenie bodu 13.8. a 13.9. uplatniteľné, zhotoviteľ uvedie v Prílohe č. 3 text: „nie je uplatniteľné“.**
- 13.10. V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich bodov 13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy formou dodatku k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby“ špecifikovaného v Prílohe č. 4, má táto povinnosť zapisovať sa ako subdodávateľ do registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.

Článok 14 **Riešenie sporov**

- 14.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:
- 14.1.1. táto zmluva o dielo,
 - 14.1.2. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 14.1.3. súťažné podklady.
- 14.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá bola v spore neúspešná.
- 14.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 14.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 14.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 15. **Ukončenie zmluvy**

- 15.1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- a) písomnou dohodou alebo
 - b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 15.2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
- 15.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.
- 15.4. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinností vyplývajúcej zo zmluvy a to:
- a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 4,
 - b) porušenie ustanovenia podľa čl. 16 bod 16.2 a 16.3 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - c) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - d) porušenie ustanovení čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - e) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení počas trvania tejto zmluvy,
 - f) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z tohto registra počas trvania zmluvy,
 - g) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - h) ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.5. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov,
 - i) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO
 - j) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v

oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal v tejto zmluve,

- k) ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.

- 15.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 15.6. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.
- 15.7. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Článok 16. Ostatné práva a povinnosti

- 16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 16.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu. Za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu má objednávateľ právo uplatniť si osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy a od zmluvy odstúpiť.
- 16.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. Za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu má objednávateľ právo uplatniť si osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy a od zmluvy odstúpiť.
- 16.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy.
- 16.5. Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady predložiť.
- 16.6. Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.7. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.



Článok 17.
Záverečné ustanovenia

- 17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 17.5. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 17.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1 - Technické požiadavky na svietidlá s technológiou LED
- Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram realizácie zmluvy
- Príloha č. 3 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)
- Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5 - mapka - „Rovinka - navrhovaný stav“
- Príloha č. 6 – Audit verejného osvetlenia obce Rovinka.

V Rovinke, dňa 26.03.2018



objednávateľ
Milan Kubeš, zástupca starostu



V Košiciach, dňa 23.3.2018



zhotoviteľ
Ing. Tomáš Šimko, konateľ

POŽADOVANÉ PARAMETRE SVIETIDLA ROVINKA

p.č.	Požadovaný parameter svietidla podľa opisu predmetu zákazky	Uchádzač uvedie technickú špecifikáciu podľa svojej ponuky, resp. špecifikuje požadované vyhlásenie, resp. certifikát, ktoré sú súčasťou ponuky:
1	Krytie svietidla musí byť najmenej IP 66	IP 66
2	Efektívna životnosť svietidla musí byť min L80, F10 pre 100 000h	min. 100,000 hodín / L80 / F10
4	cos ϕ celého svietidla pri 100 % výkone je min. 0,95	> 0,95
5	Kryty svietidiel musia byť v prevedení z tepelne odolného skla, ktoré ich efektívne chráni proti mechanickému poškodeniu (trieda IK 08).	IK 09
6	Požadovaná záručná doba min. 15 rokov – daná od výrobcu svietidiel	15 rokov
7	Minimálny index podania farieb Ra=70 (komunikácie a vedľajšie cesty a námestia).	>70 Ra
8	Náhradná teplota chromatičnosti svietidla LED 4200K	4 200K
9	Vyhlasenie o splnení ekodesignu pre príslušné LED svietidlá podľa platnej legislatívy EU	Prehlásenie o zhode
10	Skúšobný merací protokol „Aerodynamický test“ dokazujúci, že predmetné svietidlo vyhovuje skúškam do rýchlosti vetra 180km/h	Protokol o zkoušce odolnosti svítidla v aer. tunelu
11	Svietidlo musí byť vybavené univerzálnou prírubou na rameno stĺpa (fi 42 - 60mm)	svietidlo má prírubu do 60 mm
12	Požadovaný je ENEC certifikát podľa platnej legislatívy EU	Licencia pre používanie Európskej značky ENEC27
13	Konštrukčné riešenie svietidla musí byť modulárne, umožňujúce nezávislú výmenu komponentov. Teleso svietidla musí byť z ľahkého hliníka.	áno
14	Svietidlo musí mať inštalovanú prepäťovú ochranu, ktorá je aspoň 10kV – vymeniteľnú, aby odolala poruchám elektrickej siete a aj druhotným následkom úderu bleskom	samostatná doplnková prepäťová ochrana 10 kV
15	Svietidlo musí obsahovať polopriepustnú membránu, ktorá bráni vniknutiu vlhkosti v telese svietidla	áno
16	Každý LED bod musí byť osadený optikou z UV odolného materiálu a musí byť pred LED bodmi osadený kryt z teplovzdorného kaleného skla.	áno
17	Svetelný tok musí byť distribuovaný priamo bez sekundárnych odrazov, tzn. bez použitia reflektorov a podobných prvkov. Do dolného pol priestoru musí svietidlo vyžarovať 100% svojho svetelného toku, do horného 0%.	áno

18	Chladienie svetidla – hliníkové telo svetidla, bez rebrovania, ktoré plní funkciu chladiča, tepelné prepojenie svetidla so stožiarom/výložníkom (vďaka čomu sa časť tepla odvedie do nosnej konštrukcie). Svetidlo musí byť chladené len pasívne a nie aktívne použitím ventilátorov alebo podobných zariadení. Svetidlo musí byť navrhnuté tak, aby voda po ňom stekala (neostávala na ňom) a tým ho samo-čistila.	áno
19	Požadovaný je EMC certifikát svetidla podľa platnej legislatívy EU	Protokol o skúške 0-0668E/17
20	Svetidlo musí mať inštalovaný pasívny spôsob ochrany proti prehriatiu.	áno
21	Svetidlo musí umožňovať nastavenie sklonu vyloženia minimálne v rozmedzí +5° -10°.	áno
22	Hodnota S/P musí byť minimálne 1,59.	áno
23	Konštrukcia svetidla musí byť taká, že svetelno-činná časť je mechanicky oddelená od predradnikovej časti	Prehlásenie o výbere svetidla áno

V Dojči, dňa 16.01.2018

RNDr. Vladimír Levársky
Predseda predstavenstva

Ing. Radovan Slíž
Člen predstavenstva

Osvedčujem, že táto fotokópia listiny
skladajúca sa z ...2... strán, ...2...
listov doslovne súhlasí s predloženým
originálom / osvedčeným odpisom
skladajúcim sa z ...2... strán, ...2...
listov. Ide o odpis úplný / čiastočný.
Na listine neboli vykonané žiadne
zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky ani
opravy.

V Košiciach, dňa 17 JAN. 2018



JUDr. JANA FLÁSKY
notársky koncipient

DODÁVATEL: ELYODO OSVETLENIE, s.r.o.

NÁZOV STAVBY: Modernizácia verejného osvetlenia

Verejný obstarávateľ: Obec Rovinka

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Doba trvania zákazky : 6 mesiacov/180 dní

p.č.	Popis prác a dodávok	Zahájenie	Trvanie	Ukončenie
1	Demontáž	1	175	175
2	Montáž silnoprúd	1	175	175
3	Dodávka silnoprúd	1	175	175
4	Dodávka svietidla	1	175	175
5	Dodávka výložníky	1	175	175
6	Zemné práce	1	175	175
7	Výmena stožiarov verejného osvetlenia	1	175	175
8	Montáž celkom:	1	175	175
9	Dodávka silnoprúd:	1	175	175
10	HZS - Revízia :	65 hod	1	180

p.č.	Popis prác a dodávok	Počet	M.j.	Zahájenie	Trvanie	Ukončenie
	Demontáž:					
1	Demontáž svietidla so zdrojom do výšky 8 až 10m - likvidácia	46	ks	1	175	175
2	Demontáž svietidla so zdrojom do výšky 4 až 6m - likvidácia	523	ks	1	175	175
3	Odvoz - likvidácia	569	ks	1	175	175
4	Demontáž rozvádzača RVO - likvidácia	2	ks	1	175	175
5	Demontáž konzoly uchytenia svietidla - likvidácia	569	ks	1	175	175
6	Ostatné drobné demontážne práce	1	súbor	1	175	175
	DEMONTÁŽ SPOLU :			1	175	175
	Montáž silnoprúd :					
1	Montáž svietidla so zdrojom do výšky 10m	609	ks	1	175	175
2	Montáž svietidla so zdrojom do výšky 4m	2	ks	1	175	175
3	Montáž elektrovlázd	611	ks	1	175	175
4	Montáž výložníka na betónový stĺp (l = 0,5 až do 1,5m)	611	ks	1	175	175
5	Montáž rozvádzača RVO (istiace prvky, min. krytie IP54, hl. istenie 25A, pilier, plastové teleso, riadené astronóm. časovým spínačom)	2	ks	1	175	175
6	Montáž svoriek	611	ks	1	175	175
7	Odborné odskúšanie a nastavenie svietidla	611	ks	1	175	175
8	Ostatné drobné montážne práce	1	súbor	1	175	175
	MONTÁŽ SILNOPRÚD SPOLU :			1	175	175
	Svietidlá a zdroje:					
1	Uličné svietidlo LED , max.20 W, EVG predradník, Al-teleso.	357	ks	1	175	175
2	Uličné svietidlo LED , max.29 W, EVG predradník, Al-teleso.	134	ks	1	175	175
3	Uličné svietidlo LED , max.56 W, EVG predradník, Al-teleso.	102	ks	1	175	175
4	Parkové svietidlo LED , max.19 W, EVG predradník, Al-teleso.	18	ks	1	175	175
	DODÁVKA SVIETIDLÁ A ZDROJE SPOLU :			1	175	175
	Výložníky:					
1	Výložník oceľ žiar. zink.,na betónový stĺp (l =0,2m)	33	ks	1	175	175
2	Výložník oceľ žiar. zink.,na betónový stĺp (l =0,5m)	15	ks	1	175	175
3	Výložník oceľ žiar. zink.,na betónový stĺp (l =1,0m)	13	ks	1	175	175
4	Výložník oceľ žiar. zink.,na betónový stĺp (l =1,5m)	6	ks	1	175	175
5	Výložník oceľ žiar. zink.,na betónový stĺp (l =2,0m)	45	ks	1	175	175
6	Výložník oceľ žiar. zink.,na drevený stĺp (l =0,2m)	2	ks	1	175	175
7	Výložník oceľ žiar. zink.,na oceľový stĺp (l =0,2m)	369	ks	1	175	175

8	Výložník oceľ žiar. zink., na ocelový stĺp (l=1,0m)	14	ks	1	175	175
9	Adaptér na upevnenie parkového svetidla	18	ks	1	175	175
DODÁVKA VÝLOŽNÍKY SPOLU:				1	175	175
Silnoprád						
1	Sprevádzkovanie OS a rozvádzačov	1	ks	1	175	175
2	Univerzálna EKO- svorka	1060	ks	1	175	175
3	Prepichovacia svorka	162	ks	1	175	175
4	Rozvádzač RVO1(3 vývody, IP54, hl. istenie 25A, pilier, plast, riadené astronom. čas.)	2	ks	1	175	175
4	Celoplastový kábel CYKY-J 3x 1,5mm ²	3055	m	1	175	175
6	Ostatný drobný montážny materiál	1	súbor	1	175	175
DODÁVKA SPOLU:				1	175	175
Zemné práce a práca plošiny						
1	Dopravné náklady	1	súbor	1	175	175
2	Výkop a zriadenie základu pre pilierový RVO	2	ks	1	175	175
3	Práca plošiny	520	hod	1	175	175
4	Doprava plošina	75	km	1	175	175
Zemné práce a práca plošiny spolu:				1	175	175
Výmena stožiarov verejného osvetlenia: Hlavná ulica - stožiare č.392 - 397 a stožiar 399; Rovná ulica - stožiare č.305 - 309; Horný cintorín - stožiare č.728 - 733; Obecný úrad - stožiare 698 - 709; Jazerná ulica - stožiar č.666						

Výkaz výmer

DODÁVATEĽ: ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

NÁZOV STAVBY: Modernizácia verejného osvetlenia

Verejný obstarávateľ: Obec Rovinka

Výkaz výmer

Všetky ceny bez DPH

p.č.	Popis prác a dodávok					Dodávka	Montáž
1	Demontáž					x	9 354,97 €
2	Montáž silnoprúd					x	27 499,99 €
3	Dodávka silnoprúd					7 629,32 €	x
4	Dodávka svietidiel					185 606,36 €	x
5	Dodávka výložníky					12 894,11 €	x
6	Zemné práce					13 723,88 €	x
7	Výmena stožiarov verejného osvetlenia					27 258,28 €	x
8	Montáž celkom:					36 854,96 €	x
9	Dodávka silnoprúd:					247 109,95 €	x
10	HZS - Revízia :	65	hod	x	33,38	x	2 169,70 €
11	CELKOVÉ NÁKLADY (r.8+9+10) :	(údaj sa prenáša do návrhu na plnenie kritérií)				286 134,61 €	bez DPH
12	CELKOVÉ NÁKLADY s DPH (r.11 * 1,2):					343 361,53 €	s DPH

p.č.	Popis prác a dodávok	Počet	M.J.	Jed. cena dod.	Jed. cena mont.	Dodávka	Montáž
	Demontáž:						
1	Demontáž svietidla so zdrojom do výšky 8 až 10m - likvidácia	46	ks	x	9,23	x	424,58 €
2	Demontáž svietidla so zdrojom do výšky 4 až 6m - likvidácia	523	ks	x	10,77	x	5 632,71 €
3	Odvod - likvidácia	569	ks	x	3,08	x	1 752,52 €
4	Demontáž rozvadzača RVO - likvidácia	2	ks	x	38,46	x	76,92 €
5	Demontáž konzoly uchytania svietidla - likvidácia	569	ks	x	2,31	x	1 314,39 €
6	Ostatné drobné demontážne práce	1	súbor	x	153,85	x	153,85 €
	DEMONTÁŽ SPOLU :						9 354,97 €
	Montáž silnoprúd :						
1	Montáž svietidla so zdrojom do výšky 10m	609	ks	x	12,31	x	7 496,79 €
2	Montáž svietidla so zdrojom do výšky 4m	2	ks	x	9,23	x	18,46 €
3	Montáž elektrovýbroje	611	ks	x	13,08	x	7 991,88 €
4	Montáž výložníka na betónový stĺp (l = 0,5 až do 1,5m)	611	ks	x	12,31	x	7 521,41 €
5	teleso, riadené astronóm. časovým spínačom)	2	ks	x	200,00	x	400,00 €
6	Montáž svoriek	611	ks	x	3,85	x	2 352,35 €
7	Odborné odskúšanie a nastavenie svietidla	611	ks	x	2,31	x	1 411,41 €
8	Ostatné drobné montážne práce	1	súbor	x	307,69	x	307,69 €
	MONTÁŽ SILNOPRÚD SPOLU :						27 499,99 €
	Svietidlá a zdroje:						
1	Uličné svietidlo LED , max.20 W, EVG predradník, Al-teleso.	357	ks	283,34	x	101 152,38 €	x
2	Uličné svietidlo LED , max.29 W, EVG predradník, Al-teleso.	134	ks	297,88	x	39 915,92 €	x
3	Uličné svietidlo LED , max.56 W, EVG predradník, Al-teleso.	102	ks	275,38	x	28 088,76 €	x
4	Parkové svietidlo LED , max.19 W, EVG predradník, Al-teleso.	18	ks	913,85	x	16 449,30 €	x
	SVIETIDLA A ZDROJE SPOLU :					185 606,36 €	
	Výložníky:						
1	Výložník oceť žiar. zink.,na betónový stĺp (l =0,2m)	33	ks	16,00	x	528,00 €	x
2	Výložník oceť žiar. zink.,na betónový stĺp (l =0,5m)	15	ks	21,38	x	320,70 €	x
3	Výložník oceť žiar. zink.,na betónový stĺp (l =1,0m)	13	ks	39,69	x	515,97 €	x
4	Výložník oceť žiar. zink.,na betónový stĺp (l =1,5m)	6	ks	71,45	x	428,70 €	x
5	Výložník oceť žiar. zink.,na betónový stĺp (l =2,0m)	45	ks	83,35	x	3 750,75 €	x

6	Výložník ocet žiar. zink., na drevený stĺp (l=0,2m)	2	ks	16,00	x	32,00 €	x
7	Výložník ocet žiar. zink., na oceľový stĺp (l=0,2m)	369	ks	17,83	x	6 579,27 €	x
8	Výložník ocet žiar. zink., na oceľový stĺp (l=1,0m)	14	ks	33,48	x	468,72 €	x
9	Adaptér na upevnenie parkového svetidla	18	ks	15,00	x	270,00 €	x
Dodávka spolu:						12 894,11 €	
Silnopráv							
1	Sprevádzkovanie OS a rozvádzačov	1	ks	153,85	x	153,85 €	x
2	Univerzálna EKO- svorka	1060	ks	2,15	x	2 279,00 €	x
3	Prepíňacia svorka	162	ks	3,85	x	623,70 €	x
4	Rozvádzač RVO1(3 vývody, IP54, hl. istenie 25A, pilier, plast, riadené astronóm. čas.)	2	ks	1307,69	x	2 615,38 €	x
4	Celoplastový kábel CYKY-J 3x 1,5mm ²	3055	m	0,54	x	1 649,70 €	x
6	Ostatný drobný montážny materiál	1	súbor	307,69	x	307,69 €	x
Dodávka spolu:						7 629,32 €	
Zemné práce a práca plošiny							
1	Dopravné náklady	1	súbor	2461,54	x	2 461,54 €	x
2	Výkop a zriadenie základu pre pilierový RVO	2	ks	30,77	x	61,54 €	x
3	Práca plošiny	520	hod	21,54	x	11 200,80 €	x
4	Doprava plošina	75	km	615,38	x	46 153,50 €	x
Zemné práce a práca plošiny spolu:						13 723,88 €	
Náklady na výmenu stožiarov verejného osvetlenia: Hlavná ulica - stožiare č.392 - 397 a stožiar 399; Rovná ulica - stožiare č.305 - 309; Horný cintorín - stožiare č.728 - 733; Obecný úrad - stožiare 698 - 709; Jazerná ulica - stožiar č.566							
1	Výsekanie betónového základu stožiaru	31	ks	30,77		953,87 €	
2	Likvidácia, odvoz sute	10	t	27,69		276,90 €	
3	Odpojenie, demontáž stožiaru	31	ks	38,46		1 192,26 €	
4	Likvidácia, odvoz stožiarov	31	ks	23,08		715,48 €	
5	Ostatné drobné demontážne práce	1	súbor	384,62		384,62 €	
6	Oprava poškodennej káblovej izolácie	62	ks	23,08		1 430,96 €	
7	Teplom zmraziteľná izolačná hadica TZh 4 70/30 s lepidlom 1m	62	ks	43,08		2 670,96 €	
8	Zhotovenie betónového základu pre osvetľovací stožiar	31	ks	38,46		1 192,26 €	
9	Rúra 300/1000	31	ks	8,86		274,66 €	
10	Suchý betón 16/20 s dovozom	8	m3	152,31		1 218,48 €	
11	Montáž, osadenie stožiaru	31	ks	69,23		2 146,13 €	
12	Piesok s dovozom	7	t	30,77		215,39 €	
13	Stožiar SC 280/60	31	ks	310,77		9 633,87 €	
14	Zapojenie stožiarovej výzbroje	31	ks	13,08		405,48 €	
15	Výzbroj stožiarová ROSA TB1	31	ks	29,09		901,79 €	
16	Drobné montážne práce	1	súbor	461,54		461,54 €	
17	Dopravné náklady	1	ks	1846,15		1 846,15 €	
18	Výkon pracovnej plošiny	62	hod	21,54		1 335,48 €	
Náklady na výmenu stožiarov verejného osvetlenia spolu:						27 256,28 €	

V Rovínke, dňa 26.09.2018

V Košiciach, dňa 23.3.2018

objednávateľ
Milan Kubeš, zástupca starostu



ELTOD
Ram
zhotoviteľ
Ing. Tomáš Šimko, kôš
10.01.11. SR2020000000

-2-

Príloha č. 4 zmluvy

Subdodávateľia podľa § 41 ZVO

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky
1.	TOMLUX, s.r.o. Viničná 8 940 64 Nové Zámky	Jozef Tomšík	14.07.1951	G. Bethlena 31, 940 76 Nové Zámky	36 541 443	Elektromontážne práce	27,20 % - 77 828,61 EUR bez DPH z celkového rozsahu zákazky

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „ inú osobu “	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „ inú osobu “	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „ inú osobu “	IČO	Predmet záväzku „ inej osoby “	Rozsah záväzku „ inej osoby “
1.	Vzdelávacie stredisko, s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice	Ing. Ľubomír Kováč	9.6.1970	Košická 2 044 42 Rozhanovce	36 607 959	Zabezpečovanie činnosti v zmysle § 3 ods.1 a § 6 Nariadenia Vlády č.396/2006 Z.z.	0,87 % - 2 500,00 EUR bez DPH z celkového rozsahu zákazky

V Rovinke, dňa 26.03.2018



objednávateľ
Milan Kubeš, zástupca starostu



V Košiciach, dňa 23.3.2018



zhotoviteľ
Ing. Tomáš Šimko, konateľ

AUDIT VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI ROVINKA



Spracovateľ auditu : Mgr. Roman Dubnička
Svetelný technik : Ing. Michal Barčík
Dátum spracovania: 24.3.2017

PSPL s.r.o., Galvaniho 12/B
821 04 Bratislava
IČO: 50 130 871
DIČ: 2120184363