

2021 / 117

Zmluva

Číslo zhotoviteľa: 21040563

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Obec Rovinka
Sídlo organizácie: Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
IČO: 00305057
DIČ: 2020362036
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 24722112/0200
Zastúpenie: Milan Kubeš, starosta obce **ZVO**
Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Káčer, prednosta Obecného úradu Rovinka
Tel.: 02/45985218
E-mail: kubes@obecrovinka.sk, kacer@obecrovinka.sk
Web stránka: www.obecrovinka.sk
Právna forma: obec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Metrostav DS a.s.
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, mestská časť Ružinov
Zastúpený: Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
Tel.: +421 917 360 457
Fax: -

E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: pavel.straka@metrostavds.sk

E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: pavel.straka@metrostavds.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 7059/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. 21040563/2021 na zabezpečenie zákazky na stavebné práce – **Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace** (ďalej „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača/zhotoviteľa, predložená verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v súťažných podkladoch na predmet podlimitnej zákazky „**Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace**“ zadávanej

postupom podľa § 112 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“); výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 143/2021 dňa 18.06.2021, zn.: 29845 - WYP.

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu tejto zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO.

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela pod názvom **Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace** a to na základe projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou: VA-project s.r.o., zodpovedný projektant: Ing. Andrej Vachaja (ďalej „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá je súčasťou súťažných podkladov, kapitoly B.1 – Opis predmetu zákazky a prílohou č. 4 tejto zmluvy, tak, aby bola stavba užívateľsky schopná (ďalej len „Dielo“).

- 2.2 Predmetom zákazky je rekonštrukcia ciest v Obci Rovinka na ulici Školská a súvisiacich.

- 2.3 Predmetom stavebných prác bude:

Konštrukcia opravy vozovky na ulici Školská: výmena obrusnej vrstvy

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|
| • asfaltový betón | AC 11 O; PmB 45/80-75 | 40mm | STN EN 13108-1 |
| • spojovací postrek emulzný | 0,7 kg/m ² , PS CB, | | STN 73 6129 |
| • spolu min. hrúbky | | 40mm | |

Rozšírenie vozovky

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------|----------------|
| • asfaltový betón, | AC 11 O; PmB 45/80-75 I; | 40 mm | STN EN 13108-1 |
| • spojovací postrek z asf. emulzie | PS (0,7 kg.m ²) | | STN EN 13808 |
| • asfaltový betón, | AC 16P CA 35/50; I; | 80 mm | STN EN 13108-1 |
| • spojovací postrek z asf. emulzie | PS (0,7 kg.m ²), | | STN EN 13808 |
| • mechanicky spevnené kamenivo | MSK; 31,5 Gb, | 170mm | STN 73 6124-1 |
| • drvený betón, | STN 736126, | 250 mm | STN EN 13242 |
| • spolu | | 540 mm | |

Konštrukcia vozovky je nasledovná

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------|----------------|
| • asfaltový betón, | AC 11 O; PmB 45/80-75 I; | 50 mm | STN EN 13108-1 |
| • spojovací postrek z asf. emulzie | PS (0,7 kg.m ²) | | STN EN 13808 |
| • asfaltový betón, | AC 16P CA 35/50; I; | 80 mm | STN EN 13108-1 |
| • spojovací postrek z asf. emulzie | PS (0,7 kg.m ²), | | STN EN 13808 |
| • mechanicky spevnené kamenivo | MSK; 31,5 Gb, | 170mm | STN 73 6124-1 |
| • drvený betón, | STN 736126, | 250 mm | STN EN 13242 |
| • spolu | | 550 mm | |

Chodníky a vjazdy do RD

Konštrukcia chodníkov a vjazdov do rodinných domov sa navrhuje zo zámkovej dlažby.

- 2.4 Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí obec Rovinka do okresu Senec, do Bratislavského samosprávneho kraja a leží 3 km juhovýchodne od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Na nadradený komunikačný systém je obec Rovinka napojená prostredníctvom cesty I/63, ktorá zabezpečuje spojnici južných regiónov

Slovenska s Bratislavou a so susedným Maďarskom (hraničný prechod Medved'ov a Komárno).

Z dôvodu urbanizácie nových území v katastrálnych územiach obcí smerom na juhozápad od Bratislavy v posledných rokoch narástla dopravná zaťaženosť cesty I/63. V súčasnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. pripravuje rýchlostnú cestu R7, ktorá by odľahčila dopravu na spomenutej ceste I/63. Prietah cesty I/63 obcou Rovinka tvorí hlavnú komunikačnú os (zbernú komunikáciu f. tr. B1), na ktorú sú napojené miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C1, C2 a C3.

- 2.5 Miestom realizácie predmetu zákazky (zmluvy), uskutočnenia stavebných prác –ul. Školská a súvisiace, k.ú. Rovinka, okres Senec.
- 2.6 Spôsob realizácie jednotlivých častí projektu je obsahom projektovej dokumentácie, ktorá predstavuje súčasť opisu predmetu zákazky a je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov - Projektová dokumentácia.
- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční :
 - 2.7.1 v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve
 - 2.7.2 v súlade s projektovou dokumentáciou, poskytnutou ako súčasť súťažných podkladov
 - 2.7.3 v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby (výkazu výmer), ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu a špecifikácií, ktoré sú jeho súčasťou.
- 2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.9 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu pokiaľ osobitné predpisy neurčujú inak (napr. § 15 zák. č. 315/2016 Z. z.).
- 2.10 Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy bude realizované na základe dodacieho listu/dodacích listov, preberacieho protokolu/preberacích protokolov, kde budú uvedené základné údaje o zhotovení diela, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Spolu s dodacími listami a preberacím protokolom zhotoviteľ pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy, po jeho úplnom ukončení, odovzdá, v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení **plán užívania predmetu zmluvy** ako verejnej práce, ktorý bude spracovaný za účelom toho, aby počas užívania predmetu zmluvy nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jeho poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.
- 2.11 **Všeobecné technické požiadavky na realizáciu predmetu zmluvy:** všetky materiály, vybavenie, stroje a zariadenia zabudované a použité v stavbe budú v súlade s § 47 Stavebného zákona, budú mať atest o štátnych skúškach resp. iné predpísané certifikáty.
- 2.12 Predmet zmluvy sa realizuje plne v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia, realizácia stavebných prác nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
- 2.13 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo s projektovou dokumentáciou a odstrániť na Dielo akékoľvek vady. Súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa sú okrem iného aj všetky prípravné práce a administratívne úkony potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela, výkopové práce, dodanie a preprava materiálu na vykonanie Diela v zodpovedajúcej kvalite a zhodnotenie, resp. zneškodnenie všetkých

odpadov v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a v súlade s platnou právnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.

- 2.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo.
- 2.15 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si súťažné podklady verejného obstarávania prečítal, ich obsahu porozumel a na základe projektovej dokumentácie, požiadaviek Objednávateľa je schopný zrealizovať a riadne a včas zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti Objednávateľa.
- 2.16 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti finančného odškodnenia Objednávateľa v prípade, že Dielo po ukončení nebude spĺňať požadované parametre.
- 2.17 Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto Zmluvy o dielo spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spôsobilý a je oprávnený zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotách stanovených touto Zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými disponuje v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe alebo prostredníctvom subdodávateľov vopred písomne odsúhlasených Objednávateľom.
- 2.18 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov.

Článok 3

Miesto realizácie predmetu zmluvy

- 3.1 Miesto plnenia predmetu zákazky (zmluvy), uskutočnenia stavebných prác –ul. Školská a súvisiace, k.ú. Rovinka, okres Senec.
- 3.2 Časti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.
- 3.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že miesto realizácie sa nachádza na území mesta a jeho súčasťou sú aj verejné priestranstvá a miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť a priechodnosť musí byť počas celej realizácie Diela zachovaná. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb.

Článok 4.

Doba realizácie predmetu zmluvy

- 4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 4.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od účinnosti zmluvy,
 - 4.1.2 začatie diela: do 10 dní od účinnosti zmluvy,
 - 4.1.3 ukončenie diela do 4 mesiacov od odovzdania staveniska;
 - 4.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela
- 4.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

- 4.2.1 vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
- 4.2.2 v prípade objednávateľom požadovaných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžadujú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
- 4.2.3 vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa vecného a časového harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram podľa bodu 4.3., minimálne **v týždennej periodicite s vyznačením čiastkových termínov** plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela so zohľadnením osobitných požiadaviek objednávateľa.
- 4.5 V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa bodu 4.2. sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 4.6 Ukončením prác alebo ich častí sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo alebo jeho časť je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zaviniť zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 4.7 Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, ktorá mu týmto vznikla.
- 4.8 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5.

Zmluvná cena

- 5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu staveniska, odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 589 213,58
- Sadzba DPH v 20 %
- Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 117 842,72
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 707 056,30

- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom: sedemstosedemtisícpäťdesiatšesť euro 30/100 centov

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

- 5.2 Cena Diela je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, na podklade projektovej dokumentácie s tým, že všetky dočasné a súvisiace práce a zariadenia, dodávka médií a materiálov, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác a riadne zhotovenie Diela, vrátane odstránenia škôd s tým súvisiacich musí byť dodané, nainštalované, správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác; náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer (Príloha č. 1), sú zahrnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
- 5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu ním predloženého oceneného výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „ocenený výkaz výmer“) na základe projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ocenený výkaz výmer obsahuje všetky činnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a súťažných podmienok. Má sa za to, že zistené prípadné kladné alebo záporné odchýlky oceneného výkazu výmer od projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí Zhotoviteľ až počas realizácie Diela, je Zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.
- 5.4 Položky stavebných prác a dodávok potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela, alebo s ním súvisiace, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výmer sa považujú za stavebné práce a dodávky zahrnuté v cenách položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer.
- 5.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na riadne a včasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez väd a spĺňal podmienky v nej dohodnuté a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami obce Rovinka, resp. stanovené v rozhodnutiach príslušných orgánov.
- 5.6 Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek – výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávatel' požaduje), ceny vo Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy.
- 5.7 Cena predstavuje dohodnutú cenu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.
- 5.8 K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou

písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.

- 5.9 K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO nie však výlučne).
- 5.10 K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
- 5.10.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer,
- 5.10.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase zadávania zákazky (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto naviac práce objednávatel' odsúhlasí. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.
- 5.11 Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:
- 5.11.1 každá zmena vyvolaná objednávatel'om oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávatel'a, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi stavby,
- 5.11.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.10, vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:
- a) celkovú cenu z výkazu výmer,
 - b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) **odôvodňujúce** predmet príslušného dodatku výkazu výmer,
- 5.11.3 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer.
- 5.11.4 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávatel'ovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel' ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich prijatia. Dodatok k výkazu výmer,

- odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou dodatku k zmluve,
- 5.11.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.4,
- 5.11.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6. Platobné podmienky

- 6.1 Predmet zmluvy bude financovaný bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry a dodacieho/preberacieho protokolu. Úhrada predloženej faktúry za predmet zmluvy bude prebiehať bezhotovostným prevodom, v zmysle príslušných platných predpisov. Predmet zmluvy bude fakturovaný a financovaný v splátkach nasledovne: 1. faktúra vo výške 30 % z ceny diela s DPH po odovzdaní a prevzatí príslušnej časti diela na základe dodacieho a preberacieho protokolu, zvyšná časť ceny za dielo bude fakturovaná 2. faktúrou a splatená v 36 mesačných splátkach. Lehota splatnosti 1. faktúry bude 30 dní od doručenia faktúry. Faktúra č. 2 bude uhradená v 36 mesačných splátkach, t.j. prvá splátka bude uhradená 30 dní od doručenia 2. faktúry a ďalšie splátky každý mesiac v rovnaký deň v mesiaci ako bola uhradená 1. splátka, resp. prvý pracovný deň po takomto dni, ak nastáva splatnosť v deň pracovného voľna, v deň pracovného pokoja, resp. vo sviatok. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.
- 6.2 Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác, ktoré budú predmetom fakturácie, potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Neoddeliteľnou **súčasťou konečnej faktúry** bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela **spolu s dokladmi podľa bodu 7.4 tejto zmluvy**, potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy. Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra obsahovať:
- názov diela,
 - predmet úhrady,
 - číslo ZoD (dodatku k ZoD),
 - skutočne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi za fakturované obdobie,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry.
- 6.3 Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác,

potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán a podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude konečný protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác po úplnom ukončení diela, podľa bodu 7.4 tejto zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po štvrtroku, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy skutočne vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

- 6.6 Objednávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej sumy s DPH, t. j. 95 % z čiastkovej faktúry a z konečnej faktúry. Zostávajúcu časť 5 % ceny diela s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy nasledovne:
- 5 % uhradí po odstránení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené a na základe písomnej výzvy zhotoviteľa do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy, prílohou ktorej bude písomné potvrdenie objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.
- 6.7 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5.
- 6.8 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla.

Článok 7.

Dodacie a realizačné podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:

- 7.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.1.3 **Zhotoviteľ zabezpečí, že činnosť stavbyvedúceho na stavenisku bude vykonávať Ing. Ivan Koles.**
- 7.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, pred realizáciou inžinierskych sietí vyznačí pracovné pásy surčením hraníc dočasného záberu, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v areáli oploteného staveniska, na vlastné náklady.
- 7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 7.1.6 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu zmluvy **zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov**, najmä zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.

147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku, aby rešpektoval a dodržiaval ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy najmä: zákon č. 17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii objektov stavby bude kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenia a osadenie stavby.

- 7.1.7 Objednávateľ určí miesta vstupu na stavenisko.
- 7.1.8 Odber elektrickej energie, vody prípadne iných médií podľa potreby pre realizáciu diela zabezpečí zhotoviteľ zriadením vlastnej prípojky na odber na vlastné náklady.
- 7.1.9 Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi.

7.2 Realizácia:

- 7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov. **Zoznam subdodávateľov/„iných osôb“** s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodávateľoch sú uvedené v zmluve v článku 13 – Subdodávatelia.
- 7.2.2 Vytýčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.
- 7.2.3 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového, sociálneho a výrobného zariadenia staveniska z vlastných nákladov.
- 7.2.4 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 7.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu.
- 7.2.6 Pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať bezpečne prevádzkovať.
- 7.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon

niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že poučiteľ všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

- 7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom, výkazom výmer, príslušnými normami, a cenníkmi stavebných prác.
- 7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi ak je to uplatniteľné.
- 7.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projekte stavby vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka.
- 7.2.12 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri preberacom konaní diela.
- 7.2.13 Materiály, výrobky a rastlinné materiály, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v projekte ale predstavujú **ekvivalentné riešenie** tých materiálov a výrobkov, ktoré sú uvedené v projekte, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.12.
- 7.2.14 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.
- 7.2.15 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu finančného zabezpečenia v danom čase, aktualizovaný.
- 7.2.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny)

odovzdá do príslušných zberných surovín. **Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávatel'ovi pri preberacom konaní ako súčasť preberacieho protokolu a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.** Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:

7.2.17.1 prechádzanie vzniku odpadov,

7.2.17.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov,

7.2.17.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.

- 7.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení.
- 7.2.19 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov.
- 7.2.20 Objednávatel' zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.2.21 **Objednávatel'a pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať stavebný dozor.** Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.
- 7.2.22 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávatel' zaobchádzať dôverne.
- 7.2.23 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru a projektanta aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
- 7.2.24 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené „práce navyše“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávatel'. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel' pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.25 Objednávatel' v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.
- 7.2.26 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.2.27 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávatel'a a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 7.2.28 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľ'a, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávatel' je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že

práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

- 7.2.29 Objednávateľ vyžaduje spracovávanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela pre účely efektívneho odstraňovania a riešenia prípadných porúch, havárií inštalovaných a zabudovaných súčastí diela v budúcnosti, ktoré budú súčasťou preberacích dokladov podľa bodu 6.5 tejto zmluvy. Požiadavky na videozáznamy a fotodokumentáciu bude priebežne predkladať objednávateľ alebo stavebný dozor. Videozáznamy a fotodokumentáciu bude zabezpečovať stavebný dozor na základe pokynu objednávateľa.
- 7.2.30 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.31 V prípade zmenových konaní a následného predloženia častí projektu a iných podkladov objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietat, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.32 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 7.2.33 Spolupôsobenie objednávateľa:
- 7.2.33.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinností objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
 - 7.2.33.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
 - 7.2.33.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.

7.3 **Stavebný denník:**

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- 7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných väd a nedorobkov zistených pri odovzdávacom a preberacom konaní.
- 7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.
- 7.3.4 Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.4 **Odovzdanie:**

- 7.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.
- 7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 7.4.3 Protokolárnym prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závary a nedorobky a to až do termínu ich odstránenia.
- 7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.
- 7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
- 7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní spolu s preberacím protokolom odovzdať objednávateľovi doklady:
 - 7.4.7.1 zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich dodacie listy, pasporty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp.

- v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
- 7.4.7.2 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 7.4.7.3 certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi,
 - 7.4.7.4 východiskové revízne správy elektrických zariadení ak je to uplatniteľné,
 - 7.4.7.5 stavebné denníky,
 - 7.4.7.6 ostatné súčasti stavebného diela,
 - 7.4.7.7 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSV), ktorá bude vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach,
 - 7.4.7.8 všetky súpisy uskutočnených stavebných prác, ktoré boli podkladom a prílohou pre čiastkové faktúry,
 - 7.4.7.9 doklady o nakladaní s odpadom, vyžadované podľa tejto zmluvy,
 - 7.4.7.10 videozáznamy a fotodokumentácie priebehu realizácie stavebných prác najmä zabudovaných častí diela, zabezpečovaných priebežne podľa požiadaviek objednávateľa alebo stavebného dozoru.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 7.4.8 Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.). Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj **plán užívania stavby** ako predmetu zmluvy podľa bodu 2.10 tejto zmluvy.
- 7.4.9 Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- 7.4.10 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.
- 7.4.11 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo častí prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.
- 7.4.12 Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a projektová dokumentácia.
- 7.4.13 Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.

7.5 Osobitné technické podmienky:

- 7.5.1 zhotoviteľ sa **zaväzuje** že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektom a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami a v rozpore s normami na ochranu životného prostredia.
- 7.5.2 zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a prevzatia a vady vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa.
- 8.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.3 Ak odovzdané dielo alebo jeho časť bude mať vady, má objednávatel' právo na dodatočné bezplatné odstránenie väd, a to odstránenie väd dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych väd alebo odstránenie väd opravou, ak sú opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávatel' nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady oznámi objednávatel' v oznámení o vadách diela.
- 8.4 Na žiadosť objednávatel'a je zhotoviteľ povinný do 30 dní vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamacii zhotoviteľ.
- 8.5 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom a objednávatel'ovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatel'ovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.6 Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu počas záručnej doby minimálne 5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.
- 8.7 Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov minimálne však 5 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela alebo jeho časti.
- 8.8 Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej podpory, hot line služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 8.9 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou.
- 8.10 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady a nedorobky diela bezplatne odstráni do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu podľa článku 9 tejto zmluvy.
- 8.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávatel'om v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávatel'a upozornil a

objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávatel'om, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávatel' na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávatel'a k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávatel'a v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela.

- 8.12 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávatel' povinný uplatniť u zhotoviteľ'a v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že **päťkrát v priebehu záručnej doby** vykoná spolu s povereným zástupcom objednávatel'a záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávatel'a najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.
- 8.14 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1 Pri omeškaní zhotoviteľ'a s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávatel' voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.2 Pri omeškaní zhotoviteľ'a so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1 článku 4 tejto zmluvy má objednávatel' voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.3 Pri omeškaní zhotoviteľ'a s odstraňovaním väd a nedorobkov, uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávatel'om, povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia vady diela.
- 9.4 Ak zhotoviteľ podľa ustanovenia čl. 8 tejto zmluvy neodstráni počas plynutia záručnej lehoty vady v lehote do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, objednávatel' môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 eur za každé takéto nedodržanie lehoty a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu objednávatel'ovi zaplatiť.
- 9.5 Objednávatel' je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi za porušenie povinnosti podľa bodu 4 Preambuly tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny diela v eur bez DPH.

- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovanej čiastky (konečnej alebo čiastkovej faktúry) odpočítaná alebo bude vykonaný zo strany objednávateľa jednostranný zápočet, ak je to uplatniteľné.
- 9.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za riadne a včas dodaný predmet zmluvy, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 1 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. prepočítanej na deň. Podľa takto vypočítanej dennej sadzby môže dodávateľ aplikovať úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.8 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.
- 9.9 Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a 16.4 tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.10 Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4 písm. e), f) a g) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.11 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 dní odo dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou.
- 9.12 Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.

Článok 10.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k realizovanému predmetu zmluvy, t. j. k všetkému čo v dôsledku rekonštrukcie, prestavby, dokončovacích prác alebo iných stavebných zmien v zmysle čl. 2 tejto zmluvy prirástlo k stavbe, ktorá je predmetom rekonštrukcie podľa čl. 2 tejto zmluvy, prechádza na objednávateľa okamihom vzniku takejto príslušnej časti diela. Nebezpečenstvo škody na predmete tejto zmluvy (diele) znáša zhotoviteľ až do riadneho protokolárneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po jeho úplnom dokončení.

Článok 11.

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 11.1 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnené inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o

ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

- 11.3 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti, vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa.
- 11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 11.5 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 11.6 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 11.7 Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

Článok 12. Doručovanie

- 12.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.2 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručienky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenie v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 12.3 Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
 - 12.3.1 v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,
 - 12.3.2 ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
 - 12.3.3 v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 12.4 Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované elektronické schránky a ak sa na tom výslovne dohodli.
- 12.5 Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

Článok 13. Subdodávateľa a „iné osoby“

- 13.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto zmluvy).
- 13.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **počas celého obdobia trvania tejto zmluvy**. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 13.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2.
- 13.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiadava zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
- 13.5 Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
- 13.6 Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.
- 13.7 K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.
- 13.8 V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO **v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO**, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval

splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávatel'ovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.

13.9 V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO (ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytlí svoje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.

13.10 V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich bodov 13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy formou dodatku k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby“ špecifikovaného v Prílohe č. 3, má táto povinnosť zapisovať sa ako subdodávateľ do registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., objednávatel' pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.

Článok 14 **Riešenie sporov**

14.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:

14.1.1 táto zmluva o dielo,

14.1.2 ponuka (vrátane návrhu ceny),

14.1.3 projektová dokumentácia.

14.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

14.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

14.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

14.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 15.

Ukončenie zmluvy

- 15.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- 15.1.1. písomnou dohodou alebo
 - 15.1.2. odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 15.2 Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
- 15.3 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.
- 15.4 Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinností vyplývajúcej zo zmluvy a to:
- 15.4.1. ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 4 alebo ak preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu objednávateľa a to z dôvodu spočívajúceho na strane zhotoviteľa,
 - 15.4.2. porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z článku 7 tejto zmluvy,
 - 15.4.3. porušenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 čl. 16 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - 15.4.4. naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - 15.4.5. porušenie povinností podľa ustanovenia čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - 15.4.6. ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení počas trvania tejto zmluvy,
 - 15.4.7. ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z tohto registra počas trvania zmluvy,
 - 15.4.8. ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - 15.4.9. ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.6. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov počas platnosti tejto zmluvy,
 - 15.4.10. ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) ZVO
 - 15.4.11. ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal v tejto zmluve,
 - 15.4.12. ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.
- 15.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 15.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade neschválenia resp. krátenia

účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa.

- 15.7 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.
- 15.8 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Článok 16.

Ostatné práva a povinnosti

- 16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 16.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 16.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 16.5 Zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle predchádzajúcich bodov 16.2, 16.3 a 16.4 bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu podľa čl. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.
- 16.6 Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady predložiť.
- 16.7 Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.8 Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to do zabezpečenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy, maximálne však do 2 mesiacov.
- 16.9 Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.

- 16.10 Zhotoviteľ predloží ako Prílohu č. 6 k zmluve doklad o uzatvorení poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného.

Článok 17. Záverečné ustanovenia

- 17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.4. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovanie zásielky nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručení v súlade s čl. 12 tejto zmluvy.
- 17.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 17.6. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy v závislosti od výsledku kontroly verejného obstarávania resp. od schválenia dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom.
- 17.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)

Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“

Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia

24. SEP. 2021

V Rovinke dňa

Za obecný



objednávateľ
Milan Kubeš, starosta




V Bratislave dňa 24.09.2021

Za zhotoviteľa:



Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
1.7

Ing. Pavol Hrdízik
predseda predstavenstva



Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH 20 %	Spolu s DPH
Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka									
....Objekt : Rovná ulica									
.....Časť : Komunikácie a spevnené plochy	40 401,27	0,00	40 401,27	0,00	0,00	0,00	40 401,27	8 080,25	48 481,52
Spolu za Objekt : Rovná ulica :	40 401,27	0,00	40 401,27	0,00	0,00	0,00	40 401,27	8 080,25	48 481,52
....Objekt : Školská ulica									
.....Časť : Dažďová kanalizácia	32 352,55	0,00	32 352,55	0,00	0,00	0,00	32 352,55	6 470,51	38 823,06
.....Časť : Komunikácie a spevnené plochy	415 019,52	0,00	415 019,52	0,00	0,00	0,00	415 019,52	83 003,90	498 023,42
Spolu za Objekt : Školská ulica :	447 372,07	0,00	447 372,07	0,00	0,00	0,00	447 372,07	89 474,41	536 846,48
....Objekt : Trvalé dopravné značenie	8 357,07	0,00	8 357,07	0,00	0,00	0,00	8 357,07	1 671,41	10 028,48
Spolu za Objekt : Trvalé dopravné značenie :	8 357,07	0,00	8 357,07	0,00	0,00	0,00	8 357,07	1 671,41	10 028,48
....Objekt : Železničná ulica									
.....Časť : Dažďová kanalizácia	2 893,77	0,00	2 893,77	0,00	0,00	0,00	2 893,77	578,75	3 472,52
.....Časť : Komunikácie a spevnené plochy	90 189,40	0,00	90 189,40	0,00	0,00	0,00	90 189,40	18 037,88	108 227,28
Spolu za Objekt : Železničná ulica :	93 083,17	0,00	93 083,17	0,00	0,00	0,00	93 083,17	18 616,63	111 699,80
Stavba spolu :	589 213,58	0,00	589 213,58	0,00	0,00	0,00	589 213,58	117 842,72	707 056,30

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka				Miesto:		Rozpočet:			
Objekt : Rovná ulica				JKSO :		Spracoval:			
Časť : Komunikácie a spevnené plochy				Dňa: 09.07.2021				Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka				IČO: 00305057		DIČ: 2020362036			
Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava				IČO: 46120602		DIČ: SK2023231892			
Projektant:				IČO:		DIČ:			
0				0		0			
0				0		0			

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	38 487,08	1 914,19	40 401,27	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoc	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažžené podmienky	0,00 %	0,00
4	liné:			0,00	9		0,00	14		0,00 %	0,00
5	Súčet:	38 487,08	1 914,19	40 401,27	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr>	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	18	Projektové práce	0,00	19		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00															
17	Inžinierska činnosť	0,00															
18	Projektové práce	0,00															
19		0,00															
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00															

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	E Celkové náklady <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td style="text-align: right;">40 401,27</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> <td style="text-align: right;">40 401,27</td> <td style="text-align: right;">8 080,25</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td style="text-align: right;">48 481,52</td> </tr>	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	40 401,27	22	DPH 20% z:	40 401,27	8 080,25	23	DPH 0% z:	0,00	0,00	24	Súčet riadkov 21 až 23:	48 481,52	F Odpočet - prípočet 0
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	40 401,27														
22	DPH 20% z:	40 401,27	8 080,25													
23	DPH 0% z:	0,00	0,00													
24	Súčet riadkov 21 až 23:	48 481,52														

Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 **Rovinka**
Projektant:
Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 09.07.2021

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka
Objekt : Rovná ulica
Časť : Komunikácie a spevnené plochy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	4 421,58	180,71	4 602,29	3,00225	558,480	288,583
5 - KOMUNIKÁCIE	26 493,10	857,24	27 350,34	1 062,58795	0,000	316,772
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 572,40	876,24	8 448,64	43,84906	0,000	1 438,936
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	38 487,08	1 914,19	40 401,27	1 109,43926	558,480	2 044,291
 Za rozpočet celkom	 38 487,08	 1 914,19	 40 401,27	 1 109,43926	 558,480	 2 044,291

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 09.07.2021

Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhne a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií uchádzača v položkách, kde je to uplatniteľné

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%

1 - ZEMNE PRÁCE

Strana 1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
15	221	564752113	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 17 cm	778,000	m2	6,89	5 360,42		5 360,42	0,41530	323,10340		0,000	20	Materiál: Kamenivo hrubé drvené K 32/63 (203263), kameňolom Lošonec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			778,0 "A - vozovka" = 778,000												
16	221	564861111P	Podklad z drveného betónu hr. 20 cm	102,400	m2	3,39	347,14		347,14	0,37080	37,96992		0,000	20	Materiál: Betónový recykát RB 0/63 (330063), Štrkovňa Petržalka, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			97,0+18,0*0,30 "C2 - chodník a vjazdy" = 102,400												
17	221	564871111P	Podklad z drveného betónu hr. 25 cm	832,300	m2	4,24	3 528,95		3 528,95	0,46166	384,23962		0,000	20	Materiál: Betónový recykát RB 0/63 (330063), Štrkovňa Petržalka, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			778,0+(135,0+31,0+15,0)*0,30 = 832,300												
18	221	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC2 8/10 hr. 15 cm	97,000	m2	10,42	1 010,74		1 010,74	0,37730	36,59810		0,000	20	Materiál: CBGM 8/10, betonáreň Senec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			97,0 "C2 - chodník a vjazdy" = 97,000												
19	272	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	778,000	m2	0,44	342,32		342,32	0,00801	4,67578		0,000	20	Materiál: Postrek živičný infiltračný z asfaltu z kationaktívnou asfaltovou emulziou - C40BP4 -- VIALIT HB 40 KPM.
20	221	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	778,000	m2	0,33	256,74		256,74	0,00071	0,55238		0,000	20	Materiál: Postrek živičný spojovací z kationaktívnou asfaltovou emulziou - C40B4 -- VIALIT HB 40 K.
21	221	577141112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 50 mm	778,000	m2	7,96	6 192,88		6 192,88	0,12412	96,56536		0,000	20	Materiál: AC 11 O PmB 45/80-75, I, VAZ Senec, Metrostav DS a.s..
22	221	577171225	Betón asfaltový ACp 16 hr. 80 mm	778,000	m2	10,69	8 316,82		8 316,82	0,19709	153,33602		0,000	20	Materiál: AC 16 P 35/50, I, VAZ Senec, Metrostav DS a.s..
23	272	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	5,000	kus	5,45	27,25		27,25		0,00000		0,000	20	
			5 "III. etapa" = 5,000												
24	272	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	5,000	kus	6,54	32,70		32,70		0,00000		0,000	20	
25	272	584921160	Prenájom - dopravná značka	200,000	kus	0,41	82,00		82,00		0,00000		0,000	20	
			5*40 "III. etapa - 40 dní použitia" = 200,000												

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
26	272	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	160,000	kus	0,63	100,80		100,80		0,00000		0,000	20	
			4*40 "III. etapa - 40 dní použitia" = 160,000												
27	221	596211213	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m2	97,000	m2	9,22	894,34		894,34	0,07400	7,17800		0,000	20	
28	MAT	592457255	Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá - dodávka	97,970	m2	8,75		857,24	857,24	0,18750	18,36938		0,000	20	Materiál: Premac Dlažba Klasiko 80 sivá
			97,0*1,01 "C2 - chodník a vjazdy" = 97,970												
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	27 350,34			26 493,10	857,24	27 350,34		1 062,58795		0,000		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
29	221	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	18,000	m	4,90	88,20		88,20	0,10562	1,90116		0,000	20	
30	MAT	592173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8) - dodávka	18,180	kus	2,41		43,81	43,81	0,02200	0,39996		0,000	20	Materiál: Premac Obrubník parkový rovný (100x20x5) sivý
			18*1,01 = 18,180												
31	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu	15,000	m	8,54	128,10		128,10	0,17638	2,64570		0,000	20	
32	MAT	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka	15,150	kus	4,74		71,81	71,81	0,08500	1,28775		0,000	20	Materiál: Premac Obrubník cestný skosený hladký (100x26x15) sivý
			15*1,01 = 15,150												
33	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	166,000	m	6,63	1 100,58		1 100,58	0,13553	22,49798		0,000	20	
			135,0+31,0 = 166,000												
34	MAT	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka	136,350	kus	4,49		612,21	612,21	0,08500	11,58975		0,000	20	Materiál: Premac Obrubník cestný skosený hladký (100x26x15) sivý
			135*1,01 = 136,350												
35	MAT	592174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 - dodávka	31,310	kus	4,74		148,41	148,41	0,09000	2,81790		0,000	20	Materiál: Premac Obrubník cestný bez skosenia hladký (100x26x15) sivý
			31*1,01 = 31,310												
36	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,300	m3	95,98	28,79		28,79	2,36285	0,70886		0,000	20	Materiál: Betón B 12,5-B 15, betonáreň Senec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o.,
			15,0*0,40*0,05 = 0,300												
37	244	979080001	Skladné na skládke - živíčná suť	246,480	t	0,01	2,46		2,46		0,00000		0,000	20	
38	244	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	312,000	t	11,12	3 469,44		3 469,44		0,00000		0,000	20	
39	272	979082213	Vodor. doprava suť po suchu do 1 km	558,480	t	1,34	748,36		748,36		0,00000		0,000	20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %	konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je uplatniteľné aj výrobné označenie stavebných materiálov uchádzača
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
40	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	5 026,320	t	0,28	1 407,37		1 407,37		0,00000		0,000	20	
			558,48*9 = 5026,320												
41	221	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	1 109,439	t	0,54	599,10		599,10		0,00000		0,000	20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	8 448,64			7 572,40	876,24	8 448,64		43,84906		0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	40 401,27			38 487,08	1 914,19	40 401,27		1 109,43926		558,480		
			Za rozpočet celkom	40 401,27			38 487,08	1 914,19	40 401,27		1 109,43926		558,480		

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka				Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : Školská ulica				JKSO :		Spracoval:	
Časť : Dažďová kanalizácia				Dňa: 09.07.2021		Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka				IČO: 00305057		DIČ: 2020362036	
Dodávateľ:				IČO: 46120602		DIČ: SK2023231892	
Projektant: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava				IČO:		DIČ:	
0				0		0	
0				0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	26 695,75	5 656,80	32 352,55	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoc	0,00	12 Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťaženie podmienky	0,00 %	0,00
4	liné:			0,00	9		0,00	14	0,00 %	0,00
5	Súčet:	26 695,75	5 656,80	32 352,55	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
		17 Inžinierska činnosť	0,00
		18 Projektové práce	0,00
		19	0,00
		20 Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	32 352,55	
	22 DPH 20% z:	32 352,55	6 470,51
	23 DPH 0% z:	0,00	0,00
	24 Súčet riadkov 21 až 23:		38 823,06
	F Odpočet - prípočet		0

Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka
 Projektant:
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 09.07.2021

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka
 Objekt : Školská ulica
 Časť : Dažďová kanalizácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	15 731,56	1 280,71	17 012,27	122,17696	0,000	1 320,779
2 - ZÁKLADY	2 234,93	2 214,60	4 449,53	42,72876	0,000	139,833
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	839,46	0,00	839,46	48,21464	0,000	30,906
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 933,74	2 161,49	4 095,23	2,50817	0,000	49,721
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 956,06	0,00	5 956,06	0,00000	6,000	370,495
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	26 695,75	5 656,80	32 352,55	215,62853	6,000	1 911,734
 Za rozpočet celkom	 26 695,75	 5 656,80	 32 352,55	 215,62853	 6,000	 1 911,734

Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka
 Projektant:
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 09.07.2021

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka
 Objekt : Školská ulica
 Časť : Dažďová kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	001	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	17,000	m3	12,65	215,05		215,05		0,00000		0,000	20
2	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	238,000	m3	7,54	1 794,52		1 794,52		0,00000		0,000	20
			1,0*1,40*170,0 = 238,000											
3	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	119,000	m3	0,74	88,06		88,06		0,00000		0,000	20
			238,0*0,50 = 119,000											
4	001	133202120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	59,007	m3	41,35	2 439,94		2 439,94		0,00000		0,000	20
			0,60*0,60*3,14*5,80*9 = 59,007											
5	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	476,000	m2	2,92	1 389,92		1 389,92	0,00021	0,09996		0,000	20
			2*1,40*170,0 = 476,000											
6	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	476,000	m2	1,70	809,20		809,20		0,00000		0,000	20
7	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	119,000	m3	27,35	3 254,65		3 254,65		0,00000		0,000	20
			238,0*0,50 "50 %" = 119,000											
8	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	118,014	m3	27,35	3 227,68		3 227,68		0,00000		0,000	20
			59,007*2 = 118,014											
9	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	161,007	m3	3,55	571,57		571,57		0,00000		0,000	20
			1,0*0,60*170,0 = 102,000											
			59,007 = 59,007											
10	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	161,007	m3	1,55	249,56		249,56		0,00000		0,000	20
11	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	161,007	m3	0,65	104,65		104,65		0,00000		0,000	20
12	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	136,000	m3	2,46	334,56		334,56		0,00000		0,000	20

Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií uchádzača v položkách, kde je to uplatniteľné

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v.
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
			1,0*0,80*170,0 = 136,000												
13	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	73,100	m3	17,13	1 252,20		1 252,20		0,00000		0,000	20	
			1,0*0,45*170,0-0,02*170,0 = 73,100												
14	MAT	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1 - dodávka	73,100	m3	17,52		1 280,71	1 280,71	1,67000	122,07700		0,000	20	Materiál: Štrkopiesok K 0/8 (100008), Štrkováňa Petržalka, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	17 012,27			15 731,56	1 280,71	17 012,27		122,17696		0,000		
			2 - ZÁKLADY												
15	002	211561111	Výplň odvodňovacích rebler kamenivom hrubým dreveným 4-16 mm	4,500	m3	41,37	186,17		186,17	1,66500	7,49250		0,000	20	Materiál: Kamenivo hrubé drevené K 4/16, štrkováňa Petržalka, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			0,50*9 = 4,500												
16	251	242111113P	Osadenie plášte kopanej studne z bet. skruží	54,000	m	37,94	2 048,76		2 048,76	0,02464	1,33056		0,000	20	
17	MAT	592241070	Skruž TBH 50/9-SL 100x50x9 - dodávka	9,090	kus	30,62		278,34	278,34	0,37000	3,36330		0,000	20	Materiál: Skruž Miosteel BTK 1000x500x90SP so stupačkami
			9*1,01 = 9,090												
18	MAT	592241140	Skruž TBH 100/9-SP 100x100x9 - dodávka	36,360	kus	43,43		1 579,11	1 579,11	0,74000	26,90640		0,000	20	Materiál: Skruž Miosteel BTK 1000x1000x90 bez stupačiek
			4*9*1,01 = 36,360												
19	MAT	592243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 (konus) - dodávka	9,090	kus	39,29		357,15	357,15	0,40000	3,63600		0,000	20	Materiál: Skruž Miosteel BTK konus TBR-Q 625x600x90 SPK
			9*1,01 = 9,090												
			2 - ZÁKLADY spolu:	4 449,53			2 234,93	2 214,80	4 449,53		42,72876		0,000		
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
20	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	25,500	m3	32,92	839,46		839,46	1,89077	48,21464		0,000	20	Materiál: Štrkopiesok K 0/8 (100008), Štrkováňa Petržalka, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			1,0*0,15*170,0 = 25,500												
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	839,46			839,46	0,00	839,46		48,21464		0,000		
			8 - RUROVÉ VEDENIA												
21	271	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	170,000	m	6,54	1 111,80		1 111,80		0,00000		0,000	20	
22	MAT	286111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000 - dodávka	37,162	kus	32,26		1 198,85	1 198,85	0,01081	0,40172		0,000	20	Materiál: Rúra PVC 160x4.0x5000 SN4, výrobca PIPELIFE SLOVAKIA
			170,0/5*1,093 = 37,162												

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a u
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
23	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	170,000	m	1,98	333,20		333,20		0,00000		0,000	20	
24	271	894703025	Dlažba betónová 400x400 mm sivá - dodávka, montáž	5,760	m2	26,96	155,29		155,29	0,10786	0,62127		0,000	20	Materiál: Premac Dlažba 400x400 sivá
			0,64*9 = 5,760												
25	271	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	9,000	kus	37,05	333,45		333,45	0,00702	0,06318		0,000	20	
26	MAT	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D - dodávka	9,000	kus	106,96		962,64	962,64	0,15800	1,42200		0,000	20	Materiál: Miosteel KASI poklop BEGU KDB 02 tr. D400 bez odvetrania s tesnením h=160
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	4 095,23			1 933,74	2 161,49	4 095,23		2,50817		0,000		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
27	013	961044115	Búranie uličného vpustu z betónových dielcov	6,000	kus	185,26	1 111,56		1 111,56		0,00000	1,000	6,000	20	
28	244	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	6,000	t	11,12	66,72		66,72		0,00000		0,000	20	
29	272	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	6,000	t	1,34	8,04		8,04		0,00000		0,000	20	
30	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	54,000	t	0,28	15,12		15,12		0,00000		0,000	20	
			6,0*9 = 54,000												
31	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	215,629	t	22,05	4 754,62		4 754,62		0,00000		0,000	20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	5 956,08			5 956,08	0,00	5 956,08		0,00000		6,000		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	32 352,55			26 695,75	5 656,80	32 352,55		215,62853		6,000		
			Za rozpočet celkom	32 352,55			26 695,75	5 656,80	32 352,55		215,62853		6,000		

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka				Miesto:		Rozpočet:			
Objekt : Školská ulica				JKSO :		Spracoval:			
Časť : Komunikácie a spevnené plochy						Dňa: 09.07.2021		Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka						IČO: 00305057		DIČ: 2020362036	
Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava						IČO: 46120602		DIČ: SK2023231892	
Projektant:						IČO:		DIČ:	
0				0		0			
0				0		0			

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	368 679,27	46 340,25	415 019,52	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	12 Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťaženie podmienky	0,00 %	0,00
4	liné:			0,00	9		0,00	14	0,00 %	0,00
5	Súčet:	368 679,27	46 340,25	415 019,52	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
		17 Inžinierska činnosť	0,00
		18 Projektové práce	0,00
		19	0,00
		20 Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
		E Celkové náklady	
		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	415 019,52
		22 DPH 20% z:	83 003,90
		23 DPH 0% z:	0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23:	498 023,42
		F Odpočet - prípočet	0

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____

Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka
Projektant:
Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 09.07.2021

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka
Objekt : Školská ulica
Časť : Komunikácie a spevnené plochy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	37 836,09	2 507,58	40 343,67	43,45836	4 261,608	2 489,594
2 - ZÁKLADY	9 445,85	0,00	9 445,85	251,68015	0,000	226,570
5 - KOMUNIKÁCIE	235 007,28	23 682,69	258 689,97	9 482,61534	0,000	3 563,549
8 - RÚROVÉ VEDENIA	4 060,79	2 567,60	6 628,39	16,81980	0,000	99,807
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	82 329,26	17 582,38	99 911,64	1 017,38033	0,000	11 692,321
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	368 679,27	46 340,25	415 019,52	10 811,95398	4 261,608	18 071,841
 Za rozpočet celkom	 368 679,27	 46 340,25	 415 019,52	 10 811,95398	 4 261,608	 18 071,841

Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka
 Projektant:
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 09.07.2021

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka

Objekt : Školská ulica

Časť : Komunikácie a spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií uchádzača v položkách, kde je to uplatniteľné
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
1 - ZEMNE PRÁCE															
1	221	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, nad 200 m2	5 950,000	m2	1,37	8 151,50		8 151,50		0,00000	0,400	2 380,000	20	
2	221	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, nad 200 m2	5 950,000	m2	1,67	9 936,50		9 936,50		0,00000	0,316	1 880,200	20	
3	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	11,000	m2	2,99	32,89		32,89		0,00000	0,128	1,408	20	
4	272	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	50,000	m3	10,90	545,00		545,00		0,00000		0,000	20	
			250,0*0,20 = 50,000												
5	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	850,000	m3	2,77	2 354,50		2 354,50		0,00000		0,000	20	
6	001	122201109	Príplatok za leplivosť horniny tr.3	425,000	m3	0,77	327,25		327,25		0,00000		0,000	20	
			850,0*0,50 = 425,000												
7	272	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	326,000	m3	11,69	3 810,94		3 810,94		0,00000		0,000	20	
			815,0*2*0,50*0,40 = 326,000												
8	272	132201109	Príplatok za leplivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	163,000	m3	6,14	1 000,82		1 000,82		0,00000		0,000	20	
			326,0*0,50 = 163,000												
9	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	1 086,000	m3	3,55	3 855,30		3 855,30		0,00000		0,000	20	
			850,0-90,0 "odkopávka" = 760,000												
			326,0 "drenáž" = 326,000												
10	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1 136,000	m3	0,65	738,40		738,40		0,00000		0,000	20	
			50,0 "ornica" = 50,000												
			1086,0 "zemina" = 1086,000												
11	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	90,000	m3	17,13	1 541,70		1 541,70		0,00000		0,000	20	
12	272	180402111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	612,000	m2	0,56	342,72		342,72		0,00000		0,000	20	
13	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	18,360	kg	7,67		140,82	140,82	0,00100	0,01836		0,000	20	
			612,0*0,03 = 18,360												
14	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuťnením	8 663,100	m2	0,35	3 032,09		3 032,09		0,00000		0,000	20	
			4920,60+125,50+967,0+2650,0 = 8663,100												
15	001	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	612,000	m2	2,45	1 499,40		1 499,40		0,00000		0,000	20	
16	MAT	103111020	Ornica - dodávka (chýbajúca kubatúra)	72,400	m3	32,69		2 366,76	2 366,76	0,60000	43,44000		0,000	20	
			612,0*0,20-50,0 = 72,400												

Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií uchádzača v položkách, kde je to uplatniteľné

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač predkladá
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
17	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	612,000	m2	1,09	667,08		667,08		0,00000		0,000	20	
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	40 343,67			37 836,09	2 507,58	40 343,67		43,45836		4 261,608		
			2 - ZÁKLADY												
18	002	211971110	Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	815,000	m2	1,71	1 393,65		1 393,65	0,00014	0,11410		0,000	20	Materiál: Tatrax GTX N PP 200
			815,0*1,0 = 815,000												
19	271	212752127	Tratívdvody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom	815,000	m	9,88	8 052,20		8 052,20	0,30867	251,56605		0,000	20	Materiál: Flexodrenážna rúra DN 160, výrobca CAMPRI
			2 - ZÁKLADY spolu:	9 445,85			9 445,85	0,00	9 445,85		251,68015		0,000		
			5 - KOMUNIKÁCIE												
20	221	564752113	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 17 cm	5 315,000	m2	6,89	36 620,35		36 620,35	0,41530	2 207,31950		0,000	20	Materiál: Kamenivo hrubé drevné K 32/63 (203263), kameňolom Lošonec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			3765,0+375,0+208,0 *A - vozovka* = 4348,000												
			967,0 *C1 - cyklotrasa* = 967,000												
21	221	564861111	Podklad zo štrkodrive hr. 20 cm	125,500	m2	6,05	759,28		759,28	0,37080	46,53540		0,000	20	Materiál: Štrkodrva K 0/63 (200063), kameňolom Lošonec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			38,50+87,0 *C - retarder* = 125,500												
22	221	564861111P	Podklad z drveného betónu hr. 20 cm	2 650,000	m2	3,39	8 983,50		8 983,50	0,37080	982,62000		0,000	20	Materiál: Betónový recyklát RB 0/63 (330063), Štrková Petržalka, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			2125,0+525,0 *C2 - chodník a vjazd* = 2650,000												
23	221	564871111P	Podklad z drveného betónu hr. 25 cm	5 887,600	m2	4,24	24 963,42		24 963,42	0,46166	2 718,06942		0,000	20	Materiál: Betónový recyklát RB 0/63 (330063), Štrková Petržalka, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			4348,0+818,0*0,70 *A - vozovka* = 4920,600												
			967,0 *C1 - cyklotrasa* = 967,000												
24	221	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC2 8/10 hr. 15 cm	2 650,000	m2	11,10	29 415,00		29 415,00	0,37730	999,84500		0,000	20	Materiál: CBGM 8/10, betonáreň Senec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			2650,0 *C2 - chodník a vjazd* = 2650,000												
25	221	567123814P	Podklad z kameniva spevn. cem. KZC 1 12/15 hr. 15 cm	125,500	m2	10,42	1 307,71		1 307,71	0,40405	50,70828		0,000	20	Materiál: CBGM 12/15, betonáreň Senec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			125,50 *C - retarder* = 125,500												
26	272	573111112	Postrek živ. Infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	5 315,000	m2	0,44	2 338,60		2 338,60	0,00601	31,94315		0,000	20	Materiál: Postrek živičný infiltračný z asfaltu z kationaktivnou asfaltovou emulziou - C40BP4 -- VIALIT HB 40 KPM.
			4348,0 *A - vozovka* = 4348,000												
			967,0 *C1 - cyklotrasa* = 967,000												

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
27	221	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	5 326,000	m2	0,33	1 757,58		1 757,58	0,00071	3,78146		0,000	20	Materiál: Postrek živičný spojovací z kationaktívnu asfaltovou emulziou - C40B4 - VIALIT HB 40 K.
			11,0 "preplátovanie" = 11,000												
			4348,0 "A - vozovka" = 4348,000												
			967,0 "C1 - cyklotrasa" = 967,000												
28	221	577131111	Betón asfaltový ACo 11 hr. 40 mm	967,000	m2	7,96	7 697,32		7 697,32	0,09870	95,44290		0,000	20	Materiál: AC 11 O PmB 45/80-75, I, VAZ Senec, Metrostav DS a.s..
			967,0 "C1 - cyklotrasa" = 967,000												
29	221	577141112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 50 mm	4 359,000	m2	7,96	34 697,64		34 697,64	0,12412	541,03908		0,000	20	Materiál: AC 11 O PmB 45/80-75, I, VAZ Senec, Metrostav DS a.s..
			11,0 "preplátovanie" = 11,000												
			4348,0 "A - vozovka" = 4348,000												
30	221	577171225	Betón asfaltový ACp 16 hr. 80 mm	5 315,000	m2	10,69	56 817,35		56 817,35	0,19709	1 047,53335		0,000	20	Materiál: AC 16 P 35/50, I, VAZ Senec, Metrostav DS a.s..
			4348,0 "A - vozovka" = 4348,000												
			967,0 "C1 - cyklotrasa" = 967,000												
31	221	581131115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	125,500	m2	22,50	2 823,75		2 823,75	0,47811	60,00281		0,000	20	Materiál: Cestný betón CB III, betonáreň Senec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
32	272	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	42,000	kus	5,45	228,90		228,90		0,00000		0,000	20	
			17 "I. etapa" = 17,000												
			13 "II. etapa" = 13,000												
			12 "IV. etapa" = 12,000												
33	272	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	42,000	kus	6,54	274,68		274,68		0,00000		0,000	20	
34	272	584921160	Prenájom - dopravná značka	2 180,000	kus	0,41	893,80		893,80		0,00000		0,000	20	
			17*40 "I. etapa - 40 dní použitia" = 680,000												
			13*60 "II. etapa - 60 dní použitia" = 780,000												
			12*60 "IV. etapa - 60 dní použitia" = 720,000												
35	272	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	1 580,000	kus	0,63	995,40		995,40		0,00000		0,000	20	
			11*40 "I. etapa - 40 dní použitia" = 440,000												
			10*60 "II. etapa - 60 dní použitia" = 600,000												
			9*60 "III. etapa - 60 dní použitia" = 540,000												
36	221	596211213	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m2	2 650,000	m2	9,22	24 433,00		24 433,00	0,07400	196,10000		0,000	20	
			9,20+6,55 "nopová" = 15,750												Materiál: Premac Dlažba pre nevidiacich nopková (20x20x8cm) červená
			6,55 "drážková" = 6,550												Materiál: Premac Dlažba pre nevidiacich drážková (20x20x8cm) červená
			2650,0-22,30 "zámková" = 2627,700												Materiál: Premac Dlažba Klasiko 80 sivá
37	MAT	592450018	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (drážková) červená - dodávka	6,616	m2	20,44		135,23	135,23	0,18000	1,19088		0,000	20	Materiál: Premac Dlažba pre nevidiacich drážková (20x20x8cm) červená
			6,55*1,01 = 6,616												

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
38	MAT	592450019	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (nopová) červená - dodávka	15,908	m2	20,44		325,16	325,16	0,18000	2,86344		0,000	20	Materiál: Premac Dlažba pre nevidiacich nopková (20x20x8cm) červená
			15,75*1,01 = 15,908												
39	MAT	592457255	Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá - dodávka	2 653,977	m2	8,75		23 222,30	23 222,30	0,18750	497,62069		0,000	20	Materiál: Premac Dlažba Klasiko 80 sivá
			2627,70*1,01 = 2653,977												
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	258 689,97			235 007,28	23 682,69	258 689,97		9 482,81534		0,000		
			8 - RÚROVÉ VEDENIA												
40	271	895941111	Zhot. vpustí uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	17,000	kus	217,96	3 705,32		3 705,32	0,34090	5,79530		0,000	20	
41	MAT	592238210	Vpust' uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec)	17,170	kus	5,88		100,96	100,96	0,10300	1,76851		0,000	20	Materiál: Mlosteel BTK UV vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10a
			17*1,01 = 17,170												
42	MAT	592238230	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	17,170	kus	10,18		174,79	174,79	0,17500	3,00475		0,000	20	Materiál: Mlosteel BTK UV kalové dno TBV-Q 450/300/2a
43	MAT	592238250	Vpust' uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)	17,170	kus	8,94		153,50	153,50	0,06000	1,03020		0,000	20	Materiál: Mlosteel BTK UV skruž horná TBV-Q 450/295/5b
44	MAT	592238650	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prletok)	17,170	kus	15,51		266,31	266,31	0,22600	3,88042		0,000	20	Materiál: Mlosteel BTK UV skruž s otvorom TBV-Q 450/350/3a PVC DN 150
45	MAT	592238710	Kôš kalový A 4/Z OC 38,5x60	17,000	kus	14,94		253,98	253,98	0,00850	0,14450		0,000	20	Materiál: Mlosteel BTK UV kalový kôš B1 pozink. nízky h = 250
46	271	899203111	Osadenie mreží liatkových s rámom do 150 kg	17,000	kus	20,91	355,47		355,47	0,00936	0,15912		0,000	20	
47	MAT	552421545	Mreža kanálová na pantoch	17,000	kus	95,18		1 618,06	1 618,06	0,06100	1,03700		0,000	20	Materiál: Mlosteel Kasi vtoková mreža s pántom BEGU Km 1
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	6 628,39			4 080,79	2 567,60	6 628,39		16,81980		0,000		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
48	221	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	912,000	m	4,90	4 468,80		4 468,80	0,10562	96,32544		0,000	20	
49	MAT	592173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8) - dodávka	921,120	kus	2,41		2 219,90	2 219,90	0,02200	20,26464		0,000	20	Materiál: Premac Obrubník parkový rovný (100x20x5) sivý
			912*1,01 = 921,120												
50	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	1 750,000	m	8,54	14 945,00		14 945,00	0,17638	308,66500		0,000	20	
51	MAT	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka	1 767,500	kus	4,49		7 936,08	7 936,08	0,08500	150,23750		0,000	20	Materiál: Premac Obrubník cestný skosený hladký (100x26x15) sivý
			1750*1,01 = 1767,500												
52	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	1 612,000	m	6,63	10 687,56		10 687,56	0,13553	218,47436		0,000	20	
			1152,0+460,0 = 1612,000												
53	MAT	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka	1 163,520	kus	4,49		5 224,20	5 224,20	0,08500	98,89920		0,000	20	Materiál: Premac Obrubník cestný skosený hladký (100x26x15) sivý

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač predkladá v zoznamoch, ktoré sú súčasťou rozpočtu
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
			1152*1,01 = 1163,520												
54	MAT	592174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 - dodávka	464,600	kus	4,74		2 202,20	2 202,20	0,09000	41,81400		0,000	20	Materiál: Premac Obrubník cestný bez skosenia hladký (100x26x15) sivý
			460*1,01 = 464,600												
55	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	35,000	m3	95,98	3 359,30		3 359,30	2,36285	82,69975		0,000	20	Materiál: Betón B 12,5-B 15, betonareň Senec, ALAS SLOVAKIA, s r.o.,
			1750,0*0,40*0,05 = 35,000												
56	221	919723213	Pásk spojovací DUNAFLEX	22,000	m	2,18	47,96		47,96		0,00000		0,000	20	Materiál: Flexibilná bitúmenová tesniaca páska DUNAFLEX
57	272	919735111	Rezanie stávajúceho živličného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	22,000	m	2,18	47,96		47,96	0,00002	0,00044		0,000	20	
58	244	979080001	Skladné na skládke - živličná suť	1 881,608	t	0,01	18,82		18,82		0,00000		0,000	20	
			4261,608-2380,0 = 1881,608												
59	244	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	2 380,000	t	11,12	26 465,60		26 465,60		0,00000		0,000	20	
60	272	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	4 261,608	t	1,34	5 710,55		5 710,55		0,00000		0,000	20	
61	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	38 354,472	t	0,28	10 739,25		10 739,25		0,00000		0,000	20	
			4261,608*9 = 38354,472												
62	221	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živličný	10 811,954	t	0,54	5 838,46		5 838,46		0,00000		0,000	20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	99 911,64			82 329,26	17 582,38	99 911,64		1 017,38033		0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	415 019,52			368 679,27	46 340,25	415 019,52		10 811,95398		4 261,608		
			Za rozpočet celkom	415 019,52			368 679,27	46 340,25	415 019,52		10 811,95398		4 261,608		

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka				Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : Trvalé dopravné značenie				JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: 09.07.2021		Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka				IČO: 00305057		DIČ: 2020362036	
Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava				IČO: 46120602		DIČ: SK2023231892	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
0				0		0	
0				0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	6 447,77	1 909,30	8 357,07	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	12 Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
4	liné:			0,00	9		0,00	14	0,00 %	0,00
5	Súčet:	6 447,77	1 909,30	8 357,07	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
		17 Inžinierska činnosť	0,00	
		18 Projektové práce	0,00	
		19	0,00	
		20 Súčet riadkov 16 až 19:	0,00	
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		8 357,07
		22 DPH 20% z:	8 357,07	1 671,41
		23 DPH 0% z:	0,00	0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23:	10 028,48	
		F Odpočet - prípočet	0	

Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 **Rovinka**
Projektant:
Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 09.07.2021

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka
Objekt : Trvalé dopravné značenie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 447,77	1 909,30	8 357,07	10,09439	1,804	152,274
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	6 447,77	1 909,30	8 357,07	10,09439	1,804	152,274
 Za rozpočet celkom	 6 447,77	 1 909,30	 8 357,07	 10,09439	 1,804	 152,274

Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka
 Projektant:
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 09.07.2021

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka
 Objekt : Trvalé dopravné značenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzajú sa o navrhnutie a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií uchádzajú sa v položkách, kde je to uplatniteľné
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
1	221	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	39,000	kus	34,87	1 359,93		1 359,93	0,24570	9,58230		0,000	20	
			"14 ks - značky prekladané (bez špecifikácie)"												
2	MAT	404440201	Značky dopravné reflexné 201	2,000	kus	35,96		71,92	71,92	0,00300	0,00600		0,000	20	
3	MAT	404440215	Značky dopravné reflexné 215	4,000	kus	35,96		143,84	143,84	0,00300	0,01200		0,000	20	
4	MAT	404440230	Značky dopravné reflexné 230	3,000	kus	35,96		107,88	107,88	0,00300	0,00900		0,000	20	
5	MAT	404440277	Značky dopravné reflexné 277	1,000	kus	35,96		35,96	35,96	0,01800	0,01800		0,000	20	
6	MAT	404440278	Značky dopravné reflexné 278	1,000	kus	35,96		35,96	35,96	0,01800	0,01800		0,000	20	
7	MAT	404440319	Značky dopravné reflexné 319	1,000	kus	45,77		45,77	45,77	0,01800	0,01800		0,000	20	
8	MAT	404440320	Značky dopravné reflexné 320	1,000	kus	45,77		45,77	45,77	0,01800	0,01800		0,000	20	
9	MAT	404440321	Značky dopravné reflexné 321	5,000	kus	26,15		130,75	130,75	0,00900	0,04500		0,000	20	
10	MAT	404440325	Značky dopravné reflexné 325	7,000	kus	35,96		251,72	251,72	0,00300	0,02100		0,000	20	
11	MAT	404459620	Stĺpik na dopravnú značku	25,000	kus	22,89		572,25	572,25	0,00130	0,03250		0,000	20	
12	221	914001115	Montáž zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	13,000	kus	34,87	453,31		453,31		0,00000		0,000	20	
13	MAT	404440321	Značky dopravné reflexné 321	1,000	kus	35,96		35,96	35,96	0,00900	0,00900		0,000	20	
14	MAT	404440325	Značky dopravné reflexné 325	1,000	kus	35,96		35,96	35,96	0,00300	0,00300		0,000	20	
15	MAT	404440507	Značky dopravné reflexné 507	5,000	kus	35,96		179,80	179,80	0,00300	0,01500		0,000	20	
16	MAT	404440513	Značky dopravné reflexné 513	3,000	kus	35,96		107,88	107,88	0,00300	0,00900		0,000	20	
17	MAT	404440514	Značky dopravné reflexné 514	3,000	kus	35,96		107,88	107,88	0,00300	0,00900		0,000	20	
18	221	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	250,000	m	0,93	232,50		232,50	0,00009	0,02250		0,000	20	
			175,0 *602" = 175,000												
			75,0 *622" = 75,000												
19	221	915711113	Vodor. znač. krytov náter. - piktogram (Cyklista + V8a)	35,000	ks	13,08	457,80		457,80	0,00009	0,00315		0,000	20	
			"650-70"+"630-32"												
20	221	915711115	Vodor. znač. krytov náter. - piktogram (Cyklista + V8c)	98,000	ks	13,08	1 281,84		1 281,84	0,00009	0,00882		0,000	20	
			98 *632" = 98,000												

Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií uchádzača v položkách, kde je to uplatniteľné

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %	Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné, aj ostatných značení
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
21	221	915712111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm	651,000	m	1,85	1 204,35		1 204,35	0,00018	0,11718		0,000	20	
			651,0 *801* = 651,000												
22	221	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových, deliace čiar š. 12 cm	250,000	m	0,27	67,50		67,50	0,00004	0,01000		0,000	20	
23	221	915719211	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových, vodiace pásiky š. 25 cm	651,000	m	0,54	351,54		351,54	0,00008	0,05208		0,000	20	
24	221	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiar, zebry, šípky, násypy	57,000	m2	7,41	422,37		422,37	0,00066	0,03762		0,000	20	
			10*1,50+3*2,0 *630* = 21,000												
			36,0 *610* = 36,000												
25	221	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových, čiar, zebry, šípky	57,000	m2	2,18	124,26		124,26	0,00032	0,01824		0,000	20	
26	221	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiar, pásiky	901,000	m	0,22	198,22		198,22		0,00000		0,000	20	
			250,0+651,0 = 901,000												
27	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiar, zebry, šípky, násypy	57,000	m2	1,09	62,13		62,13		0,00000		0,000	20	
28	221	966006132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s bet. pátkami	22,000	kus	9,07	199,54		199,54		0,00000	0,082	1,804	20	
			8 *odstránené značky* = 8,000												
			14 *preložené značky* = 14,000												
29	244	979080002	Skladné na skládke - ostatná sut'	1,804	t	11,12	20,06		20,06		0,00000		0,000	20	
30	272	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	1,804	t	1,34	2,42		2,42		0,00000		0,000	20	
31	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	16,236	t	0,28	4,55		4,55		0,00000		0,000	20	
			1,804*9 = 16,236												
32	221	998225111	Presun hmot pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	10,094	t	0,54	5,45		5,45		0,00000		0,000	20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	8 357,07			6 447,77	1 909,30	8 357,07		10,09439		1,804		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 357,07			6 447,77	1 909,30	8 357,07		10,09439		1,804		
			Za rozpočet celkom	8 357,07			6 447,77	1 909,30	8 357,07		10,09439		1,804		

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka				Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : Železničná ulica				JKSO :		Spracoval:	
Časť : Dažďová kanalizácia				Dňa: 29.04.2021		Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka				IČO: 00305057		DIČ: 2020362036	
Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava				IČO: 46120602		DIČ: SK2023231892	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
0				0		0	
0				0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	2 551,42	342,35	2 893,77	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoci	0,00	12 Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
4	liné:			0,00	9		0,00	14	0,00 %	0,00
5	Súčet:	2 551,42	342,35	2 893,77	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
		17 Inžinierska činnosť	0,00
		18 Projektové práce	0,00
		19	0,00
		20 Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
		E Celkové náklady	
		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 893,77
		22 DPH 20% z:	2 893,77
		23 DPH 0% z:	0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23:	3 472,52
		F Odpočet - prípočet	0

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____

Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka
 Projektant:
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 09.07.2021

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka
 Objekt : Železničná ulica
 Časť : Dažďová kanalizácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	913,09	60,27	973,36	5,74883	0,000	72,088
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	39,50	0,00	39,50	2,26892	0,000	1,454
8 - RÚROVÉ VEDENIA	52,32	282,08	334,40	0,09452	0,000	0,528
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 546,51	0,00	1 546,51	0,00000	4,000	47,876
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 551,42	342,35	2 893,77	8,11228	4,000	121,946
 Za rozpočet celkom	 2 551,42	 342,35	 2 893,77	 8,11228	 4,000	 121,946

Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka
 Projektant:
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 09.07.2021

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka
 Objekt : Železničná ulica
 Cast' : Dažďová kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	001	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	4,000	m3	12,65	50,60		50,60		0,00000		0,000	20
2	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	9,600	m3	13,33	127,97		127,97		0,00000		0,000	20
			1,0*1,20*8,0 = 9,600											
3	272	132201209	Príplatok za lepkivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	4,800	m3	0,74	3,55		3,55		0,00000		0,000	20
			9,60*0,50 = 4,800											
4	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	19,200	m2	2,92	56,06		56,06	0,00021	0,00403		0,000	20
			2*1,20*8,0 = 19,200											
5	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	19,200	m2	1,70	32,64		32,64		0,00000		0,000	20
6	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	9,600	m3	27,35	262,56		262,56		0,00000		0,000	20
7	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	9,600	m3	27,35	262,56		262,56		0,00000		0,000	20
8	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	4,800	m3	3,55	17,04		17,04		0,00000		0,000	20
			1,0*0,60*8,0 = 4,800											
9	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,800	m3	5,29	25,39		25,39		0,00000		0,000	20
10	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	4,800	m3	0,65	3,12		3,12		0,00000		0,000	20
11	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	4,800	m3	2,64	12,67		12,67		0,00000		0,000	20
			1,0*0,60*8,0 = 4,800											
12	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	3,440	m3	17,13	58,93		58,93		0,00000		0,000	20
			1,0*0,45*8,0-0,02*8,0 = 3,440											
13	MAT	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1 - dodávka	3,440	m3	17,52		60,27	60,27	1,67000	5,74480		0,000	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	973,36			913,09	60,27	973,36		5,74883		0,000	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											

Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií uchádzača v položkách, kde je to uplatniteľné

Materiál: Štrkopiesok K 0/8 (100008), Štrkovňa Petržalka, ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
14	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	1,200	m3	32,92	39,50		39,50	1,89077	2,26892		0,000	20	Materiál: Štrkopiesok K 0/8 (100008), Štrkovňa Petržalka, ALAS SLOVAKIA, s.r.o...
			1,0*0,15*8,0 = 1,200												
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	39,50			39,50	0,00	39,50		2,26892		0,000		
			8 - RÚROVÉ VEDENIA												
15	271	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	8,000	m	6,54	52,32		52,32		0,00000		0,000	20	
16	MAT	286111190	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x1000 - dodávka	8,744	kus	32,26		282,08	282,08	0,01081	0,09452		0,000	20	Materiál: Rúra PVC 160x4.0x5000 SN4, výrobca PIPELIFE SLOVAKIA
			8,0*1,093 = 8,744												
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	334,40			52,32	282,08	334,40		0,09452		0,000		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
17	013	981044115	Búranie uličného vpustu z betónových dielcov	4,000	kus	326,93	1 307,72		1 307,72		0,00000	1,000	4,000	20	
18	244	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	4,000	t	11,12	44,48		44,48		0,00000		0,000	20	
19	272	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	4,000	t	1,34	5,36		5,36		0,00000		0,000	20	
20	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	36,000	t	0,28	10,08		10,08		0,00000		0,000	20	
			4,0*9 = 36,000												
21	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	8,112	t	22,05	178,87		178,87		0,00000		0,000	20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 546,51			1 546,51	0,00	1 546,51		0,00000		4,000		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 893,77			2 551,42	342,35	2 893,77		8,11228		4,000		
			Za rozpočet celkom	2 893,77			2 551,42	342,35	2 893,77		8,11228		4,000		

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka				Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : Železničná ulica				JKSO :		Spracoval:	
Časť : Komunikácie a spevnené plochy				Dňa: 09.07.2021		Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka				IČO: 00305057		DIČ: 2020362036	
Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava				IČO: 46120602		DIČ: SK2023231892	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
0				0		0	
0				0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	82 704,47	7 484,93	90 189,40	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	12 Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
4	Ilné:			0,00	9		0,00	14	0,00 %	0,00
5	Súčet:	82 704,47	7 484,93	90 189,40	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
		17 Inžinierska činnosť	0,00
		18 Projektové práce	0,00
		19	0,00
		20 Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
		E Celkové náklady	
		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	90 189,40
		22 DPH 20% z:	90 189,40 18 037,88
		23 DPH 0% z:	0,00 0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23:	108 227,28
		F Odpočet - prípočet	0

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____

Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 **Rovinka**
 Projektant:
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 09.07.2021

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - **Rovinka**
 Objekt : Železničná ulica
 Časť : Komunikácie a spevnené plochy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	7 209,80	44,20	7 254,00	0,60150	825,448	470,803
2 - ZÁKLADY	3 013,40	0,00	3 013,40	80,29060	0,000	72,280
5 - KOMUNIKÁCIE	58 662,42	4 893,36	63 555,78	2 178,27521	0,000	1 516,162
8 - RÚROVÉ VEDENIA	955,48	604,15	1 559,63	3,95760	0,000	23,484
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 863,37	1 943,22	14 806,59	97,61395	0,000	2 175,720
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	82 704,47	7 484,93	90 189,40	2 360,73886	825,448	4 258,449
 Za rozpočet celkom	 82 704,47	 7 484,93	 90 189,40	 2 360,73886	 825,448	 4 258,449

Odberateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka
 Projektant:
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 09.07.2021

Stavba : Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. - Rovinka
 Objekt : Železničná ulica
 Časť : Komunikácie a spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií uchádzača v položkách, kde je to uplatniteľné
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
1 - ZEMNE PRÁCE															
1	221	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, nad 200 m2	1 150,000	m2	1,37	1 575,50		1 575,50		0,00000	0,400	460,000	20	
2	221	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, nad 200 m2	1 150,000	m2	1,67	1 920,50		1 920,50		0,00000	0,316	363,400	20	
3	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	16,000	m2	2,99	47,84		47,84		0,00000	0,128	2,048	20	
4	272	121101101	Odstránenie omice s premiestnením do 50 m	9,000	m3	10,90	98,10		98,10		0,00000		0,000	20	
			45,0*0,20 = 9,000												
5	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	175,000	m3	2,77	484,75		484,75		0,00000		0,000	20	
6	001	122201109	Príplatok za lepkivosť hominy tr.3	87,500	m3	0,77	67,38		67,38		0,00000		0,000	20	
			175,0*0,50 = 87,500												
7	272	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	52,000	m3	11,69	607,88		607,88		0,00000		0,000	20	
			130,0*2*0,50*0,40 = 52,000												
8	272	132201109	Príplatok za lepkivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	26,000	m3	6,14	159,64		159,64		0,00000		0,000	20	
			52,0*0,50 = 26,000												
9	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	202,000	m3	3,55	717,10		717,10		0,00000		0,000	20	
			175,0-25,0 "odkopávka" = 150,000												
			52,0 "drenáž" = 52,000												
10	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	211,000	m3	0,65	137,15		137,15		0,00000		0,000	20	
			9,0+202,0 = 211,000												
11	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	25,000	m3	17,13	428,25		428,25		0,00000		0,000	20	
12	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	50,000	m2	0,56	28,00		28,00		0,00000		0,000	20	
13	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	1,500	kg	7,67		11,51	11,51	0,00100	0,00150		0,000	20	
			50,0*0,03 = 1,500												
14	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 940,586	m2	0,35	679,21		679,21		0,00000		0,000	20	
			1373,086+32,50+535,0 = 1940,586												
15	001	181301103	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	50,000	m2	2,45	122,50		122,50		0,00000		0,000	20	

Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií uchádzača v položkách, kde je to uplatniteľné

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
16	MAT	103111020	Omica - dodávka (chýbajúca kubatúra)	1,000	m3	32,69		32,69	32,69	0,60000	0,60000		0,000	20	
17	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovline	50,000	m2	2,72	136,00		136,00		0,00000		0,000	20	
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	7 254,00			7 209,80	44,20	7 254,00		0,60150		825,448		
			2 - ZÁKLADY												
18	002	211971110	Zhot. opláštenia odv. rebler z geotextílie sklon do 1:2,5	260,000	m2	1,71	444,60		444,60	0,00014	0,03640		0,000	20	Materiál: Tatralex GTX N PP 200
			260,0*1,0 = 260,000												
19	271	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom	260,000	m	9,88	2 568,80		2 568,80	0,30867	80,25420		0,000	20	Materiál: Flexodrenážna rúra DN 160, výroba CAMPRI
			2 - ZÁKLADY spolu:	3 013,40			3 013,40	0,00	3 013,40		80,29060		0,000		
			5 - KOMUNIKÁCIE												
20	221	564752113	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 17 cm	1 292,500	m2	6,89	8 905,33		8 905,33	0,41530	536,77525		0,000	20	Materiál: Kamenivo hrubé drvené K 32/63 (203263), kameňolom Lošonec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			1325,0-6,50*5,0 "A - vozovka" = 1292,500												
21	221	564861111	Podklad zo štrkodritu hr. 20 cm	32,500	m2	6,05	196,63		196,63	0,37080	12,05100		0,000	20	Materiál: Štrkodrita K 0/63 (200063), kameňolom Lošonec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			6,50*5,0 "C - retarder" = 32,500												
22	221	564861111P	Podklad z drveného betónu hr. 20 cm	535,000	m2	3,39	1 813,65		1 813,65	0,37080	198,37800		0,000	20	Materiál: Betónový recyklát RB 0/63 (330063). Štrkovňa Petržalka, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			410,0+125,0 "C2 - chodník a vjazdy" = 535,000												
23	221	564871111P	Podklad z drveného betónu hr. 25 cm	1 373,086	m2	4,24	5 821,88		5 821,88	0,46166	633,89888		0,000	20	Materiál: Betónový recyklát RB 0/63 (330063). Štrkovňa Petržalka, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			1292,50+134,31*0,60 "A - vozovka" = 1373,086												
24	221	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC2 8/10 hr. 15 cm	535,000	m2	11,10	5 938,50		5 938,50	0,37730	201,85550		0,000	20	Materiál: CBGM 8/10, betonáreň Senec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
25	221	567123814P	Podklad z kameniva spevn. cem. KZC 1 12/15 hr. 15 cm	32,500	m2	10,42	338,65		338,65	0,40405	13,13163		0,000	20	Materiál: CBGM 12/15, betonáreň Senec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
26	272	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	1 292,500	m2	0,44	568,70		568,70	0,00601	7,76793		0,000	20	Materiál: Postrek živíčný infiltračný z asfaltu z kationtaktivnou asfaltovou emulziou - C40BP4 -- VIALIT HB 40 KPM.
			1292,50 "A - vozovka" = 1292,500												
27	221	573231111	Postrek živíčný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	1 308,500	m2	0,33	431,81		431,81	0,00071	0,92904		0,000	20	Materiál: Postrek živíčný spojovací z kationtaktivnou asfaltovou emulziou - C40B4 -- VIALIT HB 40 K.
			32,0*0,50 "preplátovanie" = 16,000												
			1292,50 "A - vozovka" = 1292,500												
28	221	577141112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 50 mm	1 308,500	m2	7,96	10 415,66		10 415,66	0,12412	162,41102		0,000	20	Materiál: AC 11 O PmB 45/80-75, I, VAZ Senec, Metrostav DS a.s..
			16,0 "preplátovanie" = 16,000												
			1292,50 "A - vozovka" = 1292,500												
29	221	577171225	Betón asfaltový ACp 16 hr. 80 mm	1 292,500	m2	10,69	13 816,83		13 816,83	0,19709	254,73883		0,000	20	Materiál: AC 16 P 35/50, I, VAZ Senec, Metrostav DS a.s..
			1292,50 "A - vozovka" = 1292,500												
30	221	581131115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	32,500	m2	22,50	731,25		731,25	0,47811	15,53858		0,000	20	Materiál: Cestný betón CB III, betonáreň Senec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
31	272	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	117,000	kus	5,45	637,65		637,65		0,00000		0,000	20	
			58 "V. etapa" = 58,000												
			59 "VI. etapa" = 59,000												
32	272	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	117,000	kus	6,54	765,18		765,18		0,00000		0,000	20	
33	272	584921160	Prenájom - dopravná značka	3 510,000	kus	0,41	1 439,10		1 439,10		0,00000		0,000	20	
			58*30 "V. etapa - 30 dní použitia" = 1740,000												
			59*30 "VI. etapa - 30 dní použitia" = 1770,000												
34	272	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	3 030,000	kus	0,63	1 908,90		1 908,90		0,00000		0,000	20	
			50*30 "V. etapa - 30 dní použitia" = 1500,000												
			51*30 "VI. etapa - 30 dní použitia" = 1530,000												
35	221	596211213	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m2	535,000	m2	9,22	4 932,70		4 932,70	0,07400	39,59000		0,000	20	
			4,50 "drážková" = 4,500												Materiál: Premac Dlažba pre nevidiacich drážková (20x20x8cm) červená

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
			5,0*4,50 "nopová" = 9,500												Materiál: Premac Dlažba pre nevidiacich nopková (20x20x8cm) červená
			535,0-14,0 "zámková" = 521,000												Materiál: Premac Dlažba Klasiko 80 sivá
36	MAT	592450018	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (drážková) červená - dodávka	4,545	m2	20,44		92,90	92,90	0,18000	0,81810		0,000	20	Materiál: Premac Dlažba pre nevidiacich drážková (20x20x8cm) červená
			4,50*1,01 = 4,545												
37	MAT	592450019	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (nopová) červená - dodávka	9,595	m2	20,44		196,12	196,12	0,18000	1,72710		0,000	20	Materiál: Premac Dlažba pre nevidiacich nopková (20x20x8cm) červená
			9,50*1,01 = 9,595												
38	MAT	592457255	Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá - dodávka	526,210	m2	8,75		4 604,34	4 604,34	0,18750	98,68438		0,000	20	Materiál: Premac Dlažba Klasiko 80 sivá
			521,0*1,01 = 526,210												
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	63 555,78			58 662,42	4 893,36	63 555,78		2 178,27521		0,000		
			8 - RÚROVÉ VEDENIA												
39	271	895941111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	4,000	kus	217,96	871,84		871,84	0,34090	1,36360		0,000	20	
40	MAT	592238210	Vpust' uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec)	4,040	kus	5,88		23,76	23,76	0,10300	0,41612		0,000	20	Materiál: Miosteel BTK UV vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10a
			4*1,01 = 4,040												
41	MAT	592238230	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	4,040	kus	10,18		41,13	41,13	0,17500	0,70700		0,000	20	Materiál: Miosteel BTK UV kalové dno TBV-Q 450/300/2a
42	MAT	592238250	Vpust' uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)	4,040	kus	8,94		36,12	36,12	0,06000	0,24240		0,000	20	Materiál: Miosteel BTK UV skruž horná TBV-Q 450/295/5b
43	MAT	592238650	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	4,040	kus	15,51		62,66	62,66	0,22600	0,91304		0,000	20	Materiál: Miosteel BTK UV skruž s otvorom TBV-Q 450/350/3a PVC DN 150
44	MAT	592238710	Kôš kalový A 4/Z OC 38,5x80	4,000	kus	14,94		59,76	59,76	0,00850	0,03400		0,000	20	Materiál: Miosteel BTK UV kalový kôš B1 pozink. nízky h = 250
45	271	899203111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	4,000	kus	20,91	83,64		83,64	0,00936	0,03744		0,000	20	
46	MAT	552421545	Mreža kanálová na pantoch	4,000	kus	95,18		380,72	380,72	0,06100	0,24400		0,000	20	Materiál: Miosteel Kasi vtoková mreža s pantom BEGU Km 1
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	1 559,63			955,48	604,15	1 559,63		3,95780		0,000		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné a
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
47	221	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	195,000	m	4,90	955,50		955,50	0,10562	20,59590		0,000	20	
48	MAT	592173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8) - dodávka	196,950	kus	2,41		474,65	474,65	0,02200	4,33290		0,000	20	Materiál: Premac Obrubník parkový rovný (100x20x5) sivý
			195*1,01 = 196,950												
49	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu	14,000	m	8,54	119,56		119,56	0,17638	2,46932		0,000	20	
50	MAT	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka	14,140	kus	4,49		63,49	63,49	0,08500	1,20190		0,000	20	Materiál: Premac Obrubník cestný skosený hladký (100x26x15) sivý
			14*1,01 = 14,140												
51	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejho s oporou do lôžka z betónu	308,000	m	6,63	2 042,04		2 042,04	0,13553	41,74324		0,000	20	
			275,0+33,0 = 308,000												
52	MAT	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka	277,750	kus	4,49		1 247,10	1 247,10	0,08500	23,60875		0,000	20	Materiál: Premac Obrubník cestný skosený hladký (100x26x15) sivý
			275*1,01 = 277,750												
53	MAT	592174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 - dodávka	33,330	kus	4,74		157,98	157,98	0,09000	2,99970		0,000	20	Materiál: Premac Obrubník cestný bez skosenia hladký (100x26x15) sivý
			33*1,01 = 33,330												
54	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,280	m3	95,98	26,87		26,87	2,36285	0,66160		0,000	20	Materiál: Betón B 12,5-B 15, betonáreň Senec, ALAS SLOVAKIA, s.r.o..
			14,0*0,40*0,05 = 0,280												
55	221	919723213	Páslk spojovací DUNAFLEX	32,000	m	2,18	69,76		69,76		0,00000		0,000	20	Materiál: Flexibilná bitúmenová tesniaca páska DUNAFLEX
56	272	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	32,000	m	2,18	69,76		69,76	0,00002	0,00064		0,000	20	
57	244	979080001	Skladné na skládke - živičná suť	365,448	t	0,01	3,65		3,65		0,00000		0,000	20	
			825,448-460,0 = 365,448												
58	244	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	460,000	t	11,12	5 115,20		5 115,20		0,00000		0,000	20	
59	272	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	825,448	t	1,34	1 106,10		1 106,10		0,00000		0,000	20	
60	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	7 429,032	t	0,28	2 080,13		2 080,13		0,00000		0,000	20	
			825,448*9 = 7429,032												

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %	materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj v rámci rozpočtových nákladov
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
61	221	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	2 360,739	t	0,54	1 274,80		1 274,80		0,00000		0,000	20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	14 806,59			12 863,37	1 943,22	14 806,59		97,61395		0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	90 189,40			82 704,47	7 484,93	90 189,40		2 360,73886		825,448		
			Za rozpočet celkom	90 189,40			82 704,47	7 484,93	90 189,40		2 360,73886		825,448		

Harmonogram postupu prác

Stavba: Rekonštrukcia ciest -- Školská a súvisiace

Objednávateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.,Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Rovinka

Spracoval:

Dátum: 09.07.2021

SO	Stavebný diel	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac			
		1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň
Rovná ulica -- Komunikácie a spevnené plochy	Zemné práce																
	Komunikácie																
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
Školská ulica -- Dažďová kanalizácia	Zemné práce																
	Základy																
	Vodorovné konštrukcie																
	Rúrové vedenia																
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
Školská ulica -- Komunikácie a spevnené plochy	Zemné práce																
	Základy																
	Komunikácie																
	Rúrové vedenie																
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
Školská ulica --Trvalé dopravné značenie	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
Železničná ulica -- Dažďová kanalizácia	Zemné práce																
	Vodorovné konštrukcie																
	Rúrové vedenie																
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
Železničná ulica -- Komunikácia a spevnené plochy	Zemné práce																
	Základy																
	Komunikácie																
	Rúrové vedenie																
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
Spolu		4 kalendárne mesiace od prevzatia staveniska															

Príloha č. 3 zmluvy – Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“

Subdodávatelia

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky
-------	--------------	---	---	---	-----	--------------------	-------------------

Nie sú známi

„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
-------	--------------	---	---	---	-----	------------------------------	-----------------------------

Neuplatňujeme

24. SEP 2021

V Rovinke dňa

Za obje

objednávateľ

Milan Kubeš, starosta



V Bratislave, dňa 24.09.2021

zhotoviteľ

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva