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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
 

 
Článok 1. 

Zmluvné strany 
Objednávateľ: 
 
Názov organizácie: Obec Rovinka 
Sídlo organizácie: Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika 
IČO: 00305057 
DIČ: 2020362036 
IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu: 24722112/0200 
Zastúpenie: Ing. Tomáš Káčer, starosta obce (zainteresovaná osoba - § 23 ods. 
3 ZVO) 
Tel.: 02/45985218 
E-mail: kacer@obecrovinka.sk  

Web stránka: www.obecrovinka.sk 
Právna forma: obec 
 
 
   (ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov) 
Názov: BeMiCon s.r.o. 
Sídlo: Údernícka 11, 851 01 Bratislava 
Zastúpený:  Zuzana Bedajová - konateľ 
IČO: 50 522 272 
DIČ: 2120353532 
IČ DPH: SK2120353532 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2945030080/1100 
Tel.: 0903 552 967 
Fax:  
E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: bemicon@bemicon.sk 
E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: ballay@bemicon.sk 
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd.: Sro, vl. č.: 116110/B 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:kacer@obecrovinka.sk
http://www.obecrovinka.sk/
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Článok 1. 
Preambula 

 
1.1 Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. ............../2023 na zabezpečenie 

zákazky na stavebné práce pod názvom projektu ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROVINKA - 
ELOKOVANÉ PRACOVISKO - ŽELEZNIČNÁ ULICA je ponuka úspešného 
uchádzača/zhotoviteľa, predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní 
podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených 
v súťažných podkladoch, (ďalej „zmluva“). 

 
1.2 Zákazka bola zadávaná postupom podľa § 112 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“); výzva na predkladanie ponúk bola 
zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 231/2023 dňa 23.11.2023, zn.: 37415- 
WYP. 
 

1.3 Požiadavky na objednávateľa, vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti: 
Objednávateľ/verejný obstarávateľ/prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol predmet 
zmluvy realizovaný v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“ v súlade s čl. 5 ods. 2 
Nariadenia (EÚ) 2021/241 a spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, 
klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení rámcovej 
smernice o vode, predovšetkým čl. 4 a 11, týkajúcich sa realizácie potrebných opatrení na 
zmiernenie nepriaznivých vplyvov na vodu, chránené biotopy a druhy priamo závislé od 
vody. Tieto zahŕňajú, tam kde je to technicky uskutočniteľné a ekologicky relevantné v 
závislosti od prítomných ekosystémov, opatrenia týkajúce sa zabezpečenia prepúšťania 
ekologických prietokov, migrácie rýb (napr. príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu 
rybovodov), manažmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohľadom na 
dosiahnutie dobrého stavu alebo potenciálu dotknutého vodného útvaru. Projekt/predmet 
zákazky nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny 
klímy; adaptácia k zmene klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; 
prechod na obehové hospodárstvo; prevencia a kontrola znečisťovania; ochrana a obnova 
biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii v zmysle prílohy č. 3 
Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ak 
Prijímateľ/verejný obstarávateľ nesplní povinnosť podľa tohto odseku, ide o podstatné 
porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.  
 

1.4 Predmet zmluvy bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, 
Komponent „Vzdelávanie pre 21.storočie“, ktorý patrí do intervencie 026bis, určených 
pre objednávateľa, z časti prenesených na zhotoviteľa a ktoré sú uvedené v tejto zmluve 
o dielo. Predmet zmluvy môže byť financovaný prípadne z vlastných rozpočtových zdrojov 
zhotoviteľa ak nebude schválená celá dotácia, alebo v prípade, ak by cena stavebnej práca 
prevýšila dotáciu získanú z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.  
 

1.5 Intervenčná oblasť 026bis  predstavuje obnovu zameranú na energetickú efektívnosť alebo 
opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné 
projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti1.  
 

                                                           
1 Ak je cieľom opatrenia a) dosiahnuť v priemere aspoň strednú hĺbkovú obnovu, ako sa vymedzuje v odporúčaní 
Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786, alebo b) dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych 
emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami ex ante. Obnova budov má zahŕňať aj infraštruktúru v zmysle 
intervenčných polí 85 až 92. 
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1.6 Predmet zmluvy nemá v zmysle pripravenej projektovej dokumentácie charakter „novej 
stavby“ ani „malej obnovy“ podľa kritérií Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov 
(Príloha č.3 k Zmluve o PPM). Napriek tomu, že podlieha ohláseniu stavebnému úradu v 
zmysle zákona č. 50/1976 Zb., nejde o obnovu v zmysle významnejších energetických úspor 
ale len o internú zmenu dispozície budovy, ktorou nie je možné dosiahnuť úsporu min. 30 % 
oproti výpočtovo určenej primárnej energie pred realizáciou investície. 
 

1.7 Objednávateľ v rámci predmetu zmluvy sa zameriava na  ciele spojené s princípom „výrazne 
nenarušiť“ (do no significant harm – dnsh). Legislatívny a implementačný rámec Plánu 
obnovy a odolnosti vyžaduje uplatňovanie princípu „výrazne nenarušiť“ aj pre oblasť 
„obehového hospodárstva vrátane predchádzania vzniku odpadov a recyklácie“  a 
plnenie požiadavky „cieľ 70%“ predstavuje povinný okruh oprávnených aktivít. 
Objednávateľ preto vyžaduje, aby zhotoviteľ predložil počas realizácie alebo po realizácii 
stavebných prác detailnú informáciu a doklady o spôsobe nakladania s generovaným 
odpadom. Podmienky nakladania s generovaným stavebným odpadom sú uvedené v ďalších 
častiach tejto zmluvy o dielo.   

 
1.8 Vykonávateľ plánu obnovy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej „MŠVVaŠ SR“) alebo iná oprávnená osoba, sú oprávnení vykonať 
kontrolu/audit projektu/predmetu zmluvy a prijímateľ/objednávateľ je povinný preukázať 
dosiahnutie a udržanie Cieľa Projektu/predmetu zmluvy. Za týmto účelom je zhotoviteľ 
povinný poskytnúť objednávateľovi adekvátnu súčinnosť podľa ustanovení tejto zmluvy. 
Kontrola Projektu/realizácie predmetu tejto zmluvy a naplnenia jej cieľov je 
vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), 
formou základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej 
kontroly na mieste. Audit Projektu/predmetu zmluvy je vykonávaný ako vládny audit v 
súlade so zákonom o finančnej kontrole. Na kontrolu a/alebo audit sa vzťahujú aj ostatné 
právne predpisy podľa článku 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá bude po jej uzatvorení 
zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a na stránke objednávateľa. Všeobecné zmluvné 
podmienky sú už dostupné na stránke MŠVVaŠ SR  https://www.minedu.sk/vysledky-
vyhladavania/?search=v%C5%A1eobecn%C3%A9+zmluvn%C3%A9+podmienky.  

 
1.9 Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť kumulatívnym splnením 

nasledovných podmienok: 
(i) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb.  
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.  

 
1.10 Objednávateľ si v krajnom prípade vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo 

odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v 
prípade negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie 
– predmetu zákazky/zmluvy, čo neumožňuje financovanie výdavkov súvisiacich s 
predmetom zákazky/zmluvy ako výsledku procesu verejného obstarávania stavebných prác, 
resp. prerušiť realizáciu stavebných prác do schválenia potrebného finančného krytia 
predmetu zmluvy. 

 
1.11 Úspešný uchádzač v postavení zhotoviteľa bude povinný strpieť výkon kontroly a auditu 

použitia Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa a iných Oprávnených osôb,  
súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy 
o poskytnutí finančného príspevku z Plánu obnova a odolnosti uzavretej objednávateľom ako 
prijímateľom finančného príspevku za účelom financovania stavebných prác/predmetu 
zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a EÚ a v zmysle príslušnej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

https://www.minedu.sk/vysledky-vyhladavania/?search=v%C5%A1eobecn%C3%A9+zmluvn%C3%A9+podmienky
https://www.minedu.sk/vysledky-vyhladavania/?search=v%C5%A1eobecn%C3%A9+zmluvn%C3%A9+podmienky
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mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Úspešný uchádzač v postavení zhotoviteľa 
bude, podľa článku 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, povinný poskytnúť týmto 
orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť informácie a dokumenty (napr. účtovné 
záznamy a iné), ktoré súvisia s Projektom, najmä s dodaním tovarov, služieb a stavebných 
prác, ktoré boli financované z Prostriedkov mechanizmu.  
 

1.12 Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 1.7, 1.8 a 1.11 je podstatným porušením 
zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 

 
 

Článok 2. 
Predmet zmluvy 

 
2. 1 Predmet zmluvy s názvom ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROVINKA - ELOKOVANÉ PRACOVISKO - 

ŽELEZNIČNÁ ULICA rieši úpravu dispozície budovy administratívy z dôvodu výstavby tried a 
súvisiace úpravy. Lokalitný program vychádzal z požiadaviek investora a zriaďovateľa, z 
hygienických požiadaviek a požiadaviek na vnútorné prostredie navrhovaných tried. 

2. 2 V rámci zmeny dispozície sa projektom  navrhuje 9 kmeňových učební pre maximálne 237 
žiakov základnej školy. Výpočet plochy sa aplikuje v zmysle príslušných právnych predpisov, 
na základe ktorých je zohľadnená potreba 1,6 m2/žiaka. Dispozične sa navrhujú 2 odborné 
učebne, 3x hygienické zariadenia pre žiakov, samostatne pre chlapcov a dievčatá, 2 x 
hygienické zariadenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, l x 
hygienické zariadenie a šatňa pre pedagógov, l x zborovňa, 1 x kabinet, l x prípravné priestory,  
l x kancelária. Okrem uvedeného do predmetu zmluvy zahŕňajú skladové a technické 
priestory, 3 x upratovacia komora a l x výlevka. Chodba a spoločné priestory, schodisko, 
vonkajšie prepojenie na existujúce priestory ako aj všetky ostatné priestory zostanú 
zachované v podobe existujúcich. Navrhuje sa únikové schodisko na 2. n.p. Stravovanie sa 
zabezpečuje  v jedálni s výdajnou kuchyňou. Škola disponuje existujúcou telocvičnou, v 
existujúcich priestoroch sa navrhuje učebňa telesnej a športovej výchovy, šatne a hygienické 
zariadenia. 

2. 3 Zastavaná plocha: 
úžitková plocha 1. np: 1499,3 m2 
zastavaná plocha 1. np: 1720,2 m2 
úžitková plocha 2. np: 447,8 m2 
zastavaná plocha 2. np: 539,1 m2 
zastavaná plocha ani objem a rozsah existujúcej budovy sa nemení. 

 
2. 4 Plošné bilancie v zmysle výkresu: Situácia - plošné bilancie 

úžitková plocha 1. np: 1499,3 m2 zastavaná plocha 1. np: 1720,2 m2 
úžitková plocha 2. np: 447,8 m2 zastavaná plocha 2. np: 539,1 m2 
počet žiakov 1. np: 134 
počet kmeňových učební 1. np: 5x 
počet žiakov 2. np: 100 
počet kmeňových učební 2. np: 4x 

 
2. 5 Stručná charakteristika územia 
         Riešené pozemky v súčasnosti sú zastavané existujúcou budovou administratívy. Nachádza 

sa na nich zeleň, spevnené plochy. Pozemky v okolí ZŠ sú zastavané prevažne rodinnými 
domami. V okolí sa nachádza IBV málo podlažných BD a RD. Existujúci prístup je z ulice 
Školská. Okolie budovy má rovinatý charakter. 
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2. 6 Dopravné riešenie 
         Návrh nemení existujúce dopravné riešenie. Existujúci vjazd je z ulice Školská. 
 
 
2. 7 Urbanistické riešenie 

Existujúca budova má 2.NP, navrhuje sa len zmena dispozície ako zmena nenosných častí. 
Nenavrhuje sa zmena objemu budovy. 
 

2. 8 Osvetlenie a oslnenie susedných objektov 
         Kmeňové učebne sú orientované na severovýchodnú a juhozápadnú stranu. Je potrebné 

preveriť ich oslnenie a osvetlenie v zmysle platných legislatívnych požiadaviek. 
 
2. 9 Architektonické riešenie 

            Architektonické riešenie vychádza primárne z existujúceho riešenia a plne ho rešpektuje a 
zachováva, vrátane farebnosti a materiálov. 

 
2. 10 Konštrukčné a technické riešenie 
           Nosný systému budovy tvorí skeletová nosná sústava a montované stropy. Strechy sú 

ponechané v pôvodnom stave, ako ploché so štrkovým zásypom. Budova bude vykurovaná 
existujúcim kotlom, má existujúcu vzduchotechniku. 

 
2. 11 Pripojenie na IS 
            Existujúca budova je pripojená na existujúce prípojky inžinierskych sietí. 

 

2. 12 Za účelom plnenia „cieľ 70%“ právne a vecné požiadavky pri nakladaní so stavebnými 
odpadmi a odpadmi z demolácií v prípade projektov rekonštrukcie verejných budov 
a predmetu tejto zmluvy sú  nasledovné a vyžaduje sa: 
2.12.1 pôvodcom stavebných odpadov a odpadov z demolácií je objednávateľ ako 

právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu 
(povolenie na realizáciu stavby alebo odstránenie stavby, respektíve iné povolenie 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku); 
objednávateľ touto zmluvou deleguje všetky povinnosti podľa tohto bodu 
2.13 na zhotoviteľa; 

2.12.2 z novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, účinnej 
od 30.6.2022 vyplýva, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu 
z demolácií, ktorý vznikne počas realizácie stavby alebo demolácie neznečisteného 
škodlivinami, bolo zhodnoteného alebo recyklovaného; 

2.12.3 správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa 
Katalógu odpadov; 

2.12.4 deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpečných stavebných odpadov 
produkovaných v príslušnom kalendárnom roku, zabezpečenie selektívnej 
demolácie a oddeľovanie jednotlivých druhov stavebných materiálov a stavebných 
odpadov, zabezpečenie zhodnotenia odpadov priamo na stavbe a výstup z 
recyklácie na nej priamo použiť, ak je to ekonomicky, organizačne a technicky 
možné, ako aj samo auditovanie demolačných prác pred ich uskutočnením a po ich 
uskutočnení; 

2.12.5 zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie 
vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške 
záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 
časti VI bodu 2 pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy2; 

2.12.6 objednávateľ ako pôvodca odpadov resp. zhotoviteľ môže manažovať následnú 
cestu odpadov a ako pôvodca (ten komu bolo vydané povolenie na realizáciu alebo 

                                                           
2 § 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
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odstránenie stavby) uvedených odpadov bude povinný pri kolaudácii, respektíve 
ukončení stavebnej činnosti preukázať, ako bolo s odpadmi naložené; objednávateľ 
prenáša touto zmluvou povinnosti na zhotoviteľa;  

2.12.7 v zmysle Nariadenia o mechanizme a v súlade so systémom implementácie Plánu 
obnovy a odolnosti SR a princípom „výrazne nenarušiť“ je pôvodca stavebného 
odpadu a odpadu z demolácie povinný plniť túto požiadavku (cieľ 70%) a preukázať 
jej plnenie na úrovni každej budovy jednotlivo, a to aj v prípade stavieb, pri 
ktorých zastavaná plocha nedosahuje 300 m2 a ktoré boli financované z POO; 
objednávateľ prenáša touto zmluvou povinnosti na zhotoviteľa;  

2.12.8 vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom 
pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné 
použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo 
zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia; podrobnosti odporúčajúce 
oddeľovanie jednotlivých materiálov a odpadov sú v ustanovení Vyhlášky MŽP SR č. 
344/2022 Z. z. o stavebnom odpade a odpade z demolácií; objednávateľ prenáša 
touto zmluvou povinnosti na zhotoviteľa;  

2.12.9 stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup 
z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to 
technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú; objednávateľ prenáša 
touto zmluvou povinnosti na zhotoviteľa;  

2.12.10 zhotoviteľ stavby poskytne objednávateľovi informáciu (zmluvu, objednávku 
a pod.) o oprávnenej osobe, ktorá bude zabezpečovať nakladanie (nasledovný 
držiteľ odpadu) so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií zo stavby, 
povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu 
stavebnej činnosti; 

2.12.11 zhotoviteľ stavby pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni 
vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v 
ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob 
selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo 
odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo 
zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom (Príloha č. 2 
Vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebnom odpade a odpade z demolácií); 

2.12.12 zhotoviteľ stavby je povinný po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, 
písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo 
ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie 
obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad 
zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím 
predpisom (Príloha č. 3 Vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebnom odpade a odpade z 
demolácií); 

2.12.13 za porušenie týchto povinností ustanovuje zákon pokutu podľa § 117 ods. 3 
zákona č 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení od 1 200 EUR do 120 000 EUR. 

 
2. 13 Verifikácia plnenia právnych a vecných požiadaviek pri nakladaní so stavebnými 

odpadmi a odpadmi z demolácií v prípade projektov rekonštrukcie verejných budov 
- pre projekty spojené s výstavbou a rekonštrukciou budov, ktoré sú financované z 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukázanie plnenia 
požiadavky „70% cieľa“ pre každú budovu u jednotlivých pôvodcov odpadov budú 
považovať nasledovné doklady; objednávateľ zmluvne prenáša uvedené povinnosti na 
zhotoviteľa: 
2.13.1 potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov a 

odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s 
odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na 
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných 
odpadov a odpadov z demolácií) obsahujúci údaje odovzdávajúceho (vrátane stavby, 
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z ktorej odpad pochádza) a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob 
nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu; 

2.13.2 informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov 
nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (oprávnenie 
podľa § 14 ods. 1 písm. h) Zákona o odpadoch). 

2.13.3 sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a 
následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % 
hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu 
Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním (príloha č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. 
z. – Príloha č. 2 k SP); 

2.13.4 uvedenú dokumentáciu zhotoviteľ spolu so súhrnným dokumentom sumarizujúcim 
údaje o vzniku odpadu a nakladaní s týmto odpadom (Príloha č. 3 k SP). 

 
2.14 Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné 

použitie alebo recyklovať:  
2.14.1 podlahové konštrukcie  
2.14.2 sanitárna technika  
2.14.3 sklo, ploché sklo, izolačné sklo, sklo určené na stavebné účely, sklenené steny a 

steny z luxfer (sklobetónu)  
2.14.4 drevo a výrobky z dreva neznečistené nebezpečnými látkami  
2.14.5 dvere a okná a ďalšie výplne stavebných otvorov  
2.14.6 betónové konštrukcie  
2.14.7 tehly, pórobetón a podobné konštrukčné prvky  
2.14.8 strešné škridle,  
2.14.9 keramické a iné obkladové prvky, sanitárna keramika  
2.14.10 asfaltové zmesi neznečistené nebezpečnými látkami  
2.14.11 zemina a kamenivo neznečistené nebezpečnými látkami  
2.14.12 štrk zo železničného zvršku neznečistený nebezpečnými látkami  
2.14.13 sadrokartónové dosky neznečistené nebezpečnými látkami  
2.14.14 konštrukčné kovové stavebné diely a iné kovové výrobky  
2.14.15 plastové výrobky a materiály z PVC (Polyvinylchlorid) – okenné profily, podlahové 

krytiny, hydroizolačné fólie, strešná krytina a pod.  
2.14.16 plastové stavebné výrobky a materiály iné ako z PVC  
2.14.17 penový polystyrén, ktorý neobsahuje nebezpečné látky  
2.14.18 minerálna vlna, ktoré neobsahuje nebezpečné látky  

 
2.15 Odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt:  

2.15.1 nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál  
2.15.2 odstránená asfaltová zmes  
2.15.3 odstránené stavebné materiály  

 
2. 16 Stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce nebezpečné látky alebo 

znečistené nebezpečnými látkami:  
2.16.1 izolačné materiály s obsahom azbestu  
2.16.2 stavebné materiály obsahujúce azbest  
2.16.3 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými 

látkami  
2.16.4 asfaltové zmesi – katalógové číslo 17 03 01  
2.16.5 zemina a kamenivo znečistené nebezpečnými látkami  
2.16.6 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky  
2.16.7 penový polystyrén znečistený nebezpečnými látkami  
2.16.8 minerálna vlna znečistená nebezpečnými látkami  
2.16.9 iné izolačné materiály obsahujúce nebezpečné zložky alebo znečistené 

nebezpečnými látkami  
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2.16.10 stavebné materiály na báze sadry znečistené nebezpečnými látkami  
2.16.11 stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce ortuť  
2.16.12 stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce PCB  
2.16.13 zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehly, škridly a keramických výrobkov 

znečistený nebezpečnými látkami  
2.16.14 iné stavebné odpady a odpady z demolácií, vrátane ich zmesí znečistené 

nebezpečnými látkami,  
2.16.15 stavebné diely obsahujúce minerálne oleje alebo nimi znečistené  
2.16.16 škvara obsahujúce alebo znečistená nebezpečnými látkami  
2.16.17 elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (napr. 

plynové lampy obsahujúce Hg, žiarivky, úsporné žiarovky, kondenzátory 
obsahujúce PCB, iné elektrozariadenia obsahujúce PCB, káble s inými izolačnými 
kvapalinami)  

2.16.18 chladiace látky a izolačné materiály z chladiacich a klimatizačných zariadení s aj 
čiastočne halogénovými chlór-fluórovými uhľovodíkmi  

2.16.19 materiály obsahujúce polycyklické aromatické uhľovodíky iné než asfaltové zmesi 
uvedené pod katalógovým číslom 17 03 01  

2.16.20 stavebné diely, ktoré obsahujú alebo k ich impregnácii boli použité soli, oleje, 
dechtové oleje alebo fenolové oleje  

 
2. 17 Verejný obstarávateľ/objednávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač/zhotoviteľ predložil 

počas realizácie zmluvy - stavebných prác informácie o spôsobe nakladania s 
generovaným odpadom podľa vyššie uvedeného, čo je zapracované ako podmienky 
realizácie zmluvy o dielo.   

 
2. 18 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  - Počas realizácie zmluvy je potrebné dodržiavať 

všetky aktuálne platné zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, STN, smernice a predpisy v 
oblasti bezpečnosti práce na stavenisku a ochrane zdravia pri práci na stavenisku. 
 

2. 19 Verejný obstarávateľ vyžaduje spracovanie videozáznamov a fotodokumentácie 
priebehu stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela. Bez súhlasu verejného 
obstarávateľa alebo stavebného dozoru nesmie byť zakrytá žiadna časť diela. 
Uvedené požiadavky budú zohľadnené v návrhu zmluvy.  
 

2. 20 V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov 
predložiť rozvrh prác a dodávok – plán organizácie výstavby (vecný a časový 
harmonogram). Vecný a časový harmonogram bude prílohou zmluvy. 
 

2. 21 Verejný obstarávateľ požaduje na stavebné dielo záručnú dobu 5 rokov (60 
mesiacov),. 
 

2. 22 Údaje uvedené v projektovej dokumentácii ako neoddeliteľnej súčasti predmetu zmluvy, 
ktoré boli v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, rozvoja konkurenčného prostredia ako aj 
podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, predložené 
zhotoviteľom ako ekvivalentné riešenia s dodržaním minimálnej technickej špecifikácie, 
veličín, technických noriem podľa opisu predmetu zmluvy, funkcie požadovaných 
materiálov a výrobkov a aby boli dodržané požiadavky objednávateľa na predmet zmluvy 
tak, aby bol splnený účel zadávania tejto zmluvy, sú zahrnuté v jednotkovej cene 
ekvivalentného riešenia všetky  náklady spojené s ekvivalentným riešením v rámci 
predmetu plnenia (zabezpečenie osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, 
zmien, dodatkov a pod.). Použitie ekvivalentných riešení nesmie mať za následok následné 
zvyšovanie ceny diela a predlžovanie lehoty uskutočnenia stavebných prác oproti návrhu 
zhotoviteľa na plnenie kritérií. 
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2. 23 Za účelom realizácie zákazky s použitím ekvivalentných riešení v súlade s opisom 
predmetu zmluvy, zhotoviteľ predloží  Výkaz výmer tak, že v ňom uvedie: 

 
2.23.17 žltý stĺpec - konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol 

jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, 
ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo verejnom 
obstarávaní  

2.23.18 zelený stĺpec - zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú 
minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, 
v čom spočíva ekvivalentnosť riešenia  

2.23.19 modrý stĺpec - Vyhlásenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa 
požiadavky na predmet zmluvy. 

 
2.24 Predmet zmluvy sa realizuje plne v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi v oblasti ochrany životného prostredia, realizácia stavebných prác nemá 
negatívny vplyv na životné prostredie. 

 
2.25 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, s projektovou 

dokumentáciou a odstrániť na diele akékoľvek vady. Súčasťou predmetu plnenia zhotoviteľa 
sú okrem iného aj všetky prípravné práce a administratívne úkony potrebné k riadnemu 
a včasnému vykonaniu diela, výkopové práce, dodanie a preprava materiálu na vykonanie 
diela v zodpovedajúcej kvalite a zhodnotenie, resp. zneškodnenie všetkých odpadov v 
súvislosti s plnením predmetu zmluvy a v súlade s platnou právnou legislatívou na 
úseku odpadového hospodárstva a podľa vyššie uvedených požiadaviek, prevzatých zo 
Zmluvy objednávateľa o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti. 

 
2.26 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet zmluvy o dielo za 

dodržania podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo.  
 

2.27 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si súťažné podklady verejného obstarávania prečítal, ich obsahu 
porozumel a na základe projektovej dokumentácie, požiadaviek objednávateľa je schopný 
zrealizovať a riadne a včas zhotoviť dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy o dielo k 
spokojnosti objednávateľa.  

 
2.28 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti 

finančného odškodnenia objednávateľa v prípade, že dielo po ukončení nebude spĺňať 
požadované parametre. 

 
2.29 Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto zmluvy o 

dielo spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto diela je odborne spôsobilý 
a je oprávnený zhotoviť pre objednávateľa dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotách 
stanovených touto zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými disponuje v 
potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe alebo prostredníctvom subdodávateľov vopred 
písomne odsúhlasených objednávateľom. 

 
2.30 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil 

s miestom realizácie diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie diela, ktoré 
ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu diela, a to vrátane dopravných 
a komunikačných pomerov.  
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Článok 3 
Miesto realizácie predmetu zmluvy 

 
3.1 Miestom realizácie predmetu zmluvy sú parcely 42, 43/1 a 43/2 C KN, C KN, k. ú. Rovinka a 

priľahlé pozemky, ktoré sú v majetku obce. Riešené pozemky v súčasnosti sú zastavané 
existujúcou budovou administratívy. Nachádza sa na nich zeleň, spevnené plochy. Pozemky 
v okolí základnej školy sú zastavané prevažne rodinnými domami. V okolí je individuálna 
bytová výstavba málo podlažných bytových domov a rodinných domov. Prístup k miestu 
realizácie stavebných prác je z ulice Školská. Okolie budovy má rovinatý charakter. 
 

3.1 Časti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia 
stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola 
zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením. 
 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, 
resp. zasahoval do práv tretích osôb. 

 
Článok 4. 

Doba realizácie predmetu zmluvy 
 

4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny: 
4.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od účinnosti zmluvy, 
4.1.2 začatie diela: do 5 dní od účinnosti zmluvy, 
4.1.3 ukončenie diela 9 mesiacov od odovzdania staveniska, 
4.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. 

 
4.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné 

s výnimkou: 
4.2.1 vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a 

tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy), 
4.2.2 v prípade objednávateľom požadovaných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli 

z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto 
zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde 
bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu 
ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžiadajú, a to výlučne v súlade 
s príslušnými ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. 
b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k 
zmene termínu diela nedošlo. 

4.2.3 vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli 
vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa. 

 
4.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa 

vecného a časového harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok 
a ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

 
4.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram podľa bodu 4.3., minimálne v týždennej 

periodicite s vyznačením čiastkových termínov plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela 
so zohľadnením osobitných požiadaviek objednávateľa. 

 
4.5 V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa 

bodu 4.2. sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania. 
 
4.6 Ukončením prác alebo ich častí sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi 

protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, 
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že dielo alebo jeho časť je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho 
predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zavinil zhotoviteľ a ktorý musí byť 
podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

 
4.7 Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, 

objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich 
Obchodného zákonníka, ktorá mu týmto vznikla. 

 
4.8 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce 

odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo 
strany zhotoviteľa. 

 
Článok 5. 

Zmluvná cena 
 

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 
neskorších zmien a doplnkov (prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov 
platných v krajine sídla zhotoviteľa - príslušný predpis špecifikuje uchádzač) ako cena pevná 
(vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie diela. 
V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu 
staveniska, odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou diela, 
ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd.  
 

5.2 Cena predmetu zmluvy je nasledovná: (doplní uchádzač podľa návrhu uchádzača na 
plnenie kritérií  - podľa toho, na ktoré časti predkladá ponuku): 

 
5.2.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROVINKA - ELOKOVANÉ PRACOVISKO - ŽELEZNIČNÁ ULICA: 
• Celková cena v EUR bez DPH za kompletné zhotovenie diela  podľa prílohy č. 1 tejto 

zmluvy:                                                                                                                         1.985.879,27 
• Sadzba DPH v %:                                                                                                       20 
• Výška DPH v EUR:                                                                                                     397.175,85 
• Celková cena v EUR s DPH za kompletné zhotovenie diela  podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy:                                                                                                                        

                  2.383.055,12                                                
• Celková cena v EUR s DPH (slovom):   dvamiliónytristoosemdesiattritisícpäťdesiatpäť 

eur a 12/100                                                                   
 
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných 
v čase fakturácie. 

5.3 Cena diela je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom 
obstarávaní, na podklade projektovej dokumentácie s tým, že všetky dočasné a súvisiace 
práce a zariadenia, dodávka médií a materiálov, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné 
stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác 
a riadne zhotovenie diela, vrátane odstránenia škôd s tým súvisiacich musí byť dodané, 
nainštalované, správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác; náklady 
na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer (príloha č. 1), sú zahrnuté v 
ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby 
realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace 
náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne 
vyšpecifikované. 

 

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu ním predloženého oceneného výkazu 
výmer uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „ocenený výkaz výmer“) na základe 
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projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ocenený výkaz výmer obsahuje všetky 
činnosti potrebné na zhotovenie diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorá je 
súčasťou súťažných podkladov a súťažných podmienok. Má sa za to, že zistené prípadné 
kladné alebo záporné odchýlky oceneného výkazu výmer od projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo 
výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie diela, je zhotoviteľ povinný ich vykonať na 
svoje náklady. 

 

5.5 Položky stavebných prác a dodávok potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela, 
alebo s ním súvisiace, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výmer sa považujú za 
stavebné práce a dodávky zahrnuté v cenách položiek uvedených v ocenenom výkaze 
výmer. 

 

5.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na riadne 
a včasné zhotovenie predmetu zmluvy o dielo, tak aby predmet zmluvy o dielo bol bez vád 
a spĺňal podmienky v nej dohodnuté a stanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami obce Rovinka, resp. stanovené v 
rozhodnutiach príslušných orgánov. 
 

5.7 Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. a 5.2. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien 
všetkých položiek v mene eur, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), 
podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek – výkaze výmer budú ocenené všetky 
položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a 
zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ požaduje), ceny vo Výkaze výmer 
zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy.  

 
5.8 Cena predstavuje dohodnutú cenu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto 

zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V 
cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto 
zmluvy. 

 
5.9 K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto 

zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou 
písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych 
predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia 
štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer. 
Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy 
a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej 
rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa. 

 
5.10 K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) 

alebo c) ZVO nie však výlučne). 
 
5.11 K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch: 

5.11.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených vo výkaze výmer 
zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. 
menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene 
podľa výkazu výmer, 

5.11.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného 
rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zmluvy podľa 
§ 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase zadávania zákazky (tzv. 
naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto 
naviac práce objednávateľ odsúhlasí. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na 
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základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO. 
5.12 Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný: 

5.12.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude 
zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, 
projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi stavby, 

5.12.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.10, vypracuje 
zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude 
obsahovať: 

a) celkovú cenu z výkazu výmer,  
b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer, 
c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer, 
d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane 

celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu 
e) sprievodnú správu, 
f) kópiu zápisov zo stavebného denníka, 
g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) odôvodňujúce predmet príslušného 

dodatku výkazu výmer, 
5.12.3 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny 

nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa prílohy č. 1 tejto 

zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer podľa prílohy č. 1 k tejto 
zmluve, 

b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy 
nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, 

c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo 
nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu 
b), budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, 
odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej 
práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer. 

5.12.4 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na 
odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s 
odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich prijatia. Dodatok k výkazu výmer, 
odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny 
diela podľa tejto zmluvy formou dodatku k zmluve, 

5.12.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu 
s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá 
a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.4, 

5.12.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 
ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

 
 

Článok 6.  
Platobné podmienky 

 
6.1 Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez 

poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v eur vrátane DPH 
objednávateľ uhradí  na základe predložených  čiastkových faktúr v dvojmesačnej 
periodicite. Posledná vystavená faktúra bude konečná a bude rekapitulovať všetky 
čiastkové faktúry a jej súčasťou bude  dodací/preberací protokol a doklady o naložení 
s odpadom vzniknutým z realizácie stavebných prác a požadovaných podľa tejto zmluvy. 
Súčasťou jednotlivých čiastkových faktúr a konečnej faktúry bude dodací/preberací 
protokol, lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi 
bezhotovostným platobným stykom. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za 
splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet 
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zhotoviteľa, čo na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa preukazuje objednávateľ. 
 
6.2 Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 
v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude súpis 
skutočne vykonaných prác, ktoré budú predmetom fakturácie, potvrdené oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 
Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
spolu s dokladmi podľa bodu 7.4 tejto zmluvy, potvrdený oprávneným zástupcom 
zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia 
odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy.  
Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra 
obsahovať: 
• názov diela, 
• predmet úhrady, 
• číslo ZoD (dodatku k ZoD), 
• skutočne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi za fakturované obdobie, 
• čiastku k úhrade spolu, 
• splatnosť faktúry. 

 
6.3 Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. 
 
6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto 

článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na 
doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota 
splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry 
objednávateľovi. 

 
6.5 Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, 

potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán a podkladom pre vystavenie 
konečnej faktúry bude konečný protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác po úplnom 
ukončení diela, podľa bodu 7.4 tejto zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác sa vykoná do 
5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom boli práce vykonané. 
Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy skutočne vykonaných prác 
musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich 
označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

 
6.6 Objednávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej 

fakturovanej sumy s DPH, t. j. 95 % z  čiastkovej faktúry a z konečnej faktúry. Zostávajúcu 
časť 5 % ceny diela s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po preukázaní 
splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy 
nasledovne: 

- 5 % uhradí po odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a 
prevzatí diela a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a 
nedorobky boli odstránené a na základe písomnej výzvy zhotoviteľa do 30 dní odo dňa 
doručenia tejto výzvy, prílohou ktorej bude písomné potvrdenie objednávateľa, že tieto 
vady a nedorobky boli odstránené. 
 

6.7 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované 
na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade 
s bodom 6.5. 

 
6.8 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, 

faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine 
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jeho sídla.  
Článok 7. 

Dodacie a realizačné podmienky 
 

7.1 Odovzdanie staveniska: 
7.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru 

staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú 
na vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za 
užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, 
uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami 
podľa tejto zmluvy. 

7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia 
staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny. 

7.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku 
(uchádzač uvedie meno a priezvisko osoby, ktorou preukázal splnenie podmienky 
účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) ZVO) Ing. Martina Haršányová, počas doby realizácie 
predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení. 

7.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí, že činnosť stavbyvedúceho na stavenisku bude 
vykonávať Ing. Michal Bedaj (uchádzač uvedie meno a priezvisko osoby, ktorou 
preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO). 

7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo 
premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných 
komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, 
pred realizáciou inžinierskych sietí vyznačí pracovné pásy s určením hraníc 
dočasného záberu, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v areáli 
oploteného staveniska, na vlastné náklady. 

7.1.6 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na 
stavenisku na vlastné náklady. 

7.1.7 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení 
predmetu zmluvy zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných 
predpisov, najmä zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení a 
ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
na stavenisku, aby rešpektoval a dodržiaval ďalšie všeobecne záväzné právne 
predpisy najmä: zákon č. 17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a zákon č. 314/2001 Z. 
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a všetky súvisiace platné 
všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie 
podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii 
objektov stavby bude kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. 
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, 
nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenia a osadenie stavby. 

7.1.8 Objednávateľ určí miesta vstupu na stavenisko. 
7.1.9 Odber elektrickej energie, vody prípadne inách médií podľa potreby pre realizáciu 

diela zabezpečí zhotoviteľ zriadením vlastnej prípojky na odber na vlastné náklady. 
7.1.10 Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi. 
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7.2 Realizácia: 
7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na 

stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu 
vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov 
podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a 
ostatných oprávnených kontrolných orgánov. Zoznam subdodávateľov/„iných 
osôb“ s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu 
alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo 
pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, 
predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením 
mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za 
subdodávateľa, bude prílohou č. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia 
o subdodávateľoch sú uvedené v zmluve v článku 13 – Subdodávatelia. 

7.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu 
diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy. 

7.2.3 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového, sociálneho a 
výrobného zariadenia staveniska z vlastných nákladov. 

7.2.4 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení 
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a 
preukážu sa príslušným oprávnením. 

7.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných 
inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne 
odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné 
náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto 
stavebnú prácu. 

7.2.6 Pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, 
zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať 
a začať bezpečne prevádzkovať. 

7.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú 
zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a 
technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon 
o odpadoch, zákon o ovduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. 
Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na 
stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích 
podmienok vymedzených projektom, výkazom výmer, príslušnými normami, a 
cenníkmi stavebných prác. 

7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie 
vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi, ak je to uplatniteľné.  

7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových 
úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi ak je to uplatniteľné. 

7.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projekte stavby vyžaduje, 
boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť 
preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného 
osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka. 

7.2.12 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli 
použité v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len 
stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné 
doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri 
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preberacom konaní diela. 
7.2.13 Materiály, výrobky a rastlinné materiály, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré 

nie sú uvedené v projekte ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých materiálov a 
výrobkov, ktoré sú uvedené v projekte, pri dodržaní technických parametrov 
navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený 
zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa 
predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky 
na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.12.  

7.2.14 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu 
ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa 
neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom 
zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie 
kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje 
použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného 
a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie 
príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ 
neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom 
navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky 
príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok 
takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. 
Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je 
zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím 
realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod. 

7.2.15 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v 
prílohe č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu 
finančného zabezpečenia v danom čase, aktualizovaný. 

7.2.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu 
stromov v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať 
ručne, ak je to uplatniteľné.  

7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie stavebnej sute na organizovanú 
skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) 
odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o nakladaní s odpadom 
predloží objednávateľovi pri preberacom konaní ako súčasť preberacieho 
protokolu a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadmi 
na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového 
hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich 
množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa 
dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä: 

7.2.17.1 prechádzanie vzniku odpadov, 
7.2.17.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov, 
7.2.17.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov. 

7.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri 
stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne 
neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom 
v platnom znení.  

7.2.19 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na 
dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné 
účely rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude 
uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov. 

7.2.20 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na 
stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 
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7.2.21 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať 
stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa 
zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť 
predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom 
zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.  

7.2.22 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné 
tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne. 

7.2.23 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného 
dozoru a projektanta aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.  

7.2.24 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, 
musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na 
opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými 
technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo 
nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené 
„práce naviac“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak 
takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu 
zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať 
postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.25 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na 
stavbe minimálne jedenkrát za týždeň. 

7.2.26 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.  

7.2.27 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a 
subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný 
dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie 
vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.  

7.2.28 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného 
dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá 
má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, 
že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť 
kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v 
lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť 
predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného 
odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že 
práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

7.2.29 Objednávateľ vyžaduje spracovávanie videozáznamov a fotodokumentácie 
priebehu stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela pre účely efektívneho 
ostraňovania a riešenia prípadných porúch, havárií inštalovaných a zabudovaných 
súčastí diela v budúcnosti, ktoré budú súčasťou preberacích dokladov podľa bodu 
6.5 tejto zmluvy. Požiadavky na videozáznamy a fotodokumentáciu bude priebežne 
predkladať objednávateľ alebo stavebný dozor. Videozáznamy a fotodokumentáciu 
bude zabezpečovať stavebný dozor na základe pokynu objednávateľa. 

7.2.30 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, 
pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne 
špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo 
strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu 
plnenia predmetu zmluvy zodpovedná zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť 
všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný 
plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade 
so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z 
objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad 
rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe 
osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v 
dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred 
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podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto 
zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky 
zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, 
predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je 
nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.31 V prípade zmenových konaní a následného predloženia častí projektu a iných 
podkladov objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa 
preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, 
ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených 
podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v 
predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za 
vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne 
dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s 
článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.32 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

7.2.33 Spolupôsobenie objednávateľa: 
7.2.33.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti 

objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu 
povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela 
alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu 
prípadných vád diela zhotoviteľom. 

7.2.33.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie 
zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre 
realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a 
stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, 
inak v primeranej lehote. 

7.2.33.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa 
na rokovaniach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a 
zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a 
technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri 
zhotovovaní diela.  

 
7.3 Stavebný denník: 

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 
slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť 
oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 
Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. 

7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä 
údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných 
prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác 
a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej 
doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník 
končí dňom odstránenia zjavných vád a nedorobkov zistených pri odovzdávacom 
a preberacom konaní. 

7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem 
stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - projektant, stavebný dozor 
objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného 
dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.  

7.3.4 Denné záznamy sa píšu do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne 
s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce 
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vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak 
môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné 
miesta. 

7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať 
technologický postup prác. 

7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie 
zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ 
nariadené práce na svoje vlastné náklady. 

7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k 
vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka 
nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho 
súhlas s obsahom. 

 
7.4 Odovzdanie: 

7.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným 
protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný 
štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že 
dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či 
dočasnému užívaniu. 

7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom 
dohodnú. 

7.4.3 Protokolárnym prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo 
škody na objednávateľa. 

7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závady a 
nedorobky a to až do termínu ich odstránenia. 

7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť 
objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie. 

7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela. 
7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní spolu s preberacím protokolom 

odovzdať objednávateľovi doklady: 
7.4.7.1 zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich dodacie 

listy, pasporty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. 
v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka, 

7.4.7.2 doklady o vykonaných funkčných skúškach, 
7.4.7.3 certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi, 
7.4.7.4 východiskové revízne správy elektrických zariadení ak je to uplatniteľné, 
7.4.7.5 stavebné denníky, 
7.4.7.6 ostatné súčasti stavebného diela, 
7.4.7.7 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSV), ktorá bude 

vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej 
forme v štyroch (4) vyhotoveniach, 

7.4.7.8 všetky súpisy uskutočnených stavebných prác, ktoré boli podkladom 
a prílohou pre čiastkové faktúry, 

7.4.7.9 doklady o nakladaní s odpadom, vyžadované podľa tejto zmluvy, 
7.4.7.10 doklady podľa bodu 2.13 tejto zmluvy, 
7.4.7.11 videozáznamy a fotodokumentácie priebehu realizácie stavebných prác 

najmä zabudovaných častí diela, zabezpečovaných priebežne podľa 
požiadaviek objednávateľa alebo stavebného dozoru, 

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho 
a preberacieho konania. 

7.4.8 Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov 
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tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a 
rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.). 
Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj plán užívania stavby ako 
predmetu zmluvy podľa bodu 2.10 tejto zmluvy. 

7.4.9 Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené 
vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu. 

7.4.10 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení 
dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše 
sa dodatok k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu. 

7.4.11 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých 
dokončených prác alebo časti prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich 
samostatné odovzdanie. 

7.4.12 Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku 
len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a 
nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a 
nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a 
prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a projektová 
dokumentácia. 

7.4.13 Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa 
podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez 
uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámi dôvody, pre ktoré odmieta 
dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť 
uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda za 
odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z vád dodaného 
diela alebo jeho ucelenej časti. 
 

7.5 Osobitné technické podmienky: 
7.5.1 zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektom a 

platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami 
a v rozpore s normami na ochranu životného prostredia. 

7.5.2 zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a 
mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú 
schváleným podmienkam pre ich prevádzku. 

 
 
 

Článok 8. 
Zodpovednosť za vady a záruky 

 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a prevzatia a vady 

vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa. 
 
8.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne 

dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, 
ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo 
v zmluve predpokladaným účelom. 

 
8.3 Ak odovzdané dielo alebo jeho časť bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 

bezplatné odstránenie vád, a to odstránenie vád dodaním náhradného plnenia alebo 
dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych vád alebo odstránenie vád 
opravou, ak sú opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia 
riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávateľ nárok na primeranú 
zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady 
oznámi objednávateľ v oznámení o vadách diela. 
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8.4 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný do 30 dní vady diela odstrániť, i keď 

neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o 
reklamácii zhotoviteľ. 

 
8.5 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom 

a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
8.6 Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu počas 

záručnej doby minimálne 60 mesiacov (5 rokov) odo dňa protokolárneho odovzdania diela, 
resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach. 

 
8.7 Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie 

bude podľa údajov výrobcov minimálne však 5 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 
254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela 
alebo jeho časti. 

 
8.8 Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie 

nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej 
podpory, hot line služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, 
od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

 
8.9 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu 

zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom 
zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou.  

 
8.10 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v 

sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady a nedorobky diela 
bezplatne odstráni do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie. Ak zhotoviteľ 
neodstráni vady v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu podľa článku 9 tejto zmluvy. 

 
8.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných 

mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť 
týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto 
nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné 
upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať 
vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. 
Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných 
podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť 
zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa v rámci poskytnutia jeho 
spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela. 

 
8.12 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení. 
 

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že päťkrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným 
zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia vád. O každej 
prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú 
prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným 
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termínom prehliadky. 
 
8.14 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať 

podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  
 
 

Článok 9  
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 
9.1 Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 

a prílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za 
každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu 
uhradiť. 

 
9.2 Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1 

článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa 
predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého 
diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto 
zmluvnú pokutu uhradiť. 

 
9.3 Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vád a nedorobkov, uvedených v protokole o 

odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty 
objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až 
do úplného odstránenia vady diela. 

 
9.4 Ak zhotoviteľ podľa ustanovenia čl. 8 tejto zmluvy neodstráni počas plynutia záručnej 

lehoty vady v lehote do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, objednávateľ môže 
uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 eur za každé takéto 
nedodržanie lehoty a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť. 
 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovanej čiastky (konečnej 
alebo čiastkovej faktúry) odpočítaná alebo bude vykonaný zo strany objednávateľa 
jednostranný zápočet, ak je to uplatniteľné. 

 
9.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za riadne a včas dodaný predmet 

zmluvy, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 
určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 1 ods. 1 Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. prepočítanej na deň. Podľa takto vypočítanej dennej 
sadzby môže dodávateľ aplikovať úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania. 

 
9.7 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana 

nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, 
ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne. 

 
9.8 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi za porušenie povinnosti podľa bodu 

2.12 a 2.13 článku 2 tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo zmluvnej ceny diela v 
eur s DPH. 
 

9.9 Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a 
16.4 tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny. 
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9.10 Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na 
odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4 písm. e), f) a g) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej 
ceny. 
 

9.11 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 
dní odo dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou. 

 
9.12 Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami 

poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam 
zabezpečovaných povinností. 
 

Článok 10. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k realizovanému predmetu zmluvy, t. j. k 

všetkému čo v dôsledku výstavby, dokončovacích prác alebo iných stavebných zmien v 
zmysle čl. 2 tejto zmluvy prirástlo k stavbe, ktorá je predmetom zmluvy podľa čl. 2 tejto 
zmluvy, prechádza na objednávateľa okamihom vzniku takejto príslušnej časti diela. 
Nebezpečenstvo škody na predmete tejto zmluvy (diele) znáša zhotoviteľ až do riadneho 
protokolárneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po jeho úplnom dokončení. 

 

Článok 11. 
Ochrana dôverných informácií a osobných údajov 

 
11.1 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri 

plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez 
porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od 
druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo 
zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) 
alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona 
o verejnom obstarávaní. 

 
11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa 

predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 
ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto 
materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri 
realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy. 

 
11.3 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti, vyplývajúcich z tohto zákona aj 
zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do 
styku s osobnými údajmi u objednávateľa. 

 
11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti 

mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 
 
11.5 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou 

starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však 
najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

 
11.6 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na 

základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu 
druhej zmluvné strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany 
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vzájomne informovať bez zbytočného odkladu. 
 
11.7 Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až 

do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi. 
 

Článok 12. 
Doručovanie 

 
12.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. 
 
12.2 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane 

uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy 
písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovanú 
zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto 
článkom zmluvy. 

 
12.3 Za deň doručenia zásielky sa považuje deň 

12.3.1 v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať, 
12.3.2 ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo 
12.3.3 v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 

odsťahoval”, „adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa platného 
poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky. 
 

12.4 Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované 
elektronické schránky a ak sa na tom výslovne dohodli. 

 
12.5 Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-

Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona. 
 

Článok 13. 
Subdodávatelia a „iné osoby“ 

 
13.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 

uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie 
určitej časti zákazky (tejto zmluvy). 
 

13.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú 
podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého 
obdobia trvania tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich 
subdodávok je uvedená v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa 
predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, 
sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu 
zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
 

13.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu 
subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2. 
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13.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ 
preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 
pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo 
urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne 
požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa 
doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový 
subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 
ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie 
podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný 
zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy. 
 

13.5 Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v 
informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie 
je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci 
preukazovať. 
 

13.6 Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet 
zmluvy plnil sám. 
 

13.7 K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v prílohe č. 3 
tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v prílohe č.3 zmluvy počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, 
podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude 
preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a neexistujú u 
neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania 
subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa 
podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve. 
 

13.8 V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO 
v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi 
známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce 
alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto 
zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v 
ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti 
tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 
 

13.9 V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO 
(ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom 
ktorých zhotoviteľ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní tejto zákazky, ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, 
vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu svojho 
záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa 
a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto 
zmluvy podľa špecifikácie v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ špecifikuje v prílohe č. 3 
zmluvy na základe záväzkov „iných osôb“ podľa osobitnej písomnej zmluvy, predloženej 
v ponuke zhotoviteľa, ak to je uplatniteľné. Ak nie je ustanovenie bodu 13.8. a 13.9. 
uplatniteľné, zhotoviteľ uvedie v prílohe č. 3 text: „nie je uplatniteľné“. 
 

13.10 V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych 
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dôvodov, odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich 
bodov 13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto 
článku zmluvy formou dodatku k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej 
osoby“ špecifikovaného v prílohe č. 3, má táto povinnosti zapisovať sa ako subdodávateľ do 
registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. 
z., objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve 
overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.  
 

Článok 14 
Riešenie sporov 

 
14.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú: 

14.1.1 táto zmluva o dielo, 
14.1.2 ponuka (vrátane návrhu ceny), 
14.1.3 projektová dokumentácia. 

 
14.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré 

platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, 
ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať 
materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom 
pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, 
ktorá spor prehrala. 
 

14.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd. 
 

14.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 
 

14.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky. 
 

Článok 15. 
Ukončenie zmluvy 

 
15.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti: 

a) písomnou dohodou alebo 
b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu 

podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
 

15.2 Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby. 
 

15.3 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných 
povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 
3 ZVO. 
 

15.4 Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti 
vyplývajúcej zo zmluvy a to: 

a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto 
zmluva v čl. 4 alebo ak preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez 
súhlasu objednávateľa a to z dôvodu spočívajúceho na strane zhotoviteľa a to napriek 
predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,  

b) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z článku 7 tejto 
zmluvy a porušenie povinnosti v nadväznosti na bod 1.12 Preambuly, 
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c) porušenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 čl. 16 tejto zmluvy zhotoviteľom, 
d) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom, 
e) porušenie povinností podľa ustanovenia čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom, 
f) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra 
partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v 
platnom znení počas trvanie tejto zmluvy, 

g) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 
315/2016 Z. z. v platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o 
jeho výmaze z tohto registra počas trvania zmluvy, 

h) ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre 
nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, 

i) ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.6. zmluvy zistí rozpor s 
ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil 
dohodu o splátkach nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových 
nedoplatkov počas platnosti tejto zmluvy, 

j) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) 
ZVO 

k) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil 
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva 
alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu 
ktorých sa zaviazal v tejto zmluve, 

l) v prípade porušenia zmluvných záväzkov zhotoviteľa podľa bodov 3 a 4 Preambuly 
tejto zmluvy, 

m) ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní 
od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. 
 

15.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy 
vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý 
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená 
reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 
 

15.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade neschválenia resp. krátenia 
účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy, a to bez 
akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa. 
 

15.7 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia 
od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred 
odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia. 
 

15.8 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej 
strany druhej zmluvnej strane. 

 
Článok 16. 

Ostatné práva a povinnosti 
 

16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, 
výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. 
 

16.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť 
záväzky zo zmluvy na tretiu osobu. 
 

16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
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neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. 
 

16.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony 
smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. 
univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v 
takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 
 

16.5 Zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle predchádzajúcich 
bodov 16.2, 16.3 a 16.4 bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu podľa čl. 9 
bod 9.9. tejto zmluvy. 
 
 

16.6 Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa 
doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady 
predložiť. 
 

16.7 Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia 
predmetu tejto zmluvy. 

 
16.8 Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade negatívneho vývoja 

rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to bez akýchkoľvek 
sankcií zo strany zhotoviteľa, a to do zabezpečenia potrebného finančného krytia predmetu 
zmluvy, maximálne však do 2 mesiacov. 
 

16.9 Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie 
zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel 
informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, 
najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa 
zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ 
oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou 
reklamy. 
 

16.10 Zhotoviteľ predloží ako prílohu č. 4 k zmluve doklad o uzatvorenom poistení za škodu 
spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad 
o zaplatení poistného. 

 
Článok 17. 

Záverečné ustanovenia 
 
17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona 
o verejnom obstarávaní. 
 

17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované 
podľa poradia. 
 

17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 
do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 
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17.4.  Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane 
uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy 
písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa 
predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa 
zásielka za doručenú v súlade s čl. 12 tejto zmluvy. 
 

17.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre 
objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 
 

17.6. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobudne 
platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 
podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

17.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 
vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

 

Prílohami tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer s vyplnením všetkých požadovaných 
informácií) 
Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok 
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“ 
Príloha č. 4 - doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti 
(originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného 
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia 

 
 

V Rovinke dňa ................... V Bratislave dňa 22.04.2024 
 

Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa: 
 
 
 ________________________ ________________________ 
 objednávateľ zhotoviteľ 
 Ing. Tomáš Káčer, starosta Zuzana Bedajová - konateľ 
 

 
Príloha č. 1 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke  
Príloha č. 2 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke 
Príloha č. 3 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke podľa vzoru 
Príloha č. 4 zmluvy – predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti podľa § 56 ZVO 
Príloha č. 5 zmluvy – predloží objednávateľ pred podpisom zmluvy 
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Príloha č. 3 zmluvy – Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“ - predloží uchádzač podľa 
vzoru 

Subdodávatelia 

P
. 
č.  

Názov, Sídlo Meno 
a priezvisko 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávate
ľa

Dátum 
narodenia 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávate
ľa  

Adresa 
pobytu osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávate
ľa 

IČO Predmet 
subdodávk
y

Rozsah 
subdodávk
y 

1
. 

BOZP Profi, 
s.r.o., 
Topoľčiansk
a 1, 851 05 
Bratislava 

Ing. Martina 
Haršányová - 
konateľ 

01.12.1985 Topoľčiansk
a 1, 851 05 
Bratislava 

5085746
1 

BOZP 1% 

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť. 

„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo 
kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy 

P. 
č.  

Názov, Sídlo Meno 
a priezvisko 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
„inú osobu“

Dátum 
narodenia 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
„inú osobu“  

Adresa 
pobytu osoby 
oprávnenej 
konať za „inú 
osobu“ 

IČO Predmet 
záväzku „inej 
osoby“

Rozsah 
záväzku 
„inej 
osoby“ 

1. BOZP Profi, 
s.r.o., 
Topoľčianska 
1, 851 05 
Bratislava 

Ing. Martina 
Haršányová 
- konateľ 

01.12.1985 Topoľčianska 
1, 851 05 
Bratislava 

50857461 Koordinátor 
bezpečnosti 

1% 

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť. 

V Rovinke dňa . ................. V Bratislave dňa 22.04.2024 

Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa: 

________________________ ________________________ 
objednávateľ zhotoviteľ 

Ing. Tomáš Káčer, starosta Zuzana Bedajová - konateľ 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

2 383 055,12EUR

1 985 879,27

Výška daneSadzba dane Základ dane
0,00 0,0020,00%

397 175,851 985 879,2720,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

Stavba:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

236 386,92196 989,10

2 383 055,12

53 017,7544 181,46
38 301,8331 918,19
28 469,7223 724,77

2 Areál

1-12 Štrukturovaná kabeláž
1-13 HSP
1-14 Demontáže

Stavebná časť A

1-8

38 910,0032 425,00
300 928,24250 773,53

55 058,52

Cena bez DPH [EUR]

232 320,81

15 929,57

1 788 890,17

218 047,23

596 537,18

135 253,87

66 070,22
19 115,48

261 656,68

2 146 668,20

1 985 879,27

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1-10 Vybavenie vydajnej kuchyne
1-11 Elektroinštalácia

135 608,07
13 015,49

4 096,48 4 915,78

15 618,59
162 729,68

715 844,62

162 304,64

Cena s DPH [EUR]

278 784,97

Vykurovanie - demontáž
Zdravotechnika

Vzduchotechnika

Stavebná časť B

Zdravotechnika-demontáž

Kód

1

1-9

1-3

1-1

1-7
1-6

1-2

1-4
1-5

Popis

Stavebná časť

Fasáda

Vykurovanie
Chladenie - zdroj chladu demontáž
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 596 537,18

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 596 537,18 20,00% 119 307,44

Cena s DPH v EUR 715 844,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-1 - Stavebná časť A
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 596 537,18

HSV - Práce a dodávky HSV 155 707,60
    1 - Zemné práce 2 123,29

    2 - Zakladanie 18 699,81

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 871,18

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 418,15

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 48 510,76

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 80 462,93

    99 - Presun hmôt HSV 1 621,48

PSV - Práce a dodávky PSV 440 829,58
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 8 313,54

    713 - Izolácie tepelné 19 978,08

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 802,10

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 038,39

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 1 105,86

    763 - Konštrukcie - drevostavby 106 794,25

    764 - Konštrukcie klampiarske 320,62

    766 - Konštrukcie stolárske 72 051,72

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 113 490,38

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 301,71

    771 - Podlahy z dlaždíc 28 812,59

    776 - Podlahy povlakové 33 090,81

    781 - Obklady 34 717,25

    783 - Nátery 1 063,87

    784 - Maľby 17 948,41

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-1 - Stavebná časť A
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 596 537,18

D HSV Práce a dodávky HSV 155 707,60

D 1 Zemné práce 2 123,29
1 K 130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3

ručne m3 24,062 36,58 880,19

VV "F2-odstránenie štrkového zásypu 195mm"4,56*0,195 0,889
VV "F4-odstránenie zhutnený štrkový násyp"14,4*0,25 3,600
VV "F5-odstránenie zhutnený štrkový násyp"78,29*0,25 19,573
VV Súčet 24,062

2 K 17410100-2 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh,
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 24,248 3,34 80,99

VV
"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR. 16-32
mm, PRÍP. 8-32 MM (MIEŠANÁ FRAKCIA), HR. MIN. 250

VV 96,99*0,25 24,248
VV Súčet 24,248

3 M 58341000290-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR.
16-32 mm, PRÍP. 8-32 MM (MIEŠANÁ FRAKCIA), HR.
MIN. 250 MM

t 50,920 19,33 984,28

VV 96,99*0,25*2,1 50,920

4 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh,
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 19,398 2,87 55,67

VV
"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
NASYPANÁ ZEMINA HR. 200MM"96,99*0,2 19,398

VV Súčet 19,398

5 K 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do
20m m3 4,664 1,15 5,36

VV 24,062-19,398 4,664

6 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 4,664 3,34 15,58

7 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 32,648 0,31 10,12

VV 4,664*7 32,648

8 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do
100 m3 m3 4,664 6,79 31,67

9 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,664 0,52 2,43

10 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné t 8,395 6,79 57,00

VV 4,664*1,8 8,395

D 2 Zakladanie 18 699,81

11 K 27332131-1-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
PODKLADNÝ A UZATVÁRACÍ BETÓN - CEMENTOVÝ
POTER, SUCHÁ ZMES, RÝCHLOTVRDNÚCI
BETÓNOVÝ POTER NA BÁZE CEMENTU HR. 100
MM

m3 9,699 130,63 1 266,98

VV 96,99*0,1 9,699

12 K 27332131-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, BETÓN
C20/25, HR. 150 MM, VYSTUŽENÁ ZVÁRANÉ SIETE
KY 50 (150x150x8) - len betón

m3 14,549 99,25 1 443,99

VV 96,99*0,15 14,549

1-1 - Stavebná časť A

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 27336192-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, BETÓN
C20/25, HR. 150 MM, VYSTUŽENÁ ZVÁRANÉ SIETE
KY 50 (150x150x8) - len zvárané siete

ks 22,000 33,85 744,70

14 K 27332131-2

PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZNÁŠACIA
VRSTVA PODLAHY, BETÓNOVÁ MAZANINA hr. 200
mm, BETÓN C20/25, VYSTUŽENÝ SIEŤAMI KY50 2x,
DILATOVANÝ - len betón

m3 82,542 99,25 8 192,29

VV 412,71*0,2 82,542

15 K 27336192-2

PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZNÁŠACIA
VRSTVA PODLAHY, BETÓNOVÁ MAZANINA hr. 200
mm, BETÓN C20/25, VYSTUŽENÝ SIEŤAMI KY50 2x,
DILATOVANÝ - len siete

ks 180,000 33,85 6 093,00

VV 90*2 180,000

16 K 27931371-1

Nový železobetónový základ v mieste systémových
prievlakov š. 400 mm,  výšky 200 mm od úrovne hornej
hrany systémového stropu, dl. 1490 mm, betón C25/30,
ocel 10505® - pod vzt jednotku na 2.np - len betón

m3 0,608 116,89 71,07

VV 0,4*0,2*1,9*4 0,608

17 K 27931371-2

Nový železobetónový základ v mieste systémových
prievlakov š. 400 mm,  výšky 200 mm od úrovne hornej
hrany systémového stropu, dl. 1490 mm, betón C25/30,
ocel 10505® - pod vzt jednotku na 2.np - len betón

m3 0,608 116,89 71,07

VV 0,4*0,2*1,9*4 0,608

18 K 27936182-1

Nový železobetónový základ v mieste systémových
prievlakov š. 400 mm,  výšky 200 mm od úrovne hornej
hrany systémového stropu, dl. 1490 mm, betón C25/30,
ocel 10505® - pod vzt jednotku na 2.np - len oceľ

t 0,049 1 102,48 54,02

VV 0,61*0,08 0,049
19 K 28997121-1 Zriadenie separačnej a ochrannej geotextílie m2 495,252 0,52 257,53

VV
"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - SEPARAČNÁ A
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ min. 300
g/m2"412,71*1,2

495,252

VV Súčet 495,252

20 M 69311000450-1
PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - SEPARAČNÁ A
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ
min. 300 g/m2

m2 495,250 1,02 505,16

VV 495,25 495,250

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 871,18
21 K 311271302 Murivo nosné (m3) DT25, 50x25x25 s betónovou

výplňou hr. 250 mm m3 2,280 112,86 257,32

VV "Vyhotovenie schodiska z tvaroviek DT25"1*1,2*1+1,2*1,8*0,5 2,280

22 K 34131141-2 Betón C25/30 do DT tvaroviek m3 1,368 111,67 152,76
VV (1*1,2*1+1,2*1,8*0,5)*0,6 1,368

23 K 3413114-1 Osadenie UPE do maltového lôžka a vyspravenie
otvoru betónom C25/30 m3 7,008 122,12 855,82

VV
(((2+1,7+2,9+1,2*2+2,95*2+4,05+1,8*2+1,6+2,9*8+3+1,3*5)*4
+1,35*2+2,1+1,4)*0,3*0,1) 7,008

24 K 311272511
SKLADBA STENY ST1 - MUROVANÁ STENA
HR.250MM (ALT.300MM) Z POROBETÓNOVÉHO
MURIVA, MIN. P6, NAPR. YTONG

m3 7,243 177,44 1 285,20

VV
(0,5*2,1*2+1)*0,25+(5,5*1+0,6*1,9+0,9*0,9*4+2,4*1,3*2+(0,45
+0,95+0,5+0,9)*1,3+0,9*1*2)*0,3 7,243

25 K 31123451-1
SKLADBA STENY ST2 - MUROVANÁ STENA
HR.250MM (ALT.300MM) Z KERAMICKÉHO MURIVA,
MIN. P15, NAPR. POROTHERM

m3 1,660 192,82 320,08

VV (5,5*1+0,6*1,9)*0,25 1,660

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 418,15
26 K 430321414.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 m3 0,540 125,94 68,01

VV "Betón pre betonáž schodov C25/30"1,2*3*0,15 0,540

27 K 430361821.S Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele
B500 (10505) t 0,153 1 102,48 168,68

VV "Oceľ do betónu 10505R"(0,54+1,37)*0,08 0,153
28 K 41135417-1 Podstojkovanie otvorov pre vyhotovenie prekladov ks 174,000 6,79 1 181,46

VV (26+8+2+8+2+2+3+7)*3 174,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 48 510,76
29 K 62247325-1 Vyčistenie podkladu po odstránení vnútorných omietok m2 1 033,540 1,57 1 622,66

30 K 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou
základnou m2 723,359 0,63 455,72

VV
"PODLAHA P1, S PENETRÁCIOU PODKLADU, RESP.
PODLA ODPORÚČANÍ VÝROBCU"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
((253+4,24+7,4+4,06+2,23+6,08+12,61+12,3+14,92+56,5+19,
47+9,29+13,96+6,68+5,95+17,56+3,48+5,4+5,4+5,15+10,81+
4,6+6,59+70,61))*1,03

575,039

VV (4,26+2,23+11,22+7,47+118,82)*1,03 148,320
VV Súčet 723,359

31 K 61145917-3 Vyspravenie poškodených podláh a dier v potere po
odstránení podlahy a inštalácií v podlahe m2 239,888 3,32 796,43

VV (702,29+871,66+25,3)*0,15 239,888

32 K 61145917-2 Vyspravenie poškodených omietok na existujúcich
stenách m2 221,828 13,06 2 897,07

VV (445,31+1033,54)*0,15 221,828
VV Súčet 221,828

33 K 61246511-2 Príprava podkladu pre maľby existujúcich stien m2 3 318,610 0,63 2 090,72

VV
(8,7+63,6+38,95+10,2*3+8,2+26,6+13,32+14+8,9+10,3+10,6+
12,5+15,1+17,16+14,95+14,75+20,35+21,1+38,59+16,25+20,
4+10,9+18,89)*3

1 364,130

VV
(8,26+8,06+6,26+9,9+20,2+16,1+21,8+28,05+28,45+52,5+17,
6*3+15*2+16,7+29,4+29,45+30,15)*3 1 164,240

VV
(16,3+10,94+8,26+6,26+20,2+16,1+20,3+26,45+26,85+53,9+
22+30,05+29,75)*2,75 790,240

VV Súčet 3 318,610

34 K 63244057-1 PODLAHA P1 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0
MM m2 737,405 9,93 7 322,43

VV
(253+4,24+7,4+4,06+2,23+6,08+12,61+12,3+14,92+56,5+19,
47+9,29+13,96+6,68+5,95+17,56+3,48+5,4+5,4+5,15+10,81+
4,6+6,59+70,61)*1,05

586,205

VV (4,26+2,23+11,22+7,47+118,82)*1,05 151,200
VV Súčet 737,405

35 K 63244057-2 PODLAHA P2 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0
MM m2 958,826 9,93 9 521,14

VV
(52,73+11,66+11,66+12,87+28,97+41,72+42,59+13,65+48,08
+43,21+44,82+18,05+18,35+18,35+15,18+12,88+133,14+3,4)
*1,1

628,441

VV (29,68+45,6+44,9+71,85+35,5+35,21+24,31+13,3)*1,1 330,385
VV Súčet 958,826

36 K 63131610-1 Príprava podkladu pod samonivelačný poter zdrsnenie
podkladu m2 1 599,250 1,09 1 743,18

VV 702,29+871,66+25,3 1 599,250

37 K 61146024-1

SKLADBA STROPU SR3 - UNIVERZÁLNA
JEDNOVRSTVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
HR. MAX. 20 MM, /NAPR. POROTHERM
UNIVERSAL/,    VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ
POVRCHOVEJ ÚPRAVY + PREDNÁSTREK,

m2 445,305 14,11 6 283,25

VV
(19,47+70,61+29,68+45,6+44,9+35,5+35,21+24,31+118,82)*1
,05 445,305

38 K 61246024-1

SKLADBA STENY - UNIVERZÁLNA JEDNOVRSTVÁ
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. MAX. 20 MM,
/NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/,   VYHLADENÁ
DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY +
PREDNÁSTREK

m2 62,600 14,11 883,29

VV
((0,5*2,1*2+1)+(5,5*1+0,6*1,9+0,9*0,9*4+2,4*1,3*2+(0,45+0,9
5+0,5+0,9)*1,3+0,9*1*2))*2+(5,5*1+0,6*1,9)*2 62,600

39 K 9539961-2 Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru m 464,780 2,25 1 045,76

VV
8,4*26+8,7*8+6,4+10,9+3,6*8+6*2+6+13,8+14,6*3+8,2+6,54+
8,3+7+7,9+10,4+6,74 464,780

VV Súčet 464,780

40 K 9539961-3-1
Paropriepustná  izolácia - tmel medzi osadenými
oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany
exteriéru

m 464,780 2,87 1 333,92

VV
8,4*26+8,7*8+6,4+10,9+3,6*8+6*2+6+13,8+14,6*3+8,2+6,54+
8,3+7+7,9+10,4+6,74 464,780

VV Súčet 464,780

41 K 61245107-1 Vyspravenie a vyrovnanie ostení po odstránení
oceľových zárubní, okien a po odstránení priečok m2 126,320 16,72 2 112,07

42 K 62747135-1 Vyrovnanie, prebrúsenie a odmastenie povrchu stien
pre vyhotovenie nových stierok stien m2 302,670 3,66 1 107,77

VV (445,31+1033,54)*0,2 295,770

VV
"Vyrovnanie, prebrúsenie a odmastenie povrchu stien pre
vyhotovenie nových stierok stien
schodiska"1,2*3+1*1,2+1,2*1+1,8*0,5

6,900

VV Súčet 302,670

43 K 61146022-1 Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien
vrátane sieťky m2 302,670 11,50 3 480,71

VV
"Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien vrátane
sieťky"(445,31+1033,54)*0,2 295,770

VV
"Vyhotovenie nových tenkonrstvových stierok stien vrátane
sieťky pre schodisko"1,2*3+1*1,2+1,2*1+1,8*0,5 6,900

VV Súčet 302,670
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44 K 61245107-15 Uzavretie prierazu pre vedenie kanalizácie v betóne š.
600mm, rozmeru 400x400mm, betónom m3 0,192 104,50 20,06

VV 0,4*0,4*0,6*2 0,192

45 K 61245107-16
Uzavretie prierazu pre vedenie kanalizácie v betóne š.
600mm, rozmeru 400x400mm, tubolit okolo potrubia
pre potrubie do D160

m 1,600 39,71 63,54

46 K 61245107-6-1
Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu
do D160 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody,
kanaliácie, eli atď.)

ks 9,000 29,78 268,02

P

Poznámka k položke:
a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhotevenie hydroizolácie prie
prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a
pomocných materiálov pre Hr. Panela + podlahy 350mm

VV 5+2+2 9,000

47 K 61245107-6
Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu
do D80 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody,
kanaliácie, eli atď.)

ks 36,000 15,68 564,48

P

Poznámka k položke:
a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhotevenie hydroizolácie prie
prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a
pomocných materiálov pre Hr. Panela + podlahy 350mm

VV 5+2+7+1+9+12 36,000

48 K 61245107-6-2
Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu
do D80 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody,
kanaliácie, eli atď.)

ks 2,000 19,33 38,66

P

Poznámka k položke:
a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhotevenie hydroizolácie prie
prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a
pomocných materiálov pre časti s trapézovým plechom hr. do 450mm

49 K 61245107-7
Uzavretie a utesnenie prierazu cez stenu pre vedenie
kanalizácie a vody do D110mm v murive hr. Do 300mm
- maltou

ks 3,000 19,86 59,58

50 K 61245107-8
Uzavretie a utesnenie prierazu cez stenu pre vedenie
vykurovania do D60mm v murive hr. Do 300mm -
maltou

ks 20,000 10,45 209,00

51 K 61245107-9
Uzavretie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú
hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do
D160

ks 9,000 28,74 258,66

52 K 61245107-10 Uzavretie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú
hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80 ks 36,000 15,47 556,92

53 K 61245107-11
Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu
murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie
VZT, ZTI, ÚK a ELI do D160

ks 9,000 87,26 785,34

54 K 61245107-12
Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu
murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie
VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80

ks 36,000 41,07 1 478,52

55 K 61245107-13 Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu
železobetónovú hr. Do 300mm pre profesie ELI do D80 ks 4,000 41,07 164,28

56 K 61245107-17 Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT
600x500 a 550x350 ks 6,000 75,24 451,44

57 K 61245107-18 Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT
800x250 ks 4,000 48,07 192,28

58 K 61245107-19 Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT
1000x200 ks 1,000 48,07 48,07

59 K 61245107-20 Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT
1800x200 ks 1,000 84,44 84,44

60 K 61245107-21 Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT
900x500 ks 1,000 100,32 100,32

61 K 61245107-22 Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT
1600x500 ks 1,000 194,37 194,37

62 K 61245107-3 Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov
vykurovania maltou m 54,000 2,61 140,94

63 K 61245107-4 Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov
kanalizácie maltou m 26,000 2,61 67,86

64 K 61245107-5 Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov vody
maltou m 26,000 2,61 67,86

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 80 462,93

65 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150
mm,  -0,19600t

m2 679,157 4,18 2 838,88

VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 80mm a otvory /aj s
omietkami/"(2,35+2,67+2,4+5,2+1,9+2,8*2)*4+(2,04+2,83+1,3
*5)*3-0,6*1,97*11-0,8*1,97*2

98,436

VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 125mm a otvory /aj s
omietkami/"(5,5)*4+(5,5*9+5,3+2,4+5,7+5,3*12)*3-0,6*1,97*1-
0,8*1,97*22

365,646
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VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 150mm a otvory /aj s
omietkami/"(2,6+2,1+3,85+4,05*3+11,5*2+5,4*2+0,5*3)*4-
1,4*2,45*2-2,5*2,5*4-0,9*1,97*5

183,275

VV
"odstránenie keramickej inštalačnej predstienky hr. 75mm /aj s
omietkami/"(1+2,8)*3+5,1*4 31,800

VV Súčet 679,157

66 K 962031132-1 Odstránenie plochých prekladov v=do 70mm š.120mm m 76,000 4,18 317,68
VV 3*2*10+2*2*2+4*2 76,000

67 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4
m2 nadzákladového z tehál pálených,
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 8,265 41,80 345,48

VV
"Odstránenie keramického muriva hr. 250mm a otvory /aj s
omietkami/"(

VV
(1,3*2,2+1,8*0,25+3*0,25+0,9*0,9*4+1,3*0,25*4+2,45*0,7*6+1
,3*2,5+5,5*0,3+3,55*1,9+4,15*0,25+2,7*0,35)*0,25 8,129

VV
"Vyhotovenie prierazu cez stenu pre vedenie kanalizácie a
vody do D200mm v murive hr. Do 300mm"3,14*0,1*0,1*0,3*3 0,028

VV
"Vyhotovenie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr.
Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do
D160"3,14*0,08*0,08*0,3*9

0,054

VV
"Vyhotovenie prierazu cez stenu  murovanú a porobetónovú
hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do
D80"3,14*0,04*0,04*0,3*36

0,054

VV Súčet 8,265

68 K 962084131.S Búranie priečok doskových, sadrových,
sadrokartónových hr.do 100 mm,  -0,10000t m2 82,056 3,66 300,32

VV
"Odstránenie sadrokartónových priečok hr. 100mm a
otvory"(3,9+3,6+3,6*3)*4-0,8*1,97*4-1*1,2*3-1,4*2,1 60,356

VV
"Odstránenie sadrokartónových inštalačných predstienok, SDK
doska hr.1x12,5 + oceľový CD profil, "(0,8+0,2+4,3+0,9)*3,5 21,700

VV Súčet 82,056

69 K 96301252-1 Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie
vyvŕtaním priemeru do D160 ks 9,000 41,80 376,20

70 K 96301252-2 Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie
vyvŕtaním priemeru do D80 ks 36,000 20,90 752,40

P
Poznámka k položke:
pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panele a dieru vyvŕtať tak aby
nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela + podlahy 350mm

71 K 96301252-3
Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie
vyvŕtaním priemeru do D80, pozn. v časti trapézového
plechu hr. Do 450mm

ks 2,000 79,00 158,00

P
Poznámka k položke:
pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panele a dieru vyvŕtať tak aby
nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela + podlahy 350mm

72 K 96806235-3 Odstránenie vnútorných drevených okien m2 20,451 7,32 149,70

VV
(1,4*1,8*2+1,3*2,5+5,5*0,3+1,9*0,25*2+1,7*0,25+1,3*2,5+5,5*
0,3+2,4*1,8*8+3*0,25*8+1,2*0,95+1,1*2,1+1,6*0,25+1,1*2,1+0
,9*2,02*2)*0,3

19,971

VV (1,4*0,25*2+1,9*0,3+1,1*0,3)*0,3 0,480
VV Súčet 20,451

73 K 978013191.S Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t m2 1 958,582 4,18 8 186,87

VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 80mm a otvory /aj s
omietkami/"(2,35+2,67+2,4+5,2+1,9+2,8*2)*4+(2,04+2,83+1,3
*5)*3-0,6*1,97*11-0,8*1,97*2

98,436

VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 125mm a otvory /aj s
omietkami/"(5,5)*4+(5,5*9+5,3+2,4+5,7+5,3*12)*3-0,6*1,97*1-
0,8*1,97*22

365,646

VV
"Odstránenie keramických priečok hr. 150mm a otvory /aj s
omietkami/"(2,6+2,1+3,85+4,05*3+11,5*2+5,4*2+0,5*3)*4-
1,4*2,45*2-2,5*2,5*4-0,9*1,97*5

183,275

VV
"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr.
250mm a otvory /aj s omietkami/"

VV
(1,9*2,1+2,5*0,25+5,4*0,7*3+5,5*2,3+1,1*2,02+1,6*0,25+4,3*
4+6,7*4*2-
1,4*2,1*2+5,3*4*2+1,9*0,35+1*0,4*2*2+1,45*0,25*2*2)

142,262

VV (1,8*0,7+1,1*0,7+1,4*0,25+2,2*0,25) 2,930

VV
"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr.
300mm a otvory /aj s omietkami/"

VV
(1,4*1,8*2+1,3*2,5+5,5*0,3+1,9*0,25*2+1,7*0,25+1,3*2,5+5,5*
0,3+2,4*1,8*8+3*0,25*8+1,2*0,95+1,1*2,1+1,6*0,25+1,1*2,1+0
,9*2,02*2)

66,571

VV (1,4*0,25*2+1,9*0,3+1,1*0,3) 1,600

VV
"Odstránenie keramického muriva hr. 250mm a otvory /aj s
omietkami/"

VV
(1,3*2,2+1,8*0,25+3*0,25+0,9*0,9*4+1,3*0,25*4+2,45*0,7*6+1
,3*2,5+5,5*0,3+3,55*1,9+4,15*0,25+2,7*0,35) 32,518

VV
"odstránenie keramickej inštalačnej predstienky hr. 75mm /aj s
omietkami/"(1+2,8)*3+5,1*4 31,800

VV "Odstránenie vnútorných omietok stien, ostení, nadpraží"
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VV
((18,3+99,9+27,1+22,5+35,5+35,5+18,6+56,4+32,2+16,6+20,
2+18,5+56,4+48,5)*3,5+(16,42+16,3+16,3+16,3+22,3+22,3+5
1,8+22,1+22,1+16,1*3+16,5)*3)*0,4

1 033,544

VV Súčet 1 958,582

74 K 978011191.S Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t m2 332,200 4,18 1 388,60

VV
"Odstránenie vnútorných omietok stropov na
2.np"15,5*2+14,7*3+30,1*2+15,1*3+30,8*2 242,200

VV "Odstránenie vnútorných omietok stropov na 1.np"70,6+19,4 90,000

VV Súčet 332,200

75 K 978015291.S
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100
%,  -0,05900t

m2 57,860 4,18 241,85

VV
"Odstránenie zateplovacieho systému z polystyrénu hr. 80mm,
podklad, polystyrén, sieťka stierka a fasádna omietka"

VV 5,5*3,5*4-2,4*1,8*3-1,4*2,1-0,9*0,9*4 57,860
VV Súčet 57,860

76 K 962086121.S Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm,  -
0,15000t m2 213,363 12,54 2 675,57

VV

"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr.
250mm a otvory /aj s
omietkami/"(1,9*2,1+2,5*0,25+5,4*0,7*3+5,5*2,3+1,1*2,02+1,6
*0,25)

31,227

VV
(4,3*4+6,7*4*2-
1,4*2,1*2+5,3*4*2+1,9*0,35+1*0,4*2*2+1,45*0,25*2*2+1,8*0,7
+1,1*0,7+1,4*0,25+2,2*0,25)

113,965

VV
"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr.
300mm a otvory /aj s omietkami/"

VV
(1,4*1,8*2+1,3*2,5+5,5*0,3+1,9*0,25*2+1,7*0,25+1,3*2,5+5,5*
0,3+2,4*1,8*8+3*0,25*8+1,2*0,95+1,1*2,1+1,6*0,25) 60,625

VV (1,1*2,1+0,9*2,02*2+1,4*0,25*2+1,9*0,3+1,1*0,3) 7,546
VV Súčet 213,363

77 K 965081812.S
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových,
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -
0,06500t

m2 292,760 3,66 1 071,50

VV
"Odstránenie keramickej dlažby aj s
lepidlom"(25,87+15,48+13,48+13,47+16,16+25,73)+(25,3+2,7
2+11,6+11,7+118,82)

280,330

VV
"Odstránenie keramického sokla v=100mm aj s
lepidlom"(28+15,9+10,9+12,2+21+16,1+20,2)*0,1 12,430

VV Súčet 292,760

78 K 978059531
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 314,028 3,66 1 149,34

VV
"Odstránenie keramického obkladu aj s
lepidlom"(24,9+25,9+7,25)*3-0,8*1,97*7-
0,9*4*1,15+(8,4+18,15+15,15+13,3)*3-0,8*1,97*5-0,9*2*1,15

314,028

VV Súčet 314,028
79 K 96508141-1 F2-odstránenie priemyselná liata podlaha 5mm m2 4,560 10,97 50,02
80 K 96508141-1-1 F4-odstránenie priemyselná liata podlaha 5mm m2 14,400 10,97 157,97
81 K 96508141-2 F2-odstránenie teralit 3mm m2 4,560 5,59 25,49
82 K 96508141-2-1 F4-odstránenie teralit 3mm m2 14,400 5,59 80,50
83 K 96504334-1 F2-odstránenie cementový poter 22mm m2 4,560 2,35 10,72
84 K 96504334-1-1 F4-odstránenie cementový poter 22mm m2 14,400 2,35 33,84

85 K 96105511-1 F2-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr.
125mm m3 0,570 125,40 71,48

VV 4,56*0,125 0,570

86 K 96105511-1-1 F4-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr.
100mm m3 1,440 125,40 180,58

VV 14,4*0,1 1,440

87 K 96105511-1-3 F5-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr.
50mm m3 3,915 125,40 490,94

VV 78,29*0,05 3,915

88 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 14,092 99,28 1 399,05

VV "F5-odstránenie vyrovnávajúceho betónu 80mm"78,29*0,08 6,263
VV "F5-odstránenie podkladového betónu 100mm"78,29*0,1 7,829
VV Súčet 14,092

89 K 965042141.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy
nad 4 m2 -2,20000t

m3 0,760 88,83 67,51

VV "F2-odstránenie betónovej mazaniny 50mm"4,56*0,05 0,228
VV "F2-odstránenie betónovej mazaniny 50mm"4,56*0,05 0,228
VV "Odstránenie betónovej podlahy na 2.np"0,4*0,1*1,9*4 0,304

Strana 10 z 126



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 0,760

90 K 978065011.S
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane
povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad
80-120 mm, -0,01841t

m2 57,860 3,14 181,68

VV
"Odstránenie zateplovacieho systému z polystyrénu hr. 80mm,
podklad, polystyrén, sieťka stierka a fasádna omietka"

VV 5,5*3,5*4-2,4*1,8*3-1,4*2,1-0,9*0,9*4 57,860
VV Súčet 57,860

91 K 978071251.S Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej
vodorovnej,  -0,07300t m2 18,960 6,79 128,74

VV "F2-odstránenie separačnej fólie"4,56 4,560
VV "F4-odstránenie separačnej fólie"14,4 14,400
VV Súčet 18,960

92 K 978071311.S Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50
mm,  -0,09300t m2 97,250 3,14 305,37

VV "F2-odstránenie tepelnej izolácie hr. 50mm"4,56 4,560
VV "F4-odstránenie tepelnej izolácie hr. 50mm"14,4 14,400

VV
"F5-odstránenie tepelnej izolácie hr.
50mm"17,62+7,4+22,94+11,88+7,5+5,5+5,45 78,290

VV Súčet 97,250

93 K 97807125-1 F4-odstránenie hydroizolácie hydrobit + penetračný
náter m2 14,400 6,79 97,78

94 K 97807125-1-1 F5-odstránenie hydroizolácie hydrobit + penetračný
náter m2 78,290 6,79 531,59

95 K 93890230-1 Vyčistenie podlahy po odstránení nášľapnej vrstvy
podlahy (napr. lepidlo, nerovnosti po lepidle) m2 1 403,000 0,84 1 178,52

VV
(251,97+17+41,9+28,9+47,4+26,7+26,7+15,7+6,4+7+7,5+5,9
3+111,7+58,11+58,11+101,46+23,8+21+21,66+14,9+25,94+4,
1+8,86)

932,740

VV
(118,8+11,62+12,98+2,72+25,3+13,3+43,34+15,5*2+14,7*3+1
5,1*3+30,1*2+30,8*2) 470,260

VV Súčet 1 403,000

96 K 93890230-2
PODLAHA P3 - VYČISTENÝ A PREBRÚSENÝ
POVRCH BETÓNOVEJ ZÁLIEVKY OCELOVÝCH
STUPŇOV

m2 26,565 15,68 416,54

VV 25,3*1,05 26,565
VV Súčet 26,565

97 K 97408311-1 Zapílenie betónového poteru a železobetónu do hr.
125mm m 205,700 8,36 1 719,65

VV 12,6+45,3+37,2+10,9+19,2+30,9+14,9+14,8+19,9 205,700
98 K 97408310-2 Zapílenie podkladového betónu hr. 100mm m 205,700 6,27 1 289,74

VV 12,6+45,3+37,2+10,9+19,2+30,9+14,9+14,8+19,9 205,700

99 K 962052211.S Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4
m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t m3 0,102 99,28 10,13

VV
"Vyhotovenie prierazu pre vedenie kanalizácie v betóne š.
600mm, rozmeru 400x400mm"0,4*0,4*0,6 0,096

VV
"Vyhotovenie prierazu cez stenu  železobetónovú hr. Do
300mm pre profesie ELI do D80"3,14*0,04*0,04*0,3*4 0,006

VV Súčet 0,102

100 K 96808235-1
Odstránenie plastových okien, dverí a zaskl. Stien na
fasáde, vrátane parapetov vonkajších a vnútorných,
pozn. plocha okennej konštrukcie

m2 150,760 7,84 1 181,96

VV
5,4*1,5+2,6*2,6+1,5*2,6+1,5*1,5+2,4*1,8+1,2*2,05+2,45*1,2*6
+5,4*1,2*3+1,3*2,1+1,2*1,8*2+2,4*1,8*17+1,2*1,8+0,9*0,9*4 150,760

101 K 96808235-2 Odstránenie vnútorných plastových okien, dverí a
zaskl. stien m2 41,380 7,84 324,42

VV 2,4*1,8*3+0,9*0,9*4+1*1,2+0,9*2,2+1,9*3+3*3+4*0,7+1,5*3 41,380

102 K 96806112-1 Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do
2 m2, -0,02400t ks 43,000 1,88 80,84

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
600/1970 aj so zárubňami aj prahmi"12 12,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
800/1970 aj so zárubňami aj prahmi"26 26,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
900/1970 aj so zárubňami aj prahmi"5 5,000

VV Súčet 43,000
103 K 96807245-1 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 600x1970 ks 12,000 23,51 282,12
104 K 96807245-2 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 800x1970 ks 26,000 26,13 679,38
105 K 96807245-3 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 900x1970 ks 5,000 28,74 143,70

106 K 96806112-2 Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy
nad 2 m2, -0,02700t ks 16,000 2,61 41,76

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
1400/2450 aj so zárubňami aj prahmi"2 2,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
1400/2100 aj so zárubňami aj prahmi"4 4,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
2000/2500 aj so zárubňami aj prahmi"1 1,000
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VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
2500/2500 aj so zárubňami aj prahmi"4 4,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
1200/2100 aj so zárubňami aj prahmi"2 2,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
1500/2100 aj so zárubňami aj prahmi"1 1,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
1450/2100 aj so zárubňami aj prahmi"2 2,000

VV Súčet 16,000

107 K 96807245-4 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1400x2450 ks 2,000 52,25 104,50

108 K 96807245-5 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1400x2100 ks 4,000 47,03 188,12

109 K 96807245-6 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 2000x2500 ks 1,000 78,38 78,38

110 K 96807245-7 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 2500x2500 ks 4,000 99,28 397,12

111 K 96807245-8 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1200x2100 ks 2,000 39,19 78,38

112 K 96807245-9 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1500x2100 ks 1,000 41,80 41,80

113 K 96807245-10 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1450x2100 ks 2,000 44,41 88,82

114 K 97403125-1 Vyhotovenie drážky v stene ( š v h ) 120x80 mm m 128,000 4,39 561,92

115 K 97403123-2 Vyhotovenie drážky v stene ( š v h ) 150x50 mm m 86,000 3,66 314,76

116 K 97403123-3 Vyhotovenie drážky v stene ( š v h ) 125x50 mm m 102,000 3,66 373,32

117 K 97403123-4 Vyhotovenie drážky v stene ( š v h ) 100x50 mm m 223,000 2,93 653,39

118 K 97403125-5 Vyhotovenie drážok pre vedenie kanalizácie v stene
D75 (drážka 90x90mm) m 46,000 3,66 168,36

119 K 97403124-6 Vyhotovenie drážok pre vedenie kanalizácie v stene
D50 (drážka 60x60mm) m 67,000 2,93 196,31

120 K 97403123-7 Vyhotovenie drážok pre vedenie vody v murive D50
(drážka 40x40mm) m 168,000 2,51 421,68

121 K 97403125-8 Drážkovanie pre vyhotovenie kanalizačného potrubia v
stene aj v podlahe drážka max. 80x80mm m 126,000 3,66 461,16

122 K 97631-1 Odstránenie inštalačných dvierok 300x300mm ks 3,000 6,79 20,37

123 K 96203113-1 Odstránenie akustického obkladu zo stien hr. 100mm m2 113,050 1,57 177,49
VV (13,9+2,5+8,3+7,6)*3,5 113,050

124 K 976085311.S Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane
poklopu alebo mreže,  -0,04400t kg 416,050 0,31 128,98

VV
"Odstránenie oceľových poklopov podlahových
kanálov"(3,4+3,6*2)*0,005*7850 416,050

VV Súčet 416,050
125 K 97408311-2 Zapílenie pórobetónového panelu hr. do 300mm m 169,580 20,90 3 544,22

VV
(1,4*4+1,8*4+1,3*2+2,5*2+5,5*2+0,3*2+1,9*4+0,25*4+1,7*2+0
,25*2+1,3*2+2,5*2+5,5*2+0,3*2+2,4*2+1,8*8*2+3*8+0,25*8) 123,300

VV
(1,2*2+0,95*2+1,1*2+2,1*2+1,6*2+0,25*2+1,1*2+2,1*2+0,9*4+
2,02*4+1,4*4+0,25*4+1,9*2+0,3*2+1,1*2+0,3*2) 46,280

VV Súčet 169,580

126 K 976061111.S Vybúranie drevených zábradlí a madiel,  -0,01600t m 33,300 2,19 72,93

VV
"Odstránenie dreveného schodiskového madla
300x60mm"5+10,2+13,1+5 33,300

VV Súčet 33,300
127 K 976071111.S Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -0,03700t m 15,200 5,75 87,40

VV "Odstránenie oceľového zábradlia v.900mm"(5+10,2)*1 15,200
VV Súčet 15,200

128 K 95317102-1 D+M oceľového poklopu eli kanálu 600x600mm, s
protipožiarnou odolnosťou EW15 D1 ks 2,000 198,55 397,10

129 K 95290211-0 Záverečné upratovanie m2 1 438,130 2,61 3 753,52
VV 930,8+83,23+424,1 1 438,130

130 K 941941031.S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 2 773,600 1,46 4 049,46

VV
"Pomocné lešenie pri odstránení omietok stropov a
podhľadov"1335,47 1 335,470

VV
"pomocné lešenie pre vyhotovenie sadrokartónových
podhľadov, omietok a malieb stropov"930,8+83,23+424,1 1 438,130

VV Súčet 2 773,600

131 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 2 773,600 1,25 3 467,00

VV
"Pomocné lešenie pri odstránení omietok stropov a
podhľadov"1335,47 1 335,470
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VV
"pomocné lešenie pre vyhotovenie sadrokartónových
podhľadov, omietok a malieb stropov"930,8+83,23+424,1 1 438,130

VV Súčet 2 773,600

132 K 941941831.S Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 2 773,600 0,84 2 329,82

133 K 941955002.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 2 773,600 0,84 2 329,82

134 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 740,124 6,79 5 025,44

135 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km t 14 091,521 0,31 4 368,37

VV 741,659*19 14 091,521

136 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 740,124 6,79 5 025,44

137 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu vybúraných hmôt t 740,124 1,57 1 161,99

138 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolácií (17 09), ostatné t 740,124 12,54 9 281,15

D 99 Presun hmôt HSV 1 621,48
139 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane

vonkajších plášťov výšky do 25 m t 775,827 2,09 1 621,48

D PSV Práce a dodávky PSV 440 829,58

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 8 313,54

140 K 71114155-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A
VODE, 2 x ASFALTOVÝ PÁS, HR. 2x 4 MM, SPOLU
8MM + PENETRAČNÝ NÁTER

m2 126,087 24,04 3 031,13

VV 96,99*1,3 126,087

141 K 71146330-1
Náterová hydroizolácia podlahy a stien v priestoroch so
zvýšenou vlhkosťou, /rohy a kúty opatriť spevňujúcou
páskou/

m2 263,630 18,81 4 958,88

VV 70,6+38,95*2+6,7+10,6*3+17,55+26,6*1+4,06+8,06*2+12,3 263,630

142 K 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky
do 6 m % 88,397 3,66 323,53

D 713 Izolácie tepelné 19 978,08
143 K 63200101-1 PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie m2 662,610 0,21 139,15

VV
"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
OCHRANNÁ VRSTVA TEPELNEJ IZOLÁCIE, PE
FÓLIA"96,99*1,3

126,087

VV
"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - OCHRANNÁ VRSTVA
TEPELNEJ IZOLÁCIE, PE FÓLIA"412,71*1,3 536,523

VV Súčet 662,610
144 M 28329000360-1 PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie m2 662,610 0,89 589,72

VV 662,61 662,610

145 K 71311-A-1 Vloženie požiarnej izolácie do vlny v trapézovom strope
pri pístavbe hr. 60mm m2 47,750 13,69 653,70

P
Poznámka k položke:
pozn. bude sa vkladať nad hornú pásnicu oceľových nosníkov o šírke
0,5m, je potrebné narezať do vlny !

VV 4,05*5*1+5,5*10*0,5 47,750

146 K 713122131.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom,
kladeným do lepidla m2 517,954 4,28 2 216,84

VV
"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR.
ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 50 MM"96,99*1

96,990

VV
"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - TEPELNÁ IZOLÁCIA
PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. STYRODUR 3000CS/,
HR. 250 MM, PEVNOSŤ V TLAKU 300kPa"412,71*1,02

420,964

VV Súčet 517,954

147 M 28376000060-1
OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN
/NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 50 MM

m2 96,990 5,75 557,69

P Poznámka k položke:
Minimálna objemová hmotnosť: 20 kg/m3.

VV 96,99 96,990

148 M 28375000270-1

PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - TEPELNÁ IZOLÁCIA
PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. STYRODUR
3000CS/, HR. 250 MM, PEVNOSŤ V TLAKU 300kPa,
možnosť vyskladania z rôznych hrúboch

m2 495,250 30,83 15 268,56

VV 495,25 495,250

149 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do
6 m % 526,118 1,05 552,42

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 802,10
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150 K 72114080-4
Odstránenie kanalizačných stúpačiek DN100 a ich
zaslepenie pri prestupe strechou a do podlahy
(splašková a dažďová kanalizácia)

m 21,000 7,84 164,64

151 K 72114080-1 Odstránenie existujúceho liatinového potrubia DN100
zaveseného pod stropom aj s kolenami a odbočkami m 132,000 6,79 896,28

VV "Odstránenie existujúcich rozvodov kanalizácie"132 132,000
VV Súčet 132,000

152 K 72111-2 Zaslepenie vodovodu a kanalizácie po odstránenií
kuchynskej linky ks 5,000 29,26 146,30

153 K 72121081-1 Odstánenie podlahovej vpuste, aj potrebným
vybúraním podlahy pre inštaláciu novej vpuste ks 1,000 20,90 20,90

154 K 72121081-2 Odstránenie podlahovej vpuste s potrebným vybúraním
podlahy ks 3,000 20,90 62,70

155 K 72111-3 Zaslepenie existujúcich rozvodov zti ks 5,000 29,26 146,30
156 K 72311-4 Chránička KOPOFLEX 110 m 80,000 4,28 342,40

157 K 998721201.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch
výšky do 6 m % 21,503 1,05 22,58

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 038,39
158 K 72211081-1 Odstránenie existujúcich rozvodov vody m 251,000 4,13 1 036,63

159 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky
do 6 m % 1,680 1,05 1,76

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 1 105,86
160 K 72521082-1 Odstránenie umývadla aj so sifónom ks 9,000 7,84 70,56
161 K 72582080-1 Odstránenie batérií umývadlových ks 9,000 5,75 51,75

162 K 72511081-1 Odstránenie  wc aj s napojením na vodu a kanalizáciu ks 8,000 13,06 104,48

163 K 72533082-1 Odstránenie výlevky a napojením na vodu a kanalizáciu ks 1,000 13,06 13,06

164 K 72513081-1 Odstránenie pisoáru aj s napojením na vodu a
kanalizáciu ks 3,000 13,06 39,18

165 K 72581081-1 Odstránenie vodovodného ventilu studenej vody ks 9,000 1,05 9,45

166 K 72581081-2 Odstránenie rohových ventilov vody DN20 v stene ks 9,000 1,05 9,45

167 K 72511-2 Vybavenie wc pre imobilných v zmysle vyhlášky
532/2002 Z.z. ks 1,000 348,51 348,51

P

Poznámka k položke:
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE
UŽÍVANIE NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU
SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE napr. držadlo z nerezovej
ocele, pevné držadlo pre umývadlo 60 cm, rozteč 600 mm, dĺžka
držadla 620 mm, konštrukčná výška držadla 153 mm, profily kruhového
prierezu priemeru 32 mm, D+M vrátane montážnej sady (3ks pre WC)

168 K 72511-3 Vybavenie wc pre imobilných v zmysle vyhlášky
532/2002 Z.z. ks 1,000 416,43 416,43

P

Poznámka k položke:
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE
UŽÍVANIE NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU
SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE napr. držadlo z nerezovej
ocele, pevné držadlo pre umývadlo 60 cm, rozteč 600 mm, dĺžka
držadla 620 mm, konštrukčná výška držadla 153 mm, profily kruhového
prierezu priemeru 32 mm, D+M vrátane montážnej sady (3ks pre WC)
+ sedátko na sprchu

169 K 998725201.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch
výšky do 6 m % 11,746 3,66 42,99

D 763 Konštrukcie - drevostavby 106 794,25

170 K 763139531.S
Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou
nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché
opláštenie, -0,02106t

m2 1 335,470 2,61 3 485,58

VV
"Odstránenie sadrokartónového plného a kazetového
podhľadu aj so zavesenou konštrukciou, závesy a krížové
rošty"

VV
25,87+135,08+90,88+39,13+26+15,48+12,05+13,48+13,47+1
3,16+25,73+15,42+58,99+22,84+21,14+21,15+21,2+58,99 630,060

VV
23,58+68,54+42,95+101,89+25,3+2,72+11,6+11,7+43,56+14,
98+14,7+14,71+14,71+29,94+30,16+30,86+30,83+14,98+15,1
4+15,07+15,37+13,3+118,82

705,410

VV Súčet 1 335,470

171 K 76311-A-1 Revízny otvor do sadrokartónového podhľadu
500x500mm ks 5,000 88,83 444,15

172 K 76313709-1

SKLADBA STROPU - SR1 - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ
ROŠT Z PROFILOV PRE VYHOTOVENIE SD
PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 35 MM pre kazetový
podhľad, napr. Rigips T24

m2 977,340 17,77 17 367,33

VV 930,8*1,05 977,340

173 K 76313703-1 SKLADBA STROPU - SR1 - SADROKARTÓNOVÁ
DOSKA HR. 1x15 MM m2 930,800 12,54 11 672,23
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P

Poznámka k položke:
 (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ
BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY
JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV) - KAZETOVÝ STROP - STROPNÁ
KAZETA, napr. Rigips OWA Premium 600x600mm

VV
(25,3+4,24+7,4+6,08+12,61+52,73+11,66+11,66+12,87+28,97
+41,72+42,59+13,65+48,02+43,21+44,82+15,18+14,92+56,5+
13,42+12,88+9,29)

529,720

VV
(13,96+6,68+5,95+17,56+3,48+5,4+5,4+5,15+10,81+4,6+6,59
+133,14+2,72+20,5+30)+(25,3+11,22+7,47+71,85+13,3) 401,080

VV Súčet 930,800

174 K 76313281-1

SKLADBA STROPU - SR2 - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ
ROŠT Z CD PROFILOV PRE VYHOTOVENIE SD
PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 35 MM 2x pre plný
podhľad, napr. Rigips RBI

m2 87,392 25,08 2 191,79

VV 83,23*1,05 87,392

175 K 76313821-1 SKLADBA STROPU - SR2 - SADROKARTÓNOVÁ
DOSKA HR. 1x15 MM m2 83,230 8,36 695,80

P

Poznámka k položke:
(V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ
BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY
JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV) - PLNÝ PODHLAD   /V
HYGIENICKÝCH PRIESTOROCH SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO
ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI/  , napr. Rigips RBI

VV (4,06+2,23+18,05+18,35+18,35+12,3+3,4)+(4,26+2,23) 83,230

176 K 76313281-2

SKLADBA STROPU - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z
CD PROFILOV PRE VYHOTOVENIE SD PODHLADU
(ZAVESENÝ), HR. 35 MM PRE VYHOTOVENIE GKF
STROPU

m2 220,400 31,35 6 909,54

VV 206,39+14,01 220,400

177 K 76313222-2 SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA
GKF HR. 1x15 MM - PLNÝ PODHLAD m2 206,390 8,36 1 725,42

VV 22,55+56,5+52,21+(0,92+11,4*0,35)*11+(0,58+8,4*0,35)*6 206,390

178 K 76313242-1
SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA
GKF HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE
POTRUBIA

m2 14,010 8,36 117,12

VV 0,25+4,72+(2+20,6)*0,4 14,010

179 K 76311111-1

SKLADBA PRIEČKY PR1 HR.100MM -
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V
ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU
PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A
POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH
PRIESTOROV)

m2 283,726 43,89 12 452,73

P

Poznámka k položke:
TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 75 MM, SÚČINITEL
TEPELNEJ VODIVOSTI 0,040 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO
KOVOVÉHO ROŠTU - KOVOVÝ ROŠT - PROFIL Š. 75 MM -
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V ZMYSLE
POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH
PRIESTOROV)

VV
(6+4,3+2+0,5+3,4+8,1+8,7+3,7*2+5,05+5,7+2,3*2+2,8*2+4,3+
5,3+2,6)*3,6-0,9*1,97*2-0,8*1,97*7+(2,3*2+4,2+2,9)*3-
0,8*1,97*1-0,9*1,97*0

283,726

180 K 76311551-2

SKLADBA PRIEČKY PR2 HR.150MM -
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V
ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU
PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A
POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH
PRIESTOROV)

m2 568,994 50,16 28 540,74

P

Poznámka k položke:
TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 100 MM, SÚČINITEL
TEPELNEJ VODIVOSTI 0,040 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO
KOVOVÉHO ROŠTU - KOVOVÝ ROŠT - PROFIL Š. 100 MM -
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V ZMYSLE
POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH
PRIESTOROV)

VV
(5,5*2+8,8+9,5+3,1+2,1+2,1+2,2+4,05*3+5,05+5,5*2+2,5+6,0
5+4,3+23,9+4,5+5)*3,6 407,700

VV
-3*2,1*2-0,9*1,97*11-0,8*1,97*5-2,1*2,1-
1,5*2,1+(5,5+4,3+23,5+24+3,7+4,2+5,3+4,3)*3-0,8*1,97*2-
0,9*1,97*7

161,294

VV Súčet 568,994

181 K 76312001-2 SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 150 MM,
200MM m2 184,320 36,58 6 742,43

P

Poznámka k položke:
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM, S
PRESIEŤKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV,
NA OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII Z CW A UW PROFILOV
HR. 150,200 MM, /SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZVÝŠENOU
ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI/

VV
(5,05+2,2+3,4+1,4+1,2+2,6+4,3+2,2*2+3,6+1,2+2,6+1,2+2,4+
2,35+2,7+1,2*3)*3,6+(1,2*3+1,6*3)*3 184,320

182 K 76312001-3 SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 50 MM m2 10,080 57,48 579,40
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P

Poznámka k položke:
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM, S
PRESIEŤKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV,
NA OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII Z CW A UW PROFILOV
HR. 50 MM, /SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZVÝŠENOU
ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI/

VV 2,8*3,6 10,080

183 K 76311-SP-1
Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13
mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dĺ. 2780 mm a
2x1100 mm, vr. dverí 3x700x1820, I01

ks 2,000 2 395,35 4 790,70

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

VV "1NP"1 1,000
VV "2NP"1 1,000
VV Súčet 2,000

184 K 76311-SP-2
Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13
mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dĺ. 1840 mm a
1100 mm, vr. dverí 2x700x1820, I02

ks 1,000 1 472,83 1 472,83

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

185 K 76311-SP-3
Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13
mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dĺ. 900 mm, vr.
dverí 1x700x1820, I03

ks 2,000 715,49 1 430,98

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

VV "1NP"2 2,000
VV Súčet 2,000

186 K 76311-SP-4
Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13
mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dĺ.2340 mm a
900 mm, vr. dverí 2x700x1820, I04

ks 1,000 1 557,32 1 557,32

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

187 K 76311-SP-5
Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13
mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dĺ.1840 mm a
1780 mm, vr. dverí 2x700x1820, I05

ks 1,000 1 713,15 1 713,15

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

188 K 95394511-2 Rohové profily a lišty pri SDK priečkach m 352,000 1,72 605,44

189 K 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12
m % 1 419,488 1,62 2 299,57

D 764 Konštrukcie klampiarske 320,62
190 K 76435282-1 Odstránenie podparapetného plastového žľabu 150x80 m 336,800 0,94 316,59

191 K 998764201.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch
výšky do 6 m % 3,840 1,05 4,03

D 766 Konštrukcie stolárske 72 051,72

192 K 76611-O-1

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo,
otvor 2400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu,
T01

ks 26,000 790,90 20 563,40

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"9 9,000
VV "2NP"17 17,000
VV Súčet 26,000

193 K 76611-O-2

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo,
otvor 2450x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu,
T02

ks 8,000 828,62 6 628,96

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"8 8,000
VV Súčet 8,000

194 K 76611-O-3

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo,
otvor 1400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu,
T03

ks 1,000 393,02 393,02

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000
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195 K 76611-O-4

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo,
otvor 3550x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu,
T04

ks 1,000 1 021,57 1 021,57

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

196 K 76611-O-5
Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo,
otvor 900x900, vr. vnútorného plast. parapetu a
vonkajšieho oplechovania parapetu, T05

ks 8,000 205,82 1 646,56

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"4 4,000
VV "2NP"4 4,000
VV Súčet 8,000

197 K 76611-O-6

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo,
otvor 1200x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu,
T06

ks 2,000 359,61 719,22

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "2NP"2 2,000
VV Súčet 2,000

198 K 76611-O-7

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo,
otvor 1500x1500, interiérové žalúzie, vr. vnútorného
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu,
T07

ks 1,000 380,63 380,63

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

199 K 76611-O-8

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo,
otvor 5400x1500, interiérové žalúzie, vr. vnútorného
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu,
T08

ks 1,000 1 668,91 1 668,91

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

200 K 76611-O-9

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo,
otvor 5400x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu,
T09

ks 3,000 1 958,28 5 874,84

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"3 3,000
VV Súčet 3,000

201 K 76611-D-1
Dodávka a montáž plastových vstupných dverí,
izolačné trojsklo bezpečnostné, prahová lišta, otvor
1400x2750, dvere 1200x2100, T53

ks 1,000 1 070,08 1 070,08

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

202 K 76611-D-2

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
900x2020, dvere 800x1970, D03

ks 2,000 322,54 645,08

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV "2NP"1 1,000
VV Súčet 2,000

203 K 76611-D-3

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
900x2020, dvere 800x1970, D04

ks 13,000 322,54 4 193,02

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"10 10,000
VV "2NP"3 3,000
VV Súčet 13,000

204 K 76611-D-4

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
1000x2020, dvere 900x1970, D05

ks 5,000 343,09 1 715,45

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"4 4,000
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VV "2NP"1 1,000
VV Súčet 5,000

205 K 76611-D-5

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
1000x2020, dvere 900x1970, D06

ks 3,000 343,09 1 029,27

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"3 3,000
VV Súčet 3,000

206 K 76611-D-6

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou proti hluku,antikor. okap. plech,
vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970,
D07

ks 3,000 347,23 1 041,69

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "2NP"3 3,000
VV Súčet 3,000

207 K 76611-D-7

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou proti hluku,antikor. okap. plech,
vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970,
D08

ks 10,000 350,52 3 505,20

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"7 7,000
VV "2NP"3 3,000
VV Súčet 10,000

208 K 76611-D-8

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér.
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača,
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
900x2020, dvere 800x1970, D21

ks 2,000 1 477,59 2 955,18

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"2 2,000
VV Súčet 2,000

209 K 76611-D-9

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér.
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača,
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
900x2020, dvere 800x1970, D22

ks 1,000 1 477,59 1 477,59

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

210 K 76611-D-10

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér.
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača,
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
1000x2020, dvere 900x1970, D23

ks 1,000 1 398,64 1 398,64

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

211 K 76611-D-11

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér.
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača,
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
1000x2020, dvere 900x1970, D24

ks 2,000 1 398,64 2 797,28

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"2 2,000
VV Súčet 2,000

212 K 76611-D-12

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér.
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača,
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
1300x2150, dvere 1200x2100, D25

ks 1,000 2 001,61 2 001,61

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

213 K 76611-D-13

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér.
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača,
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
1300x2150, dvere 1200x2100, D26

ks 1,000 2 001,61 2 001,61

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000
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214 K 76611-S-1
Dodávka a montáž vnútornej plastovej zasklenej steny,
so zvýšenou odolnosťou voči hluku, izolačné trojsklo so
zvýšeným akustickým útlmom, otvor 2400x500, D44

ks 6,000 365,57 2 193,42

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"6 6,000
VV Súčet 6,000

215 K 76611-1

Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny vr. dvojice
obslužných výsuvných okienok v. 1000 mm, obloženie
parapetu, celková š. otvoru 3000 mm, v. otvoru 1100
mm, svetlá šírka otvorov 2x1425x1000 mm,  I06

ks 2,000 1 337,60 2 675,20

P

Poznámka k položke:
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

Výplň obslužného okienka z plnostenného polykarbonátu hr. 6 mm. Typ
oblusžných okienok vhodný pre použitie v priestoroch so zvýšenou
vlhkosťou ako sú priestory kuchyne a pod.

VV "1NP"2 2,000
VV Súčet 2,000

216 K 76681180-1 Odstránenie kuchynskej linky š.600mm, dl. 1,95m aj s
drezom, batériami a sifónmi ks 1,000 67,93 67,93

217 K 76611-A-1

Kuchynská linka 2,4 + 2,2m, vrátane podpultovej
chladničky, vrátane drezu, vrátane dvojplatničky a
vrchné skrinky š. 300mm dl. 2,4m, šírka kuch. Linky
600mm,

ks 1,000 1 933,25 1 933,25

218 K 998766201 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch
výšky do 6 m % 871,370 0,52 453,11

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 113 490,38

219 K 76753202-1
Odstránenie zdvojenej podlahy v=450 až 500mm,
vrátane podlahových dosiek hr.50mm, a nosného
systému podlahy

m2 412,710 3,92 1 617,82

P
Poznámka k položke:
stojky, vrátane všetkých technologických rozvodov (ELI, VZT atď.) -
podlaha Mero antistatické PVC

VV 251,97+17,02+41,94+20,42+23,8+14,9+21,66+21 412,710

220 K 76765880-1 Demontáž brány zdvíhacej s elektro pohonom plochy
do 6 m2, -0,243t ks 20,000 53,82 1 076,40

VV
"Odstránenie garážových dverí automatických sekcionálnych
vrátane kotviacich a vodiacich konštrukcií a pohonu,"4*2,5*2 20,000

VV Súčet 20,000
221 K 76711-B-1 Odstránenie haciacich prístrojov ks 8,000 10,45 83,60
222 K 76711-B-2 Odstránenie nástenných hydrantov ks 4,000 12,54 50,16

223 K 767-17 Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6
kg ks 14,000 44,73 626,22

P

Poznámka k položke:
Hasiace prístroje v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6.
Hasiaci prístroj bude označený návodom na použitie a stanovište
piktogramom podľa NV č. 387/2006 Z. z. a STN 92 0202-1. Prednostne
sa hasiace prístroje umiestnia k hadicovému navijaku. Navrhujú sa
hasiace prístroje práškové 6 kg, ABC.

224 K 76711-D-1

Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí,
izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, únikové
kovanie, otvor 1500x2600, dvere 1300x2100 a
400x2100, T51

ks 1,000 4 218,59 4 218,59

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

225 K 76711-D-2

Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových
vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné
protipožiarne, prah. lišta, EW 30 C3-D3, otvor
1200x2070, dvere 1000x1970, T52

ks 1,000 2 849,53 2 849,53

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

226 K 76711-D-3
Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí,
izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor
1300x2800, dvere 1100x2100, T54

ks 1,000 1 695,64 1 695,64

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

227 K 76711-D-4

Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových
vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné
protipožiarne, prah. lišta, EW 30 C3-D3, otvor
1200x2750, dvere 1000x2100, T55

ks 1,000 2 604,14 2 604,14

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "2NP"1 1,000
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VV Súčet 1,000

228 K 76711-D-5
Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí,
izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor
2600x2600, dvere 1200x2100 a 1200x2100, T56

ks 1,000 6 556,25 6 556,25

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

229 K 76711-D-6
Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí,
izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor
1300x2070, dvere 1100x1970, T57

ks 1,000 1 828,75 1 828,75

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "2NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

230 K 76711-S-1

Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej zasklenej steny,
jednoduché nerozbitné bezpeč. sklo príp. dvojsklo,
unikové kovanie, otvor 1200x2200, krídla 900x2100 a
500x2100, D41

ks 1,000 2 360,66 2 360,66

P
Poznámka k položke:
Viď. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

231 K 76711-S-2

Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej zasklenej steny,
jednoduché nerozbitné bezpeč. sklo príp. dvojsklo,
unikové kovanie, otvor 1500x2550, krídla 900x2100 a
400x2100, D42

ks 1,000 2 818,77 2 818,77

P
Poznámka k položke:
Viď. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

232 K 76711-S-3

Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej zasklenej steny,
jednoduché nerozbitné bezpeč. sklo príp. dvojsklo,
mechanizmus na otváranie nadsvetlíka, otvor
2100x2550, krídla 950x2100 a 950x2100, D43

ks 2,000 2 599,81 5 199,62

P
Poznámka k položke:
Viď. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"2 2,000
VV Súčet 2,000

233 K 76711-S-4

Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnej
zasklenej steny, EW 30 C3 - D3, nerozbitné
protipožiarne bezpečnostné sklo,samozatvárač, otvor
1450x2200, krídla 900x2100 a 350x2100, D61

ks 1,000 3 402,67 3 402,67

P
Poznámka k položke:
Viď. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

234 K 76711-S-5

Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnej
zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné
protipožiarne bezpečnostné sklo,samozatvárač, otvor
2600x2550, krídla 1200x2100 a 1200x2100, D62

ks 1,000 3 848,74 3 848,74

P
Poznámka k položke:
Viď. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

235 K 76711-S-6

Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnej
zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné
protipožiarne bezpečnostné sklo,samozatvárač,
únikové kovanie, otvor 1550x2200, krídla 900x2100 a
450x2100, D63

ks 1,000 3 185,71 3 185,71

P
Poznámka k položke:
Viď. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "2NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

236 K 76711-LS-1
Dodávka a montáž ľahkej montovanej deliacej steny z
kosoštvor. oceľ. ťahokovu, 4300x3300 mm, vr. dverí
3x800x2000, L01

ks 1,000 3 082,75 3 082,75

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis ľahkých deliacich stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

237 K 76711-LS-2
Dodávka a montáž ľahkej montovanej deliacej steny z
kosoštvor. oceľ. ťahokovu, 5300x3550 mm, vr. dverí
3x800x2000, L02

ks 1,000 4 221,80 4 221,80

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis ľahkých deliacich stien
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VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

238 K 76711-LS-3
Dodávka a montáž ľahkej montovanej deliacej steny z
kosoštvor. oceľ. ťahokovu, 5300x3550 mm, vr. dverí
3x800x2000, L03

ks 1,000 4 221,80 4 221,80

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis ľahkých deliacich stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

239 K 76711-LS-4 Dodávka a montáž ľahkej montovanej deliacej steny z
kosoštvor. oceľ. ťahokovu, 3000x3550 mm, L04 ks 1,000 2 069,10 2 069,10

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis ľahkých deliacich stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

240 K 76711-LS-5
Dodávka a montáž ľahkej montovanej deliacej steny z
kosoštvor. oceľ. ťahokovu, 3450x3550 a pri prievlaku v.
3300 mm, L05

ks 6,000 2 988,70 17 932,20

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis ľahkých deliacich stien

VV "1NP"6 6,000
VV Súčet 6,000

241 K 76711-LS-6 Dodávka a montáž ľahkej montovanej deliacej steny z
kosoštvor. oceľ. ťahokovu, 3250x3550 mm, L06 ks 2,000 2 664,75 5 329,50

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis ľahkých deliacich stien

VV "1NP"2 2,000
VV Súčet 2,000

242 K 76711-A-1 2x2UPE120 - úprava otvorov v panelovej stene t 3,675 5 016,00 18 433,80

VV
(((2+1,7+2,9+1,2*2+2,95*2+4,05+1,8*2+1,6+2,9*8+3+1,3*5)*4
+1,35*2+2,1+1,4)*12,1/1000)*1,3 3,675

243 K 76711-A-2
Úprava oceľovej konštrukcie s doplnením oceľovej
nosnej konštukcie pod VZT jednotku Z4.0, vrátane
pomocnej, kotevnej konštukcie

t 0,870 3 741,10 3 254,76

P
Poznámka k položke:
napojenie na exs. Oceľovú konštrukcie, náter na pôvodnú a
navrhovanú konštrukciu ( očistenie, náte základný 3x, syntetické 2x)

244 K 76711-A-3 Betónové kocky pod jednotku Z7.1 300x300x300 ks 4,000 15,18 60,72

245 K 76711A-4
Úprava oceľovej konštrukcie s doplnením oceľovej
nosnej konštukcie pod VZT jednotku Z7.0, vrátane
pomocnej, kotevnej konštukcie

t 0,540 3 511,20 1 896,05

P
Poznámka k položke:
napojenie na exs. Oceľovú konštrukcie, náter na pôvodnú a
navrhovanú konštrukciu ( očistenie, náte základný 3x, syntetické 2x)

246 K 76711-A-5 Vyhotovenie doplnenie podstupníc, z oceľového plechu
hr. 6mm, navarením na existujúce schodisko t 0,420 3 511,20 1 474,70

247 K 76711-A-6

Z01 - Vnútorné schodisko vrátane podesty a
medzipodesty  sa v mieste zrkadla opatrí ocelovým
tyčovým zábradlím  s dreveným madlom vo výške 600-
620 mm a 1000 mm

m 11,600 124,36 1 442,58

P

Poznámka k položke:
výška zábradlia min. 1000 mm, celková dlžka zábradlia 11,6 m -
kompet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotevného materiálu a
povrchovej úpravy zábradlia v zmysle projektovej dokumentácie

VV 1*11,6 11,600

248 K 76711-A-7

Z02 - Vnútorné ocelové schodisko sa na nástupnom
ramene na volnom okraji smerom do chodby  1.NP
opatrí ocelovým tyčovým zábradlím s dreveným
madlom vo výške 1000 mm

m 3,800 130,63 496,39

P

Poznámka k položke:
výška zábradlia min. 1000 mm, celková dlžka zábradlia 3,8 m - kompet
dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotevného materiálu a
povrchovej úpravy zábradlia. v zmysle projektovej dokumentácie

VV 1*3,8 3,800

249 K 76711-A-8
Z03 - Vnútorné schodisko v jedálni vrátane podesty sa
na volnom okraji opatrí ocelovým tyčovým zábradlím s
dreveným madlom vo výške 600-620 mm a 1000 mm

m 4,500 149,44 672,48

P

Poznámka k položke:
výška zábradlia min. 1000 mm, celková dlžka zábradlia 4,5 m - kompet
dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotevného materiálu a
povrchovej úpravy zábradlia.  v zmysle projektovej dokumentácie

VV 1*4,5 4,500

250 K 76711-A-9

Z04 - Vnútorná chodba s vyrovnávajúcimi schodmi  sa
v mieste schodov  a výškového rozdielu medzi
úrovňami prilahlých chodieb opatrí ocel. tyčovým
zábradlím s dreveným madlom vo výške 600-620 mm a
1000 mm

m 4,510 149,44 673,97

P

Poznámka k položke:
výška zábradlia min. 1000 mm, celková dlžka zábradlia 4,51 m -
kompet dodávka a montáž vrátane kotvenia  a kotevného materiálu a
povrchovej úpravy zábradlia.  v zmysle projektovej dokumentácie
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VV 1*4,51 4,510

251 K 76711-A-10
Z05 - Vnútorná chodba s vyrovnávajúcimi schodmi  sa
v styku  so zvislou stenou opatrí zábradlím  výšky 1000
mm s dreveným madlom

m 1,020 127,49 130,04

P

Poznámka k položke:
výška zábradlia min. 1000 mm,  celková dlžka zábradlia 1,02 m -
kompet dodávka a montáž vrátane kotvenia, kotevného materiálu a
povrchovej úpravy zábradlia.  v zmysle projektovej dokumentácie

VV 1*1,02 1,020
252 K 76711-A-11 IPE180 - pod vzt jednotku na 2.np t 0,454 6 144,60 2 789,65

VV (6,5*2+2*4)*18,8/1000*1,15 0,454

253 K 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 1 223,636 1,05 1 284,82

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 301,71
254 K 76903500-1 Dverové mriežky pre VZT ks 8,000 37,20 297,60

255 K 998769201.S Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení
v stavbe (objekte) výšky do 7 m % 3,288 1,25 4,11

D 771 Podlahy z dlaždíc 28 812,59

256 K 77154121-1 Vyhotovenie interiérovej protišmykovej keramickej
dlažby hr. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 5 mm m2 723,359 26,65 19 277,52

VV
((253+4,24+7,4+4,06+2,23+6,08+12,61+12,3+14,92+56,5+19,
47+9,29+13,96+6,68+5,95+17,56+3,48+5,4+5,4+5,15+10,81+
4,6+6,59+70,61))*1,03

575,039

VV (4,26+2,23+11,22+7,47+118,82)*1,03 148,320
VV Súčet 723,359

257 M 59774000090-1 Interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 8 mm, s
lepidlom pre lepenie dlažby hr. 5 mm m2 752,293 9,93 7 470,27

VV 723,359*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva 752,293

258 K 77154121-2 Vyhotovenie interiérovej protišmykovej keramickej
dlažby hr. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 7 mm m2 26,059 30,83 803,40

VV
"PODLAHA P3 - INTERIÉROVÁ KERAMICKÁ
PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 MM S PROTIŠMYKOVOU
ÚPRAVOU HRÁN SCHODISKOVÝCH STUPŇOV"

VV 25,3*1,03 26,059
VV Súčet 26,059

259 M 59774000090-2

PODLAHA P3 - INTERIÉROVÁ KERAMICKÁ
PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 MM S
PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU HRÁN
SCHODISKOVÝCH STUPŇOV

m2 27,102 10,97 297,31

VV 26,06*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva 27,102

260 K 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky
do 6m % 307,034 3,14 964,09

D 776 Podlahy povlakové 33 090,81
261 K 77651182-1 Odstránenie PVC podlahy aj s lepidlom m2 298,310 3,94 1 175,34

VV
43,56+14,98+14,7+14,71+14,71+29,94+30,16+30,86+30,83+1
4,98+15,14+15,07+15,37+13,3 298,310

262 K 77651182-2 Odstránenie dielektrického koberca m2 10,000 2,04 20,40
VV 10*1 10,000

263 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 38,846 1,57 60,99
VV "Odstránenie PVC sokla výšky 50mm aj s lepidlom"

VV
(18,3+99,9+27,1+22,5+35,5+35,5+18,6+56,4+32,2+16,6+20,2
+18,5+56,4+48,5)*0,05+(16,42+16,3+16,3+16,3+22,3+22,3+5
1,8+22,1+22,1+16,1*3+16,5)*0,05

38,846

VV Súčet 38,846

264 K 776992210 Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným
elektrickým náradím m2 1 599,250 1,09 1 743,18

VV 702,29+871,66+25,3 1 599,250

265 K 776990110 Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových
podláh m2 1 599,250 0,59 943,56

VV 702,29+871,66+25,3 1 599,250

266 K 776541100.S
Lepenie povlakových podláh napr. PVC, Linoleum hr.
2,5 mm + lepidlo hr. 0,5 mm (pri PVC a Linoleu),
protišmyková podlaha

m2 932,677 7,84 7 312,19

VV
"PODLAHA P2 - PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, NAPR. PVC
ALEBO LINOLEUM HR. 6 MM"

VV
(52,73+11,66+11,66+12,87+28,97+41,72+42,59+13,65+48,08
+43,21+44,82+18,05+18,35+18,35+15,18+12,88+133,14+3,4)
*1,07

611,302

VV (29,68+45,6+44,9+71,85+35,5+35,21+24,31+13,3)*1,07 321,375
VV Súčet 932,677

267 M 28411000061-1

PODLAHA P2 - PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, NAPR.
PVC ALEBO LINOLEUM HR. 2,5 MM, LEPIDLO PRE
LEPENIE PODLÁH Z LINOLEA ALEBO PVC HR. 0,5
MM

m2 932,677 19,28 17 982,01
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P Poznámka k položke:
0,7 mm nášlap, Topclean PUR

VV
(52,73+11,66+11,66+12,87+28,97+41,72+42,59+13,65+48,08
+43,21+44,82+18,05+18,35+18,35+15,18+12,88+133,14+3,4)
*1,07

611,302

VV (29,68+45,6+44,9+71,85+35,5+35,21+24,31+13,3)*1,07 321,375
VV Súčet 932,677

268 K 77642001-2 Lepenie podlahových soklov z PVC m 679,030 2,61 1 772,27

VV
"Lepenie soklov z PVC lepidlom bez obsahu toluénu
bezzápachové výšky 100mm"

VV
((8,73+63,6+14,95+14,75+16,25+16,1+30,15+29,45+29,4+16,
7+52,5+15+17,6+17,6+15+17,6+21,8+28,05+28,45)+(16,1+20
,3+26,45+26,85+53,9+22+30+29,75))

679,030

VV Súčet 679,030

269 M 28411000350-1 Sokel z PVC heterogénny hrúbka min. 2mm, napr. ,
podlahový vinik výšky 100mm m2 74,829 20,17 1 509,30

VV
((8,73+63,6+14,95+14,75+16,25+16,1+30,15+29,45+29,4+16,
7+52,5+15+17,6+17,6+15+17,6+21,8+28,05+28,45)+(16,1+20
,3+26,45+26,85+53,9+22+30+29,75))*0,1

67,903

VV 67,903*1,102 'Prepočítané koeficientom množstva 74,829

270 K 998776201.S Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky
do 6 m % 457,252 1,25 571,57

D 781 Obklady 34 717,25

271 K 78144540-1
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek
keramických , vr. sokla hr.8 mm, lepidla hr. 6 mm,  na
vyrovnaný a vyspravený podklad + lepidlo

m2 794,515 26,65 21 173,82

VV
"keramický obklad hr. 8mm aj lepidlom aj keramický sokel
(rozmer obkladu min. 300x300)"

VV
((38,95)*3,55+(8,87+10,3+14+10,2*3+8,2+12,3+8,06)*3+(26,7
+10,6)*2,95+(20,4+8,26+6,26+9,9+18,89+10,9+8,26+16,3+10,
94+6,26)*2)*1,1

833,841

VV (-3*2,1*2-0,9*1,97*11-0,8*1,97*23+5,8*0,5+1,65*1,5*12)*1,1 -39,326
VV Súčet 794,515

272 M 597764000-1
Obkladačky keramické vr. sokla hr.8 mm  s lepidlom
pre lepenie obkladu  na vyrovnaný a vyspravený
podklad + lepidlo,  min. rozmer obkladu 300x300mm

m2 810,405 14,11 11 434,81

VV 794,515*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 810,405

273 K 95394511-1 Rohové a ukončujúce lišty pri obkladoch - eloxovaný
hliníkové m 421,025 2,61 1 098,88

VV
"ukončovací rohový profil keramických obkladov hrúbky 8 mm,
eloxovaný hliník

VV
(((38,95)+(8,87+10,3+14+10,2*3+8,2+12,3+8,06)+(26,7+10,6)
+(20,4+8,26+6,26+9,9+18,89+10,9+8,26+16,3+10,94+6,26)+1
,65*12)+3*14+1,5*12*2)*1,1

421,025

VV Súčet 421,025

274 K 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky
do 6 m % 321,572 3,14 1 009,74

D 783 Nátery 1 063,87
275 K 78380181-1-1 Odstránenie náteru zo schodiska s prebrúsením,

odmastením a prípravou podkladu m2 36,299 1,57 56,99

VV
(1,9*2,1+2,5*0,25+5,4*0,7*3+5,5*2,3+1,1*2,02+1,6*0,25+4,3*
4+6,7*4*2-
1,4*2,1*2+5,3*4*2+1,9*0,35+1*0,4*2*2+1,45*0,25*2*2)*0,25

35,566

VV (1,8*0,7+1,1*0,7+1,4*0,25+2,2*0,25)*0,25 0,733
VV Súčet 36,299

276 K 78312472-1 Vyhotovenie nového náteru schodiska 2x základný
náter, 2x vrchný náter m2 112,000 8,99 1 006,88

D 784 Maľby 17 948,41
277 K 78440180-2 Odstránenie vnútorných malieb a umývateľných

náterov m2 2 583,860 1,05 2 713,05

VV
(18,3+99,9+27,1+22,5+35,5+35,5+18,6+56,4+32,2+16,6+20,2
+18,5+56,4+48,5)*3,5+(16,42+16,3+16,3+16,3+22,3+22,3+51,
8+22,1+22,1+16,1*3+16,5)*3

2 583,860

278 K 784418011.S Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v
miestnostiach alebo na schodisku m2 2 433,713 0,31 754,45

VV
"Zakrývanie otvorov a podláh ochrannou fóliou
PE"1438,13+3318,61*0,3 2 433,713

279 K 78445247-3 Maľovanie stien farba umývatelná na celú výšku m2 3 318,610 3,76 12 477,97

VV
"SKLADBA STENY - VNÚTORNÁ FARBA 2x, -
UMÝVATELNÝ POVRCH NA CELÚ VÝŠKU"

VV
(8,7+63,6+38,95+10,2*3+8,2+26,6+13,32+14+8,9+10,3+10,6+
12,5+15,1+17,16+14,95+14,75+20,35+21,1+38,59+16,25+20,
4+10,9+18,89+8,26)*3

1 388,910

VV
(8,06+6,26+9,9+20,2+16,1+21,8+28,05+28,45+52,5+17,6*3+1
5*2+16,7+29,4+29,45+30,15)*3 1 139,460

VV
(16,3+10,94+8,26+6,26+20,2+16,1+20,3+26,45+26,85+53,9+
22+30,05+29,75)*2,75 790,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 3 318,610
280 K 78445247-2 Maľovanie stropov farba umývateľná 2x m2 532,697 3,76 2 002,94

VV
"SKLADBA STROPU - SR2 - VNÚTORNÁ FARBA 2x, -
UMÝVATELNÝ POVRCH"83,23*1,05 87,392

VV

"SKLADBA STROPU SR3 - VNÚTORNÁ FARBA 2x, -
UMÝVATELNÝ
POVRCH"(19,47+70,61+29,68+45,6+44,9+35,5+35,21+24,31
+118,82)*1,05

445,305

VV Súčet 532,697
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 320,81

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 232 320,81 20,00% 46 464,16

Cena s DPH v EUR 278 784,97

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-2 - Stavebná časť B
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 232 320,81

HSV - Práce a dodávky HSV 85 863,79
    1 - Zemné práce 2 875,65

    2 - Zakladanie 12 234,96

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 817,64

    4 - Vodorovné konštrukcie 408,92

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 43 346,12

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 545,02

    99 - Presun hmôt HSV 1 635,48

PSV - Práce a dodávky PSV 146 457,02
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 278,56

    713 - Izolácie tepelné 24 039,95

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 662,39

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 259,12

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 126,99

    763 - Konštrukcie - drevostavby 20 594,65

    764 - Konštrukcie klampiarske 178,78

    766 - Konštrukcie stolárske 25 295,71

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 35 934,95

    771 - Podlahy z dlaždíc 1 111,67

    776 - Podlahy povlakové 20 377,90

    781 - Obklady 5 707,79

    784 - Maľby 9 888,56

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-2 - Stavebná časť B
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 232 320,81

D HSV Práce a dodávky HSV 85 863,79

D 1 Zemné práce 2 875,65
1 K 130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3

ručne m3 7,027 36,58 257,05

VV
"F3-odstránenie zhutnený štrkový násyp hr.
290mm"24,23*0,29 7,027

VV Súčet 7,027

2 K 17410100-2 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh,
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 6,058 3,34 20,23

VV
"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR. 16-32
mm, PRÍP. 8-32 MM (MIEŠANÁ FRAKCIA), HR. MIN. 250

VV 24,23*0,25 6,058
VV Súčet 6,058

3 M 58341000430-1-1 Štrkodrva frakcia 8-32 mm t 150,590 15,15 2 281,44

VV
"Zhutnené lôžko pod podkladnú železobetónovú dosku
podlahy na 1.NP hr. 150 mm, štrkodrvina fr. 8-32, (objem po
zhutnení)"

VV "Objem:" 416,77*0,15*1,03*2,1 135,221

VV
"Zhutnené podkladné lôžko hr. min. 700 mm, štrkodrvina fr. 8-
32 mm alt. 8-63 mm (miešaná frakcia), objem po zhutnení"

VV
"Zhutnené podkladné lôžko základových dosiek tepelných
čerpadiel, objem:" (3,3+6,95)/2*0,7*2*1,02*2,1 15,369

VV Súčet 150,590

4 M 58341000290-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR.
16-32 mm, PRÍP. 8-32 MM (MIEŠANÁ FRAKCIA), HR.
MIN. 250 MM

t 12,721 19,33 245,90

VV 24,23*0,25*2,1 12,721

5 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh,
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 4,846 2,87 13,91

VV
"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
NASYPANÁ ZEMINA HR. 200MM"24,23*0,2 4,846

VV Súčet 4,846

6 K 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do
20m m3 2,181 1,15 2,51

VV 7,027-4,846 2,181

7 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 2,181 3,34 7,28

8 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 15,267 0,31 4,73

VV 2,181*7 15,267

9 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do
100 m3 m3 2,181 6,79 14,81

10 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 2,181 0,52 1,13

11 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné t 3,926 6,79 26,66

VV 2,181*1,8 3,926

D 2 Zakladanie 12 234,96

12 K 27332131-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, BETÓN
C20/25, HR. 150 MM, VYSTUŽENÁ ZVÁRANÉ SIETE
KY 50 (150x150x8) - len betón

m3 3,635 99,25 360,77

VV 24,23*0,15 3,635

1-2 - Stavebná časť B

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 27336192-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, BETÓN
C20/25, HR. 150 MM, VYSTUŽENÁ ZVÁRANÉ SIETE
KY 50 (150x150x8) - len zvárané siete

ks 6,000 33,85 203,10

14 K 27332131-2

PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN2 - ROZNÁŠACIA
VRSTVA PODLAHY, BETÓNOVÁ MAZANINA hr. 200
mm, BETÓN C20/25, VYSTUŽENÝ SIEŤAMI KY50 2x,
DILATOVANÝ - len betón

m3 61,452 99,25 6 099,11

VV 307,26*0,2 61,452

15 K 27336192-2

PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN2 - ROZNÁŠACIA
VRSTVA PODLAHY, BETÓNOVÁ MAZANINA hr. 200
mm, BETÓN C20/25, VYSTUŽENÝ SIEŤAMI KY50 2x,
DILATOVANÝ - len siete

ks 134,000 33,85 4 535,90

VV 67*2 134,000
16 K 28997121-1 Zriadenie separačnej a ochrannej geotextílie m2 672,776 0,52 349,84

VV
"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - SEPARAČNÁ A
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ min. 300
g/m2"210,26*1,3

273,338

VV
"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN2 - SEPARAČNÁ A
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ min. 300
g/m2"307,26*1,3

399,438

VV Súčet 672,776

17 M 69311000450-1
PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - SEPARAČNÁ A
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ
min. 300 g/m2

m2 273,340 1,02 278,81

VV 273,34 273,340

18 M 69311000450-2
PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN2 - SEPARAČNÁ A
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ
min. 300 g/m2

m2 399,440 1,02 407,43

VV 399,44 399,440

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 817,64

19 K 311272511
SKLADBA STENY ST1 - MUROVANÁ STENA
HR.250MM (ALT.300MM) Z POROBETÓNOVÉHO
MURIVA, MIN. P6, NAPR. YTONG

m3 4,608 177,44 817,64

VV (0,85*0,53*2+2,51*0,78)*0,3*3+2,3*2,95*0,3 4,608

D 4 Vodorovné konštrukcie 408,92
20 K 430321414.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 m3 1,532 125,94 192,94

VV "Betón pre betonáž schodov C25/30"3,2*1*0,4+1,26*0,2 1,532

21 K 430361821.S Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele
B500 (10505) t 0,122 1 102,48 134,50

VV "Oceľ do betónu 10505R"1,53*0,08 0,122
22 K 41135417-1 Podstojkovanie otvorov pre vyhotovenie prekladov ks 12,000 6,79 81,48

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 43 346,12

23 K 61245107-1 Vyspravenie a vyrovnanie ostení po odstránení
oceľových zárubní, okien a po odstránení priečok m2 26,800 16,72 448,10

24 K 62247325-1 Vyčistenie podkladu po odstránení vnútorných omietok m2 1 070,680 1,57 1 680,97
VV 645,6+425,08 1 070,680

25 K 61145917-2 Vyspravenie poškodených omietok na existujúcich
stenách m2 162,600 13,06 2 123,56

VV 813*0,2 162,600
VV Súčet 162,600

26 K 61246511-2 Príprava podkladu pre maľby existujúcich stien m2 205,350 0,63 129,37

27 K 61145917-3 Vyspravenie poškodených podláh a dier v potere po
odstránení podlahy a inštalácií v podlahe m2 99,672 3,32 330,91

VV (27,67+260,85+209,84)*0,2 99,672

28 K 61146022-1 Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien
vrátane sieťky m2 294,200 11,50 3 383,30

VV 289,6 289,600

VV
"Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien vrátane
sieťky pre schodisko"3,2*1+1,4*1 4,600

VV Súčet 294,200

29 K 62747135-1 Vyrovnanie, prebrúsenie a odmastenie povrchu stien
pre vyhotovenie nových stierok stien m2 294,200 3,66 1 076,77

VV 289,6 289,600

VV
"Vyrovnanie, prebrúsenie a odmastenie povrchu stien pre
vyhotovenie nových stierok stien schodiska"3,2*1+1,4*1 4,600

VV Súčet 294,200

30 K 63131367-1

PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZNÁŠACIA
VRSTVA PODLAHY, BETÓNOVÁ MAZANINA hr. 200
mm, BETÓN C20/25, VYSTUŽENÝ SIEŤAMI KY50 2x,
DILATOVANÝ - len betón

m3 42,050 99,25 4 173,46
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31 K 63136192-1

PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZNÁŠACIA
VRSTVA PODLAHY, BETÓNOVÁ MAZANINA hr. 200
mm, BETÓN C20/25, VYSTUŽENÝ SIEŤAMI KY50 2x,
DILATOVANÝ - len siete

ks 92,000 33,85 3 114,20

VV 46*2 92,000

32 K 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou
základnou m2 29,054 0,63 18,30

VV
"PODLAHA P1, S PENETRÁCIOU PODKLADU, RESP.
PODLA ODPORÚČANÍ 29,054

33 K 63244057-1 PODLAHA P1 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0
MM m2 30,437 9,93 302,24

VV (8,9+5,6+1,76+8,88+2,53)*1,1 30,437

34 K 63244057-2 PODLAHA P2 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0
MM m2 286,935 9,93 2 849,26

VV
(2,72+20,5+30+4,48+14,4+9,5+16,62+11,36+56,16+40,69+20
,72+8,7+25)*1,1 286,935

35 K 63244057-3 PODLAHA P4 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0
MM m2 230,824 9,93 2 292,08

VV 209,84*1,1 230,824

36 K 63131610-1 Príprava podkladu pod samonivelačný poter zdrsnenie
podkladu m2 498,360 1,09 543,21

VV 27,67+260,85+209,84 498,360

37 K 61146024-1

SKLADBA STROPU SR3 - UNIVERZÁLNA
JEDNOVRSTVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
HR. MAX. 20 MM, /NAPR. POROTHERM
UNIVERSAL/,    VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ
POVRCHOVEJ ÚPRAVY + PREDNÁSTREK,

m2 278,540 14,11 3 930,20

VV 68,7+209,84 278,540

38 K 61246024-1

SKLADBA STENY - UNIVERZÁLNA JEDNOVRSTVÁ
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. MAX. 20 MM,
/NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/,   VYHLADENÁ
DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY +
PREDNÁSTREK

m2 813,320 14,11 11 475,95

VV (19,1+10,8+30,72+33+79,1+15,6+43,32)*3+59,2*2 813,320

39 K 9539961-2 Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru m 53,400 1,93 103,06
VV 6*5+8+7+8,4 53,400
VV Súčet 53,400

40 K 9539961-3-1
Paropriepustná  izolácia - tmel medzi osadenými
oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany
exteriéru

m 53,400 2,87 153,26

VV 6*5+8+7+8,4 53,400
VV Súčet 53,400

41 K 61245107-3 Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov
vykurovania maltou m 105,000 2,61 274,05

VV 7*15 105,000

42 K 61245107-4 Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov
kanalizácie maltou m 14,500 2,61 37,85

VV 5,5+3+6 14,500

43 K 61245107-5 Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov vody
maltou m 14,000 2,61 36,54

VV 7*2 14,000

44 K 61245107-6
Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu
do D80 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody,
kanaliácie, eli atď.)

ks 2,000 15,68 31,36

P

Poznámka k položke:
a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhotevenie hydroizolácie prie
prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a
pomocných materiálov pre Hr. Panela + podlahy 350mm

45 K 61245107-7
Uzavretie a utesnenie prierazu cez stenu pre vedenie
kanalizácie a vody do D110mm v murive hr. Do 300mm
- maltou

ks 16,000 10,45 167,20

46 K 61245107-8
Uzavretie a utesnenie prierazu cez stenu pre vedenie
vykurovania do D60mm v murive hr. Do 300mm -
maltou

ks 14,000 10,45 146,30

47 K 61245107-9
Uzavretie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú
hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do
D160

ks 16,000 28,74 459,84

48 K 61245107-10 Uzavretie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú
hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80 ks 14,000 15,47 216,58

49 K 61245107-11
Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu
murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie
VZT, ZTI, ÚK a ELI do D160

ks 16,000 87,26 1 396,16

50 K 61245107-12
Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu
murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie
VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80

ks 14,000 41,07 574,98
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51 K 61245107-13 Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu
železobetónovú hr. Do 300mm pre profesie ELI do D80 ks 4,000 41,07 164,28

52 K 61245107-14 Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT
600x400 ks 1,000 47,70 47,70

53 K 61245107-14-1 Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT
500x200 ks 1,000 19,14 19,14

54 K 63245225-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
PODKLADNÝ A UZATVÁRACÍ BETÓN - CEMENTOVÝ
POTER, SUCHÁ ZMES, RÝCHLOTVRDNÚCI
BETÓNOVÝ POTER NA BÁZE CEMENTU HR. 100
MM

m2 24,230 67,93 1 645,94

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 545,02

55 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4
m2 nadzákladového z tehál pálených,
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 7,181 41,80 300,17

VV
"Odstránenie stien z porobetónových tvaroviek hr. 200mm
ypor a otvory /aj s omietkami/"(4,8*4,65-0,8*1,97)*0,2 4,149

VV

"Odstránenie stien z porobetónových tvaroviek hr. 300mm
ypor a otvory /aj s
omietkami/"(0,5*2,1+0,2*2,1+0,9*2,05+0,2*1,35+1,7*4,65-
0,9*1,97)*0,3

2,915

VV
"Vyhotovenie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr.
Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do
D160"3,14*0,08*0,08*0,3*16

0,096

VV
"Vyhotovenie prierazu cez stenu  murovanú a porobetónovú
hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do
D80"3,14*0,04*0,04*0,3*14

0,021

VV Súčet 7,181

56 K 962084131.S Búranie priečok doskových, sadrových,
sadrokartónových hr.do 100 mm,  -0,10000t m2 62,130 3,66 227,40

VV
"Odstránenie sadrokartónových priečok hr. 100mm a
otvory"(7,8+2,7+1,6*2)*4,05-0,6*1,97*5 49,575

VV
"Odstránenie sadrokartónových priečok hr. 150mm a
otvory"3,1*4,05 12,555

VV Súčet 62,130

57 K 96301252-1 Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie
vyvŕtaním priemeru do D160 ks 1,000 41,80 41,80

VV
"pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panele a dieru vyvŕtať
tak aby nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela +
podlahy 350mm"1

1,000

VV Súčet 1,000

58 K 96301252-2 Vyhotovenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukcie
vyvŕtaním priemeru do D80 ks 2,000 20,90 41,80

P
Poznámka k položke:
pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panele a dieru vyvŕtať tak aby
nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela + podlahy 350mm

VV
"pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panele a dieru vyvŕtať
tak aby nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela +
podlahy 350mm"2

2,000

VV Súčet 2,000

59 K 96204232-1-1 Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu
hr. 300mm a otvory /aj s omietkami/ m3 0,450 69,30 31,19

VV 1*0,15*3 0,450

60 K 965043341.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm,
plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 0,727 88,83 64,58

VV "F3-cementový poter hr. 30mm"24,23*0,03 0,727
VV Súčet 0,727

61 K 978013191.S Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t m2 703,126 4,18 2 939,07

VV
"Odstránenie priečok z porobetónových tvaroviek hr. 100mm
ypor a otvory /aj s omietkami/"(2,6*2+1,65)*4,05-0,8*1,97*3 23,015

VV
"Odstránenie priečok z porobetónových tvaroviek hr. 150mm
ypor a otvory /aj s omietkami/"1*4,05 4,050

VV
"Odstránenie stien z porobetónových tvaroviek hr. 200mm
ypor a otvory /aj s omietkami/"(4,8*4,65-0,8*1,97) 20,744

VV

"Odstránenie stien z porobetónových tvaroviek hr. 300mm
ypor a otvory /aj s
omietkami/"(0,5*2,1+0,2*2,1+0,9*2,05+0,2*1,35+1,7*4,65-
0,9*1,97)

9,717

VV
"Odstránenie vnútorných omietok stien, ostení,
nadpraží"(22,5+19,4+18,6+12,1+22,2+31,7+33+33,1+26,2+6,
6+15,6+12,3+31,1+60+43,3+19,9+13,3+9,5)*3*0,5

645,600

VV Súčet 703,126

62 K 978011191.S Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t m2 278,500 4,18 1 164,13
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VV "Odstránenie vnútorných omietok stropov na 1.np"209,8+68,7 278,500

VV Súčet 278,500

63 K 962086121.S Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm,  -
0,15000t m2 27,065 25,08 678,79

VV
"Odstránenie priečok z porobetónových tvaroviek hr. 100mm
ypor a otvory /aj s omietkami/"(2,6*2+1,65)*4,05-0,8*1,97*3 23,015

VV
"Odstránenie priečok z porobetónových tvaroviek hr. 150mm
ypor a otvory /aj s omietkami/"1*4,05 4,050

VV Súčet 27,065

64 K 965081812.S
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových,
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -
0,06500t

m2 55,270 3,66 202,29

VV
"Odstránenie keramickej dlažby aj s
lepidlom"3,41+4,79+4+27,9+12,29+2,88 55,270

VV "Odstránenie keramického sokla v=100mm aj s lepidlom"
VV Súčet 55,270

65 K 978059531
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 141,780 3,66 518,91

VV
"Odstránenie keramického obkladu aj s
lepidlom"(22,5+33,1)*2,55 141,780

VV Súčet 141,780

66 K 96105511-1-4 F1-odstránenie betónová mazanina B20, + rohož KD37
hr. 50mm m3 1,212 103,00 124,84

VV 24,23*0,05 1,212

67 K 96105511-1-5 F1-odstránenie betónová mazanina B20, + rohož KD37
hr. 100mm m3 2,423 123,96 300,36

VV 24,23*0,1 2,423
68 K 96105511-1-6 F3-podkladový betón + rohož KD37 hr. 120mm m3 2,908 181,22 526,99

VV 24,23*0,12 2,908

69 K 978071251.S Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej
vodorovnej,  -0,07300t m2 24,230 6,79 164,52

VV "F1-odstránenie separačnej fólie"24,23 24,230
VV Súčet 24,230

70 K 978071311.S Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50
mm,  -0,09300t m2 24,230 3,14 76,08

VV "F1-odstránenie tepelnej izolácie hr. 50mm"24,23 24,230
VV Súčet 24,230

71 K 93890230-1 Vyčistenie podlahy po odstránení nášľapnej vrstvy
podlahy (napr. lepidlo, nerovnosti po lepidle) m2 572,790 0,84 481,14

VV 517,52+55,27 572,790

72 K 97408311-1-1 Zapílenie betónového poteru a železobetónu do hr.
120mm m 119,400 8,95 1 068,63

VV 59,7*2 119,400

73 K 96808235-1
Odstránenie plastových okien, dverí a zaskl. Stien na
fasáde, vrátane parapetov vonkajších a vnútorných,
pozn. plocha okennej konštrukcie

m2 17,820 7,84 139,71

P Poznámka k položke:
 jedná sa o nepriestrelné lepené zaklenia a tiež okenné rámy

VV 1,6*2,6+1,8*1,2*5+1,3*2,2 17,820

74 K 96808235-2 Odstránenie vnútorných plastových okien, dverí a
zaskl. stien m2 11,280 7,84 88,44

VV 1,6*1,2+1,8*2,6*2 11,280

75 K 96806112-1 Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do
2 m2, -0,02400t ks 19,000 1,88 35,72

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
600/1970 aj so zárubňami aj prahmi"6 6,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
800/1970 aj so zárubňami aj prahmi"6 6,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
900/1970 aj so zárubňami aj prahmi"7 7,000

VV Súčet 19,000
76 K 96807245-1 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 600x1970 ks 6,000 23,51 141,06
77 K 96807245-2 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 800x1970 ks 6,000 26,13 156,78
78 K 96807245-3 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 900x1970 ks 7,000 28,74 201,18

79 K 96806112-2 Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy
nad 2 m2, -0,02700t ks 6,000 2,61 15,66

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
1000/2450 aj so zárubňami aj prahmi"1 1,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
1100/2100 aj so zárubňami aj prahmi"1 1,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
1600/2500 aj so zárubňami aj prahmi"2 2,000

VV
"Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí
1400/2450 aj so zárubňami aj prahmi"2 2,000

VV Súčet 6,000

80 K 96807245-11 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1000x2450 ks 1,000 54,86 54,86
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81 K 96807245-12 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1100x2100 ks 1,000 40,38 40,38

82 K 96807245-13 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1600x2500 ks 2,000 68,50 137,00

83 K 96807245-14 Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 1400x2450 ks 2,000 68,26 136,52

84 K 97403125-1 Vyhotovenie drážky v stene ( š v h ) 120x80 mm m 62,000 4,39 272,18

85 K 97403123-2 Vyhotovenie drážky v stene ( š v h ) 150x50 mm m 122,000 3,66 446,52

86 K 97403123-3 Vyhotovenie drážky v stene ( š v h ) 125x50 mm m 46,000 3,66 168,36

87 K 97403123-4 Vyhotovenie drážky v stene ( š v h ) 100x50 mm m 248,000 2,93 726,64

88 K 97403125-8 Drážkovanie pre vyhotovenie kanalizačného potrubia v
stene aj v podlahe drážka max. 80x80mm m 10,600 3,66 38,80

89 K 97631-1 Odstránenie inštalačných dvierok 300x300mm ks 2,000 6,79 13,58
90 K 95290211-0 Záverečné upratovanie m2 498,360 2,61 1 300,72

VV 27,67+260,85+209,84 498,360

91 K 941941031.S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 1 139,880 1,46 1 664,22

VV
"Pomocné lešenie pri odstránení omietok stropov a
podhľadov"572,79 572,790

VV
"pomocné lešenie pre vyhotovenie sadrokartónových
podhľadov, omietok a malieb stropov"9,88+278,67+278,54 567,090

VV Súčet 1 139,880

92 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 1 139,880 1,25 1 424,85

VV
"Pomocné lešenie pri odstránení omietok stropov a
podhľadov"572,79 572,790

VV
"pomocné lešenie pre vyhotovenie sadrokartónových
podhľadov, omietok a malieb stropov"9,88+278,67+278,54 567,090

VV Súčet 1 139,880

93 K 941941831.S Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 1 139,880 0,84 957,50

94 K 941955002.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 1 139,880 0,84 957,50

95 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 189,080 6,79 1 283,85

96 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km t 3 995,263 0,31 1 238,53

VV 210,277*19 3 995,263

97 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 189,080 6,79 1 283,85

98 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu vybúraných hmôt t 189,080 1,57 296,86

99 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolácií (17 09), ostatné t 189,080 12,54 2 371,06

D 99 Presun hmôt HSV 1 635,48
100 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane

vonkajších plášťov výšky do 25 m t 782,525 2,09 1 635,48

D PSV Práce a dodávky PSV 146 457,02

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 278,56

101 K 71114155-1

OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A
VODE, 2 x ASFALTOVÝ PÁS, HR. 2x 4 MM, SPOLU
8MM + PENETRAČNÝ NÁTER

m2 31,499 24,04 757,24

VV 24,23*1,3 31,499

102 K 71146330-1
Náterová hydroizolácia podlahy a stien v priestoroch so
zvýšenou vlhkosťou, /rohy a kúty opatriť spevňujúcou
páskou/

m2 76,070 18,81 1 430,88

VV (8,9+5,6+1,76+8,88+2,53)+12,1*2*2 76,070

103 K 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky
do 6 m % 24,710 3,66 90,44

D 713 Izolácie tepelné 24 039,95
104 K 63200101-1 PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie m2 650,100 0,21 136,52

VV
"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
OCHRANNÁ VRSTVA TEPELNEJ IZOLÁCIE, PE
FÓLIA"24,23*1,2

29,076

VV
"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - OCHRANNÁ VRSTVA
TEPELNEJ IZOLÁCIE, PE FÓLIA"210,26*1,2 252,312
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VV
"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN2 - OCHRANNÁ VRSTVA
TEPELNEJ IZOLÁCIE, PE FÓLIA"307,26*1,2 368,712

VV Súčet 650,100
105 M 28329000360-1 PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie m2 650,100 0,89 578,59

VV 650,1 650,100

106 K 713122131.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom,
kladeným do lepidla m2 541,750 4,28 2 318,69

VV
"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - TEPELNÁ IZOLÁCIA
PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. STYRODUR 3000CS/,
HR. 250 MM, PEVNOSŤ V TLAKU 300kPa,"

VV "možnosť vyskladania z rôznych hrúboch"210,26 210,260

VV
"PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN2 - TEPELNÁ IZOLÁCIA
PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. STYRODUR 3000CS/,
HR. 300 MM, PEVNOSŤ V TLAKU 300kPa"

VV "možnosť vyskladania z rôznych hrúboch"307,26 307,260

VV
"OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR.
ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 50 MM"24,23

24,230

VV Súčet 541,750

107 M 28375000270-1

PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - TEPELNÁ IZOLÁCIA
PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. STYRODUR
3000CS/, HR. 250 MM, PEVNOSŤ V TLAKU 300kPa,
možnosť vyskladania z rôznych hrúboch

m2 210,260 30,83 6 482,32

VV 210,26 210,260

108 M 28375000260-2

PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN2 - TEPELNÁ IZOLÁCIA
PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. STYRODUR
3000CS/, HR. 300 MM, PEVNOSŤ V TLAKU 300kPa,
možnosť vyskladania z rôznych hrúboch

m2 307,260 44,43 13 651,56

VV 307,26 307,260

109 M 28376000060-1
OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) -
TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN
/NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 50 MM

m2 24,230 5,75 139,32

P Poznámka k položke:
Minimálna objemová hmotnosť: 20 kg/m3.

VV 24,23 24,230

110 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do
6 m % 559,507 1,31 732,95

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 662,39

111 K 72114080-1 Odstránenie existujúceho liatinového potrubia DN100
zaveseného pod stropom aj s kolenami a odbočkami m 38,500 6,79 261,42

VV "Odstránenie existujúcich rozvodov kanalizácie"38,5 38,500
VV Súčet 38,500

112 K 72111-2 Zaslepenie vodovodu a kanalizácie po odstránenií
kuchynskej linky ks 6,000 29,26 175,56

113 K 72111-3 Zaslepenie existujúcich rozvodov zti ks 6,000 29,26 175,56

114 K 72121081-2 Odstránenie podlahovej vpuste s potrebným vybúraním
podlahy ks 1,000 20,90 20,90

115 K 72121081-2-1 Odstránenie podlahovej vpuste s potrebným vybúraním
podlahy ks 1,000 20,90 20,90

116 K 998721201.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch
výšky do 6 m % 7,894 1,02 8,05

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 259,12
117 K 72211081-1 Odstránenie existujúcich rozvodov vody m 62,400 4,13 257,71

118 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky
do 6 m % 1,680 0,84 1,41

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 126,99
119 K 72521082-1 Odstránenie umývadla aj so sifónom ks 3,000 7,84 23,52
120 K 72582080-1 Odstránenie batérií umývadlových ks 3,000 5,75 17,25

121 K 72511081-1 Odstránenie  wc aj s napojením na vodu a kanalizáciu ks 4,000 13,06 52,24

122 K 72513081-1 Odstránenie pisoáru aj s napojením na vodu a
kanalizáciu ks 1,000 13,06 13,06

123 K 72581081-1 Odstránenie vodovodného ventilu studenej vody ks 4,000 1,05 4,20

124 K 72581081-2 Odstránenie rohových ventilov vody DN20 v stene ks 6,000 1,05 6,30

125 K 998725201.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch
výšky do 6 m % 0,997 10,45 10,42

D 763 Konštrukcie - drevostavby 20 594,65

126 K 76313953-1
Odstránenie sadrokartónového plného a kazetového
podhľadu aj so zavesenou konštrukciou, závesy a
krížové rošty

m2 147,710 2,61 385,52
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VV
2,72+14,4+9,54+3,41+4,79+4+10,3+9,76+12,29+17,22+56,4+
2,88 147,710

127 K 76313953-2
Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou
nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché
opláštenie, -0,02106t

m2 209,840 2,61 547,68

VV
"Odstránenie kovových mriežkových stropných podhľadov aj
so zavesenou konštrukciou, závesy a krížové rošty"209,84 209,840

VV Súčet 209,840

128 K 76313709-1

SKLADBA STROPU - SR1 - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ
ROŠT Z PROFILOV PRE VYHOTOVENIE SD
PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 35 MM pre kazetový
podhľad, napr. Rigips T24

m2 9,880 17,77 175,57

VV 5,6+1,76+2,52 9,880

129 K 76313703-1 SKLADBA STROPU - SR1 - SADROKARTÓNOVÁ
DOSKA HR. 1x15 MM m2 9,880 12,54 123,90

P

Poznámka k položke:
 (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ
BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY
JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV) - KAZETOVÝ STROP - STROPNÁ
KAZETA, napr. Rigips OWA Premium 600x600mm

VV 5,6+1,76+2,52 9,880

130 K 76313281-1

SKLADBA STROPU - SR2 - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ
ROŠT Z CD PROFILOV PRE VYHOTOVENIE SD
PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 35 MM 2x pre plný
podhľad, napr. Rigips RBI

m2 278,670 25,08 6 989,04

VV
8,87+20,72+8,7+25,06+40,68+56,16+30+4,48+11,36+16,62+2
0,5+8,9+2,72+14,4+9,5 278,670

131 K 76313821-1 SKLADBA STROPU - SR2 - SADROKARTÓNOVÁ
DOSKA HR. 1x15 MM m2 278,670 8,36 2 329,68

P

Poznámka k položke:
(V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ
BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY
JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV) - PLNÝ PODHLAD   /V
HYGIENICKÝCH PRIESTOROCH SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO
ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI/  , napr. Rigips RBI

VV
8,87+20,72+8,7+25,06+40,68+56,16+30+4,48+11,36+16,62+2
0,5+8,9+2,72+14,4+9,5 278,670

132 K 76311111-1

SKLADBA PRIEČKY PR1 HR.100MM -
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V
ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU
PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A
POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH
PRIESTOROV)

m2 39,377 43,89 1 728,26

P

Poznámka k položke:
TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 75 MM, SÚČINITEL
TEPELNEJ VODIVOSTI 0,040 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO
KOVOVÉHO ROŠTU - KOVOVÝ ROŠT - PROFIL Š. 75 MM -
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V ZMYSLE
POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH
PRIESTOROV)

VV (2,8+4,78+1,15+2,16)*4,05-0,8*1,97*3 39,377

133 K 76311551-2

SKLADBA PRIEČKY PR2 HR.150MM -
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V
ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU
PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A
POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH
PRIESTOROV)

m2 44,105 50,16 2 212,31

P

Poznámka k položke:
TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 100 MM, SÚČINITEL
TEPELNEJ VODIVOSTI 0,040 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO
KOVOVÉHO ROŠTU - KOVOVÝ ROŠT - PROFIL Š. 100 MM -
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V ZMYSLE
POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH
PRIESTOROV)

VV (2,8+4,78+1,15+2,16)*4,05 44,105

134 K 76312001-1 SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 200MM m2 43,500 48,07 2 091,05

P

Poznámka k položke:
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM, S
PRESIEŤKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV,
NA OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII Z CW A UW PROFILOV
HR. 150,200 MM, /SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZVÝŠENOU
ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI/

VV (5,95+3,75+4,8)*3 43,500

135 K 76311-SP-6
Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13
mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dĺ. 2200 mm a
1450 mm, vr. dverí 2x700x1820, I07

ks 1,000 1 709,43 1 709,43

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000
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136 K 76311-SP-7 Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13
mm, celk. výška 2020 mm, dĺ. 2x800 mm, I08 ks 2,000 955,13 1 910,26

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok

VV "1NP"2 2,000
VV Súčet 2,000

137 K 95394511-2 Rohové profily a lišty pri SDK priečkach m 18,600 1,72 31,99

138 K 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12
m % 222,196 1,62 359,96

D 764 Konštrukcie klampiarske 178,78
139 K 76435282-1 Odstránenie podparapetného plastového žľabu 150x80 m 186,000 0,94 174,84

140 K 998764201.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch
výšky do 6 m % 2,120 1,86 3,94

D 766 Konštrukcie stolárske 25 295,71

141 K 76611-O-10

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo,
otvor 1800x1200, interiérové žalúzie, vr. vnútorného
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu,
T10

ks 5,000 477,51 2 387,55

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"5 5,000
VV Súčet 5,000

142 K 76611-O-11

Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo,
otvor 1500x2500, interiérové žalúzie, vr. vnútorného
plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu,
T11

ks 1,000 561,00 561,00

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

143 K 76611-D-2-1

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
800x2020, dvere 700x1970, D01

ks 1,000 312,10 312,10

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

144 K 76611-D-2-2

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
800x2020, dvere 700x1970, D02

ks 1,000 312,10 312,10

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

145 K 76611-D-2-3

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
900x2020, dvere 800x1970, D03

ks 2,000 322,54 645,08

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"2 2,000
VV Súčet 2,000

146 K 76611-D-2-4

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
900x2020, dvere 800x1970, D04

ks 3,000 322,54 967,62

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"3 3,000
VV Súčet 3,000

147 K 76611-D-4-1

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
1000x2020, dvere 900x1970, D05

ks 2,000 322,54 645,08

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"2 2,000
VV Súčet 2,000

148 K 76611-D-5-1

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom
vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
1000x2020, dvere 900x1970, D06

ks 2,000 322,54 645,08
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P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"2 2,000
VV Súčet 2,000

149 K 76611-D-6-1

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou proti hluku,antikor. okap. plech,
vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970,
D08

ks 1,000 322,54 322,54

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

150 K 76611-D-7-1

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou proti hluku,antikor. okap. plech,
vr. oblož. zárubne, otvor 1200x2020, dvere 1100x2100,
D09

ks 1,000 431,40 431,40

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

151 K 76611-D-7-2

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou proti hluku,antikor. okap. plech,
vr. oblož. zárubne, otvor 1500x2020, dvere 900x1970 a
500x1970, D10

ks 1,000 616,55 616,55

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

152 K 76611-D-7-3

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou proti hluku,antikor. okap. plech,
vr. oblož. zárubne, otvor 1500x2500, dvere 900x2100 a
500x2100, D11

ks 1,000 671,94 671,94

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

153 K 76611-D-7-4

Dodávka a montáž vnútorných interiér. dverí, so
zvýšenou odolnosťou proti hluku,antikor. okap. plech,
vr. oblož. zárubne, otvor 1700x2500, dvere 900x2100 a
500x2100, D12

ks 1,000 868,21 868,21

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

154 K 76611-D-10-1

Dodávka a montáž vnútorných protipožiarnych interiér.
dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača,
antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor
1000x2020, dvere 900x1970, D24

ks 1,000 1 398,64 1 398,64

P
Poznámka k položke:
Viď Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

155 K 76611-DO-1
Drevený bukový obklad z lamiel modulovej šírky 400
mm, hr. 18 mm, vrátane kotevného systému a
kotevných a montážnych prvkov

m2 128,594 75,85 9 753,85

VV (32,6+24,3)*2,08+(32,6+24,3)*0,18 128,594

156 K 76611-DO-2
Dodávka a montáž podpernej odpruženej drevenej
konštrukcie dreveného lamelového obkladu stien
telocvične vrátane kotvenia a kotevného materálu

m3 1,380 585,20 807,58

P

Poznámka k položke:
drevený prvok odpruženej podpery 100x100 mm, hr. 80 mm, drevená
podložka odpruženej podpery 100x100 mm, hr. 25 mm, zvislé drevené
podkladové fošne plošného obkladu, prierezu 100x40 mm, dĺžky 2000
mm, zvislé drevené podkladové fošne plošného obkladu, prierezu
100x40 mm, dĺžky 750 mm, drevený skosený profil prierezu 151x111
mm so skosením, dĺžky 1100 mm,

157 K 76611-DO-3

Dodávka a montáž pružnej podložky rozmeru 100x100
mm, hr. 15 mm, z tvrdenej gumy pre odpružené
podpery dreveného lamelového obkladu stien
telocvične

m2 128,594 23,51 3 023,24

P

Poznámka k položke:
vyrovnávajúcich podložiek pre odpružené podpery dreveného
lamelového obkladu stien telocvične hr. v závislosti od rovnosti
podkladu, Dodávka a montáž oceľového L profilu 120x120x10 mm pre
montáž vnútorného dreveného obkladu stien telocvične vrátane
povrchovej úpravy, kotvenia a kotevného materiálu

VV (32,6+24,3)*2,08+(32,6+24,3)*0,18 128,594
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158 K 76611-DO-4 Dodávka a montáž krycej mriežky radiátorov vrátane
povrchovej úpravy, kotvenia  a kotevného materiálu ks 12,000 29,78 357,36

P

Poznámka k položke:
Technický popis: Krycia mriežka radiátora rozm. 1106*1221 (š. x v.)
mm pre otvor rozm. 1064x1200 mm (š. x v.), obvodový lem z L profilov
40x25 mm, t=2 mm, spodný a stredový zvislý profil Jakl 40x25mm, t=3
mm výplň z ťahokovu kosoštvorcový raster napr. Perfora MR28 s okom
28x14 mm, úprava povrchu Sa2,5, povrch opatrený 1x základnou
farbou a 2x vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou
(prípadne použiť práškové lakovanie)

159 K 76681180-2 Odstránenie kuchynskej linky š.600mm, dl. 1,00m aj s
drezom, batériami a sifónmi a dvojplatničkou ks 1,000 172,43 172,43

160 K 76681180-3 Odstránenie kuchynskej linky š.600mm, dl. 1,60m aj s
drezom, batériami a sifónmi a dvojplatničkou ks 1,000 200,64 200,64

161 K 998766201 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch
výšky do 6 m % 287,826 0,68 195,72

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 35 934,95

162 K 76753202-1
Odstránenie zdvojenej podlahy v=450 až 500mm,
vrátane podlahových dosiek hr.50mm, a nosného
systému podlahy

m2 517,520 4,13 2 137,36

P
Poznámka k položke:
stojky, vrátane všetkých technologických rozvodov (ELI, VZT atď.) -
podlaha Mero antistatické PVC

VV
2,72+14,4+9,54+9,19+11,2+210,26+25,31+24,97+5,18+10,98
+69,55+8,8+20,72+21,08+17,22+56,4 517,520

163 K 76711-B-3 Odstránenie trezoru 2x1,5x2m ks 1,000 293,25 293,25
164 K 76711-B-1 Odstránenie haciacich prístrojov ks 8,000 10,45 83,60

165 K 767-17 Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6
kg ks 4,000 44,73 178,92

P

Poznámka k položke:
Hasiace prístroje v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6.
Hasiaci prístroj bude označený návodom na použitie a stanovište
piktogramom podľa NV č. 387/2006 Z. z. a STN 92 0202-1. Prednostne
sa hasiace prístroje umiestnia k hadicovému navijaku. Navrhujú sa
hasiace prístroje práškové 6 kg, ABC.

166 K 76711-D-7
Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí,
izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor
1300x2200, dvere 1100x2100, T57

ks 1,000 1 714,85 1 714,85

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

167 K 76711-D-8
Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí,
izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor
1600x2600, dvere 900x2100 a 500x2100, T58

ks 1,000 2 768,21 2 768,21

P Poznámka k položke:
Viď. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

168 K 76711-S-1-1

Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej zasklenej steny,
jednoduché nerozbitné bezpeč. sklo príp. dvojsklo,
unikové kovanie, otvor 1200x2200, krídla 1000x2100,
D45

ks 1,000 1 122,33 1 122,33

P
Poznámka k položke:
Viď. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych
vnútorných dverí a zasklených stien

VV "1NP"1 1,000
VV Súčet 1,000

169 K 76711-34

PLOŠINA PRE IMOBILNÝCH NAMONTOVANÁ NA
SCHODISKU ELELKTRICKY OVLÁDANÁ NAPR.
Schodisková plošina SPU alt. SPS alt. V65,
KOMPLETNÁ DODÁVKA A MONTÁŽ, S NOSNOU
KONŠTRUKCIOU NA SCHODISKO + NAPOJENIE NA
ELEKTRO, kompletný návrh navrhne dodávateľ
schodiskovej plošiny

ks 2,000 11 897,33 23 794,66

170 K 76711-6
Zosilnenie nosnej steny pred vybúraním - zväčšením
otvoru v zmysle statického posudku - uhlíkovými
lamelami napr. Sika Carbodur S 512

m 27,500 131,25 3 609,38

P

Poznámka k položke:
pred montážou je potrebné očisťiť povrch na panel (odstránenie
omietky) po realizácie použitie stierky, betónový povrch je potrebné
vyhladiť pre nalepenie uhlíkových vlákien

VV 25*1,1 27,500

171 K 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 221,323 1,05 232,39

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 111,67

172 K 77154121-1 Vyhotovenie interiérovej protišmykovej keramickej
dlažby hr. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 5 mm m2 29,054 26,65 774,29
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VV
"PODLAHA P1 - INTERIÉROVÁ KERAMICKÁ
PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8
MM"(8,9+5,6+1,76+8,88+2,53)*1,05

29,054

VV Súčet 29,054

173 M 59774000090-1 Interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 8 mm, s
lepidlom pre lepenie dlažby hr. 5 mm m2 30,216 9,93 300,04

VV 29,054*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva 30,216

174 K 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky
do 6m % 11,891 3,14 37,34

D 776 Podlahy povlakové 20 377,90
175 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 17,630 1,57 27,68

VV
"Odstránenie PVC sokla výšky 50mm aj s
lepidlom"(12,1+18,6+19,4+31,7+33+60+43,3+6,6+26,2+31,1+
15,6+12,3+13,3+9,5+19,9)*0,05

17,630

VV Súčet 17,630

176 K 776541100.S
Lepenie povlakových podláh napr. PVC, Linoleum hr.
2,5 mm + lepidlo hr. 0,5 mm (pri PVC a Linoleu),
protišmyková podlaha

m2 286,935 7,84 2 249,57

VV

"PODLAHA P2 - PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, NAPR. PVC
ALEBO LINOLEUM HR. 2,5
MM"(2,72+20,5+30+4,48+14,4+9,5+16,62+11,36+56,16+40,6
9+20,72+8,7+25)*1,1

286,935

VV Súčet 286,935

177 M 28411000061-1

PODLAHA P2 - PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, NAPR.
PVC ALEBO LINOLEUM HR.2,5 MM, LEPIDLO PRE
LEPENIE PODLÁH Z LINOLEA ALEBO PVC HR. 0,5
MM

m2 286,935 10,97 3 147,68

P Poznámka k položke:
0,7 mm nášlap, Topclean PUR

VV
(2,72+20,5+30+4,48+14,4+9,5+16,62+11,36+56,16+40,69+20
,72+8,7+25)*1,1 286,935

178 K 77652000-1 PODLAHA P4 - KAZETOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH,
NAPR. POLYURETÁN-KOPOLYMÉR, HR. MIN. 11MM m2 214,037 43,89 9 394,08

P

Poznámka k položke:
POVRCH HLADKÝ, ROZMER MODULU 250x250MM - POVRCH
ODOLNÝ VOČI POČASIU, UV ŽIARENIU, OHŇU, VLHKOSTI,
HUBÁM A PLESNIAM. POVRCH JE PRILNAVÝ, NEŠMÝKA SA A
ABSORBUJE NÁRAZY

VV 209,84*1,02 214,037

179 K 77658311-1

PODLAHA P4 - GUMOVÁ PODLOŽKA hr. 4 mm,
GUMOVÁ PODLOŽKA POD KAZETOVÝ ŠPORTOVÝ
POVRCH - MENŠIA HLUČNOSŤ A LEPŠIA
PRUŽNOSŤ POVRCHU

m2 220,332 11,50 2 533,82

VV 209,84*1,05 220,332

180 K 776992210 Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným
elektrickým náradím m2 498,360 1,09 543,21

VV 27,67+260,85+209,84 498,360

181 K 776990110 Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových
podláh m2 548,196 0,59 323,44

VV (27,67+260,85+209,84)*1,1 548,196
182 K 77642001-2 Lepenie podlahových soklov z PVC m 374,700 2,61 977,97

VV

"Lepenie soklov z PVC lepidlom bez obsahu toluénu
bezzápachové výšky
100mm"(18,6+12,1+21,2+47,8+33+60+43,3+37,5+9,2+13,6+1
7+12,4+26,8+15,6+6,6)

374,700

183 M 28411000350-1 Sokel z PVC heterogénny hrúbka min. 2mm, napr. ,
podlahový vinik výšky 100mm m2 41,292 20,17 832,86

VV 37,47*1,102 'Prepočítané koeficientom množstva 41,292

184 K 998776201.S Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky
do 6 m % 278,073 1,25 347,59

D 781 Obklady 5 707,79

185 K 78144540-1 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek
keramických , vr. sokla hr.8 mm, lepidla hr. 6 mm, m2 132,025 26,65 3 518,47

VV
"keramický obklad hr. 8mm aj lepidlom aj keramický sokel
(rozmer obkladu min.
300x300)"((12,12+9,48+5,61+12,1+7,2)*2,75-0,8*1,97*5)*1,1

132,025

VV Súčet 132,025

186 M 597764000-1
Obkladačky keramické vr. sokla hr.8 mm  s lepidlom
pre lepenie obkladu  na vyrovnaný a vyspravený
podklad + lepidlo,  min. rozmer obkladu 300x300mm

m2 134,666 14,11 1 900,14

VV 132,025*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 134,666

187 K 95394511-1 Rohové a ukončujúce lišty pri obkladoch - eloxovaný
hliníkové m 46,510 2,61 121,39

VV 9,48+12,12+5,61+12,1+7,2 46,510

188 K 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky
do 6 m % 53,436 3,14 167,79
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D 784 Maľby 9 888,56
189 K 78440180-2 Odstránenie vnútorných malieb a umývateľných

náterov m2 1 162,080 1,05 1 220,18

VV
(22,5+19,4+18,6+12,1+22,2+31,7+33+33,1+26,2+6,6+15,6+1
2,3+31,1+60+43,3+19,9+13,3+9,5)*3*0,9 1 162,080

190 K 784418011.S Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v
miestnostiach alebo na schodisku m2 772,160 0,31 239,37

VV
"Zakrývanie otvorov a podláh ochrannou fóliou
PE"498,36+1369*0,2 772,160

191 K 78445247-3 Maľovanie stien farba umývatelná na celú výšku m2 1 469,316 3,76 5 524,63

VV
"SKLADBA STENY - VNÚTORNÁ FARBA 2x, -
UMÝVATELNÝ POVRCH NA CELÚ VÝŠKU"

VV
(18,6+12,1+21,2+47,8+33+37,5+9,2+13,6+17+12,4+26,8+15,
6+6,6)*3,3+(60+43,3)*4,05+(7,2+12,1+5,6+9,48+12,1)*1,2 1 369,761

VV

"SKLADBA PRIEČKY PR1 - VNÚTORNÁ FARBA 2x, -
UMÝVATELNÝ POVRCH NA CELÚ VÝŠKU, RESP.
KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ
VÝŠKY"39,38+(2,8+4,78+1,15+2,16)*2

61,160

VV

"SKLADBA PRIEČKY PR2 - VNÚTORNÁ FARBA 2x, -
UMÝVATELNÝ POVRCH NA CELÚ VÝŠKU, RESP.
KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ
VÝŠKY"(2,7+3,2)*4,05

23,895

VV

"SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 200MM -
VNÚTORNÁ FARBA 2x - UMÝVATELNÝ POVRCH, RESP.
KERAMICKÝ OBKLAD DO POTREBNEJ
VÝŠKY"(5,95+3,75+4,8)*1

14,500

VV Súčet 1 469,316

192 K 78445247-3-1 Maľovanie existujúcich stien farba biela 2x, farba
umývatelná na celú výšku m2 205,350 3,76 772,12

193 K 78445247-2 Maľovanie stropov farba umývateľná, 2x m2 567,090 3,76 2 132,26

VV
"SKLADBA STROPU - SR1, SR2 - VNÚTORNÁ FARBA 2x, -
UMÝVATELNÝ POVRCH"9,88+278,67 288,550

VV
"SKLADBA STROPU SR3 - VNÚTORNÁ FARBA 2x, -
UMÝVATELNÝ POVRCH"68,7+209,84 278,540

VV Súčet 567,090
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 253,87

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 135 253,87 20,00% 27 050,77

Cena s DPH v EUR 162 304,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-3 - Fasáda
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 135 253,87

HSV - Práce a dodávky HSV 91 648,84
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 74 934,07

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 426,78

    99 - Presun hmôt HSV 287,99

PSV - Práce a dodávky PSV 42 252,80
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 264,87

    764 - Konštrukcie klampiarske 11 157,76

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 20 588,27

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 23,00

    783 - Nátery 9 218,90

M - Práce a dodávky M 359,48
    21-M - Elektromontáže 359,48

OST - Ostatné 992,75

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-3 - Fasáda
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 135 253,87

D HSV Práce a dodávky HSV 91 648,84

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 74 934,07

1 K 62245107-1
Vyspravenie povrchu stien po odstránení
zatepľovacieho systému, cementovou maltou pre
omietky

m2 86,150 17,24 1 485,23

2 K 62247325-1 OPRAVA FASÁDY - VYČISTENIE A ZDRSNENIE
EXISTUJÚCEJ FASÁDNEJ OMIETKY m2 1 747,223 5,75 10 046,53

P

Poznámka k položke:
pre sanačné systémy zateplovacích kontaktných systémov ako
systémové riešenie podľa zvolenej technológie  a technologického
predpisu výrobcu.

VV
(51,95*3,3+6,8*0,35-1,2*2,1+87,84*3,6-2,4*1,8*17-1,2*2,75-
0,9*0,9*4-1,2*1,8*2+22*2,6+81,5*7,05+8,9*3,6+(7,6+9,3)*4,8-
1,5*2,5-1,6*2,6-1,8*1,2*5)*1,1

1 242,388

VV
(-1,3*2,2+113,5*4,8+10,2*6,4-5,4*1,5-2,6*2,6-1,5*2,6-1,5*1,5-
2,4*1,8*9-1,2*2,07-1,4*1,8*2-3,55*1,9-2,45*1,9*8-0,9*0,9*4-
1,3*2,2-5,4*1,9*3)*1,1

504,835

VV Súčet 1 747,223

3 K 622481119.S Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s
celoplošným prilepením m2 2 118,837 8,50 18 010,11

VV
"OPRAVA FASÁDY - SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA VKLADANÁ
DO LEPIACEJ STIERKY PRE ETICS, MRIEŽKA S
PRESAHOM MIN. 100 MM"

VV
"pre sanačné systémy zateplovacích kontaktnýych systémov
ako sytémové riešenie podľa zvolenej technológie  a
technologického predpisu výrobcu."

VV
((51,95*3,3+6,8*0,35-1,2*2,1+87,84*3,6-2,4*1,8*17-1,2*2,75-
0,9*0,9*4-1,2*1,8*2+22*2,6+81,5*7,05+8,9*3,6+(7,6+9,3)*4,8-
1,5*2,5-1,6*2,6-1,8*1,2*5))*1,3

1 468,277

VV
(-1,3*2,2+113,5*4,8+10,2*6,4-5,4*1,5-2,6*2,6-1,5*2,6-1,5*1,5-
2,4*1,8*9-1,2*2,07-1,4*1,8*2-3,55*1,9-2,45*1,9*8-0,9*0,9*4-
1,3*2,2-5,4*1,9*3)*1,3

596,623

VV

"OPRAVA FASÁDY - TEPELNEJ IZOLÁCIE - OPRAVNÁ
SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA VKLADANÁ DO LEPIACEJ
STIERKY PRE ETICS, MRIEŽKA S PRESAHOM MIN. 100
MM"41,49*1,3

53,937

VV Súčet 2 118,837
4 K 6259911-5 Základný náter m2 2 037,344 1,72 3 504,23

VV "OPRAVA FASÁDY - ZÁKLADNÝ NÁTER PRE ETICS"

VV
"pre sanačné systémy zateplovacích kontaktnýych systémov
ako sytémové riešenie podľa zvolenej technológie  a
technologického predpisu výrobcu."

VV
((51,95*3,3+6,8*0,35-1,2*2,1+87,84*3,6-2,4*1,8*17-1,2*2,75-
0,9*0,9*4-1,2*1,8*2+22*2,6+81,5*7,05+8,9*3,6+(7,6+9,3)*4,8-
1,5*2,5-1,6*2,6-1,8*1,2*5))*1,25

1 411,805

VV
(-1,3*2,2+113,5*4,8+10,2*6,4-5,4*1,5-2,6*2,6-1,5*2,6-1,5*1,5-
2,4*1,8*9-1,2*2,07-1,4*1,8*2-3,55*1,9-2,45*1,9*8-0,9*0,9*4-
1,3*2,2-5,4*1,9*3)*1,25

573,676

VV
"OPRAVA FASÁDY - TEPELNEJ IZOLÁCIE - OPRAVNÝ
ZÁKLADNÝ NÁTER PRE ETICS"

VV 41,49*1,25 51,863
VV Súčet 2 037,344

5 K 62246423-1 OPRAVA FASÁDY - TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ
ALEBO SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. 2 MM m2 2 037,344 16,67 33 962,52

VV
"OPRAVA FASÁDY - TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ALEBO
SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. 2 MM / SOKLOVÁ OMIETKA "

1-3 - Fasáda

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť
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VV
"pre sanačné systémy zateplovacích kontaktnýych systémov
ako sytémové riešenie podľa zvolenej technológie a
technologického predpisu výrobcu."

VV
((51,95*3,3+6,8*0,35-1,2*2,1+87,84*3,6-2,4*1,8*17-1,2*2,75-
0,9*0,9*4-1,2*1,8*2+22*2,6+81,5*7,05+8,9*3,6+(7,6+9,3)*4,8-
1,5*2,5-1,6*2,6-1,8*1,2*5))*1,25

1 411,805

VV
(-1,3*2,2+113,5*4,8+10,2*6,4-5,4*1,5-2,6*2,6-1,5*2,6-1,5*1,5-
2,4*1,8*9-1,2*2,07-1,4*1,8*2-3,55*1,9-2,45*1,9*8-0,9*0,9*4-
1,3*2,2-5,4*1,9*3)*1,25

573,676

VV
"OPRAVA FASÁDY - TEPELNEJ IZOLÁCIE - OPRAVNÁ
TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ALEBO SILIKÓNOVÁ
OMIETKA HR. 2 MM / SOKLOVÁ OMIETKA"41,49*1,25

51,863

VV Súčet 2 037,344

6 K 6252523-1-0 OPRAVA FASÁDY - TEPELNEJ IZOLÁCIE -
OPRAVNÁ LEPIACA STIERKA PRE ETICS m2 51,863 10,43 540,93

VV 41,49*1,25 51,863
VV Súčet 51,863

7 K 62525024-1

OPRAVA FASÁDY - TEPELNEJ IZOLÁCIE -
DOPLNENIE IZOLÁCIE - TEPELNOIZOLAČNÁ
VRSTVA ETICS - IZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE
POLYSTYRÉNU /NAPR. EPS-F/ HR. 80 MM

m2 41,490 28,89 1 198,65

VV
0,2*2,9*6+(5,3*1,3+0,5*1,8)*2+5,3*0,25+0,2*2,9*2*2+0,2*(1,6
+1,8+1,8+4,05)+0,2*1,2*4+0,2*(1,7+2,9)+0,9*0,35*2+0,2*(1,35
*2+1,4+2,1)+2,3*2,95+6,4

41,490

8 K 95394651-3 Rohové a kútové profily zateplenia a ostenia + APU lišty m 676,580 2,90 1 962,08

VV
8,32*26+8,62*8+6,32+10,82*1+3,52*8+6*2+5,92*1+13,8*1+14
,6*3+6*5+8*1+7*2+8,4+6,74+7+7,9+10,4+8,3+6,54+8,2+7,8*8
+6,8*4+65,4

676,580

VV Súčet 676,580

9 K 9539961-2 Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru m 521,580 2,25 1 173,56

VV
8,32*26+8,62*8+6,32+10,82*1+3,52*8+6*2+5,92*1+13,8*1+14
,6*3+6*5+8*1+7*2+8,4+6,74+7+7,9+10,4+8,3+6,54+8,2 521,580

VV Súčet 521,580

10 K 9539961-3 Paropriepustná páska -  poistná hydroizolačná páska -
montáž okien, zo strany exteriéru m 521,580 2,25 1 173,56

VV
8,32*26+8,62*8+6,32+10,82*1+3,52*8+6*2+5,92*1+13,8*1+14
,6*3+6*5+8*1+7*2+8,4+6,74+7+7,9+10,4+8,3+6,54+8,2 521,580

VV Súčet 521,580

11 K 62460112-1 Vytmelenie styku fasády a okapového chodníka -
trvalopružným vodeodolným tmelom m 243,700 6,79 1 654,72

VV 133,5+81,4+9,6*3 243,700

12 K 62460112-2 Vytmelenie styku okenných a presklených konštrukcií s
fasádou - trvalopružným vodeodolným tmelom m 38,600 5,75 221,95

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 426,78

13 K 978065011.S
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane
povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad
80-120 mm, -0,01841t

m2 86,150 2,50 215,38

VV
"Odstránenie zateplovacieho systému z polystyrénu hr. 80mm,
podklad, polystyrén, sieťka stierka a fasádna omietka"

VV "odstránenie zateplenia na exteriérových fasádach"

VV
2,4*1,8*6+0,2*2,9*6+((0,8+0,6)*2,5+5,3*0,25+0,2*2,9*2)*2+0,
2*(1,6+1,8+1,8+4,05)+1,1*0,25+1,9*0,3+1,4*1,8*2+3,55*1,9+2
,45*0,7*4+0,9*0,9*4

65,950

VV
0,2*1,2*4+1,3*2,2+0,2*(1,7+2,9)+0,9*0,35*2+5,4*0,7*3+0,9*0,
35*2+1,7*0,6+1*0,6+0,2*(1,35*2+1,4+2,1) 20,200

VV Súčet 86,150

14 K 97105500-5 Zarezanie hrán tepelnoizolačného kontaktného sytému
hr. do 100 mm m 332,700 5,83 1 939,64

VV "Zarezanie a zapílenie zateplovacieho systému na fasádach"

VV
2,4*2*6+1,8*2*6+0,2*2*6+2,9*2*6+((0,8+0,6)*2+2,5*2+5,3*2+0
,25*2+0,2*2*2+2,9*2*2)*2+0,2*2+(1,6+1,8+1,8+4,05)*2+1,1*2
+0,25*2+1,9*2+0,3*2

176,200

VV
1,4*2*2+1,8*2*2+3,55*2+1,9*2+2,45*2*4+0,7*2*4+0,9*4*4+0,2
*2*4+1,2*2*4+1,3*2+2,2*2+0,2*2+(1,7+2,9)*2+0,9*2*2+0,35*2
*2+5,4*2*3+0,7*2*3

132,700

VV
0,9*2+0,35*2*2+1,7*2+0,6*2+1*2+0,6*2+0,2*2+(1,35*2+1,4+2,
1)*2 23,800

VV Súčet 332,700
15 K 95290111-1 Vyčistenie sklenných tabúľ hr. Do 20mm m2 47,684 3,14 149,73

VV 34,06*1,4 47,684

16 K 941941031.S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 2 120,550 1,46 3 096,00

VV
"Lešenie pre opravu fasády na 2
mesiace"136,7*8,1+84,7*6,7+58,4*3,1+44,5*3,1 1 993,750
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VV
"Pomocné ľahké pracovné lešenie výšky do 3m, pre opravu
otvorov"126,8 126,800

VV Súčet 2 120,550

17 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 4 114,300 1,25 5 142,88

VV
"Lešenie pre opravu fasády na 2
mesiace"(136,7*8,1+84,7*6,7+58,4*3,1+44,5*3,1)*2 3 987,500

VV
"Pomocné ľahké pracovné lešenie výšky do 3m, pre opravu
otvorov"126,8 126,800

VV Súčet 4 114,300

18 K 941941831.S Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 2 120,550 0,84 1 781,26

19 K 941955002.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 2 120,550 1,80 3 816,99

20 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,538 6,79 64,76

21 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km t 85,842 0,31 26,61

VV 9,538*9 85,842

22 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 9,538 6,79 64,76

23 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu vybúraných hmôt t 9,538 1,50 14,31

24 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolácií (17 09), ostatné t 9,538 12,00 114,46

D 99 Presun hmôt HSV 287,99
25 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane

vonkajších plášťov výšky do 25 m t 137,796 2,09 287,99

D PSV Práce a dodávky PSV 42 252,80

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 264,87

26 K 71111-F-1
Náterová ochranná hydroizolácia oceľových konštrukcií
v styku s terénom a ostatnými konštrukciami - napr.
GUMOASFALT

m2 301,400 4,08 1 229,71

VV (133,5+81,5)*1+86,4 301,400

27 K 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky
do 6 m % 13,473 2,61 35,16

D 764 Konštrukcie klampiarske 11 157,76
28 K 764359810.S Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do

30st.,  -0,00110t ks 16,000 1,05 16,80

VV
"Odstránenie dažďových kotlíkov na streche, klampiarske
konštrukcie 300x300"7+5+4 16,000

VV Súčet 16,000

29 K 764454804.S Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 200
mm,  -0,00432t m 125,100 1,88 235,19

VV
"Odstránenie ďažďových zvodov do D200, klampiarske
konštrukcie"4,2*4+3,3*2+5,5*2+6,3+5,4*2+7,4*2+8,6+7,3*2+4,
6*2+3,3+1,8*2+6,5*3

125,100

VV Súčet 125,100
30 K 76432182-1 Odstránenie oplechovania spiro rúry na streche m2 5,200 1,57 8,16

31 K 76435181-1 Odstránenie žľabu na streche 150x150mm a prekrytia
vstupu m2 30,920 3,66 113,17

VV 19,1*0,6*2+8*0,5*2 30,920
32 K 76431182-1 Odstránenie oplechovania na streche m2 30,560 1,57 47,98

VV 19,1*0,8*2 30,560
33 K 76431182-2 Odstránenie oceľových konštrukcií - plech t 0,480 397,10 190,61

34 K 76411-F-1 Odstránaneie oceľových konštrukcíí - konštrukčná oceľ t 2,960 470,25 1 391,94

35 K 76443049-1 Dodávka a montáž oplechovania pozinkovaným
poplastovaným plechom m2 30,920 43,41 1 342,24

P

Poznámka k položke:
Oplechovanie pozinkovaným plechom so sklonom 5%. Oplechovanie je
spádované od objektu, presah odkapnice od  líca omietky je  35 mm.
Pripojovacia lišta podla výrobcu plechu, sú kotvené do podkladnej
vrstvy. Dutiny z oboch strán opatriť perforovanou lištou. Oplechovanie
realizovať podla potreby na stojatú drážku. Všetky spoje v rohoch,
kútoch realizovať pevne a spoje ošetriť, Prípadne styky s konštrukciami
upraviť na mieste, Material - poplastovaný plech hr. 0,7 mm v zmysle
STN 73 3610, STN 73 1901, farba sivá, r.š.=600mm, súčasťou
dodávky bude aj krycie oplechovanie

VV 19,1*0,6*2+8*0,5*2 30,920

36 K 76443049-2
Dodávka a montáž oplechovania pozinkovaným
poplastovaným plechom - oplechovanie strechy pod
ďažďovým žľabom

m2 30,560 43,41 1 326,61
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P

Poznámka k položke:
Oplechovanie pozinkovaný plechom so sklonom 5%. Oplechovanie je
spádované na strechu, presah odkapnice od  líca omietky je  35 mm.
Pripojovacia lišta podla výrobcu plechu, sú kotvené do podkladnej
vrstvy. Dutiny z oboch strán opatriť perforovanou lištou. Oplechovanie
realizovať podla potreby na stojatú drážku. Všetky spoje v rohoch,
kútoch realizovať pevne a spoje ošetriť, Prípadne styky s konštrukciami
upraviť na mieste, Material - poplastovaný plech hr. 0,7 mm v zmysle
STN 73 3610, STN 73 1901, farba sivá, r.š.=660mm - oplechovanie
strechy pod ďažďovým žľabom

VV 19,1*0,8*2 30,560

37 K 76435923-1
Dažďový zvod - Žlabový závesný kotlík Material -
pozinkovaný plech hr. 0,7 mm, v zmysle STN 73 3610,
STN 73 1901, farba sivá  260x260x360

ks 16,000 53,11 849,76

VV 7+5+4 16,000

38 K 76475111-1 Dažďový zvod zo strechy kruhového prierezu ∅ 125
mm m 131,355 31,04 4 077,26

P

Poznámka k položke:
Kruhové objímky na prierez 125 mm /rozmiestnenie a počet podla
požiadaviek výrobcu/ Koleno kruhového prierezu - napojenie na
žlabový závesný kotlík Material - pozinkovaný plech hr. 0,7 mm, v
zmysle STN 73 3610, STN 73 1901, sivá

VV
(4,2*4+3,3*2+5,5*2+6,3+5,4*2+7,4*2+8,6+7,3*2+4,6*2+3,3+1,
8*2+6,5*3)*1,05 131,355

39 K 76435340-1
Dažďový žľab zo strechy štvorcového prierezu 250x200
mm,  Material - pozinkovaný plech hr. 0,7 mm, v zmysle
STN 73 3610, STN 73 1901, sivá - r.š.= 1000mm

m2 32,800 41,23 1 352,34

40 K 998764201.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch
výšky do 6 m % 131,020 1,57 205,70

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 20 588,27
41 K 76711-F-1 Odstránenie lexanové prekrytia vstupu m2 58,850 16,20 953,37

VV 7*7,15+4*2,2 58,850

42 K 76713480-2 Odstránanie oceľového ťahokovového plechu na
vonkajšej pavlači hr. 2mm m2 68,240 2,30 156,95

VV (31,06+3,06)*2 68,240
43 K 76711-F-2 Odstránenie oceľových mreží na pavlači t 0,420 470,25 197,51

44 K 76711-F-3 Odstránenie prívodných a odvodných žalúzií
plechových pre náhradný zdroj t 0,620 627,00 388,74

45 K 76714180-1 Dočasná demontáž sklenených tabúľ nad pavlačou hr.
Do 20mm m2 47,684 5,75 274,18

VV 34,06*1,4 47,684

46 K 76711-F-5 Dodávka a montáž nosnej oceľovej konštrukcie
vonkajšieho oceľového schodiska t 1,320 5 747,50 7 586,70

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Nosná oceľová konštrukcia vonkajšieho
oceľového schodiska - celková hmotnosť oceľových prvkov nosnej
konštrukcie vonkajšieho oceľového schodiska vrátane 10% rezervy na
pomocné konštrukcie a montážne prvky - dodávka a montáž vrátane
montážneho a kotevného materiálu a povrchovej úpravy Poznámka:
nosná konštrukcia vonkajšieho oceľového schodiska sa navrhuje z
pozinkovaných oceľových profilov povrchov opatrených reaktívnou
farbou na pozink a vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou

47 K 76711-F-6

Dodávka a montáž oceľových schodiskových stupňov,
pororoštové rozm. 270x1200 mm, povrch žiarový
pozinkovanie - Vonkajšie oceľové schodisko - dodávka
a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu

ks 22,000 115,47 2 540,34

48 K 76711-F-7

Dodávka a montáž atypického oceľového pororošt
podesty, rozm. 600*1500 mm, nosný pásik 40x2 mm,
rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch
žiarové pozinkovanie - Vonkajšie oceľové schodisko 1 -
dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného
materiálu

ks 2,000 329,91 659,82

49 K 76711-F-8

Dodávka a montáž atypického oceľového pororošt
podesty, rozm. 700*1500 mm, nosný pásik 40x2 mm,
rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch
žiarové pozinkovanie - Vonkajšie oceľové schodisko 1 -
dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného
materiálu

ks 1,000 346,94 346,94

50 K 76711-F-9

Dodávka a montáž atypického oceľového pororošt
podesty,  rozm. 1100*110 mm, nosný pásik 40x2 mm,
rozmer oka 30x32 mm, povrch žiarový pozink -
Vonkajšie oceľové schodisko 1 - dodávka a montáž
vrátane montážneho a kotevného materiálu

ks 1,000 42,01 42,01
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51 K 76711-F-10

Dodávka a montáž atypického oceľ. pororošt
medzipodesty, rozm. 900*1200 mm, nosný pásik 40x2
mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 1200 mm,
povrch žiarový pozink - Vonkajšie oceľové schodisko 1 -
dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného
materiálu

ks 1,000 398,04 398,04

52 K 76711-F-11 Dodávka a montáž oceľového tyčového zábradlia s
oceľovým madlom, výška zábradlia min. 1000 mm m 21,000 114,95 2 413,95

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Vonkajšie oceľové schodisko 1 vrátane podesty
a medzipodesty sa opatrí  oceľovým tyčovým zábradlím s oceľovým
madlom, výška zábradlia min. 1000 mm, celková dĺžka zábradlia 20,65
m - kompet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotevného materiálu
a povrchovej úpravy zábradlia. Technický popis zábradlia: výplň zvislá
s max. svetlou vzdialenosťou prvkov výplne do 80 mm, oceľové madlo
z trubky kruhového prierezu priemeru 42,4 mm s hrúbkou steny 3,2
mm, stĺpiky z pásovej ocele prierezu 50x20 mm, rámy výplne z pásovej
ocele prierezu 40x8 mm, zvislá výplň z pásovej ocele prierezu 30x8
mm, kotvenie prostredníctvom kotevných platní do hornej hrany
okrajových nosných profilov oceľového schodiska. Poznámka:
zábradlie z pozinkovaných oceľových profilov povrchovo opatrené
reaktívnou farbou na pozink a vrchným ochranným nástrekom
syntetickou farbou v požadovanom odtieni.

53 K 76711-F-12
Vyhotovenie oceľového ťahokovového plechu na
vonkajšej pavlači napr. MR 20x10x1,8x1, MR 20 -
ROZMER OKA 20x10 mm

kg 229,290 4,70 1 077,66

P
Poznámka k položke:
 POSUV x HRÚBKA PLECHU 1,8x1 mm, hmotnosť 2,4kg/m2 opatrená
žiarovým zinkovaním a vrchným náterom, kotvenie bude skrutkovaním,

54 K 76711-F-13
Vyhotovenie prekrytia striešky nad vstupom napr. BPS
King. MW S7P opál 16mm 2100 x 7060 UV2 ESS
11000670116 2,5kg

m2 60,027 22,57 1 354,81

VV (7*7,15+4*2,2)*1,02 60,027

55 K 76711-F-14
Spätná montáž sklenných tabúľ hr. Do 20mm, vrátane
kotviaceho a tesniaceho materiálu, tmelu a gumenných
tesnení a podložiek

m2 47,684 39,71 1 893,53

VV 34,06*1,4 47,684

56 K 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 289,256 1,05 303,72

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 23,00
57 K 769083075.S Demontáž spiro potrubia DN 315-355,  -0,00237 t m 4,500 5,02 22,59

VV
"Odstránenie potrubného vedenia spiro D350 na fasáde
vrátane kotvenia"4,5 4,500

58 K 998769201.S Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení
v stavbe (objekte) výšky do 7 m % 0,263 1,57 0,41

D 783 Nátery 9 218,90

59 K 78310182-1
Odstránenie náteru z oceľových konštrukcií s
prebrúsením, odmastením a prípravou podkladu na
streche

m2 164,000 6,79 1 113,56

60 K 78310182-2
Odstránenie náteru z oceľových konštrukcií s
prebrúsením, odmastením a prípravou podkladu na
konštrukciách fasády

m2 352,800 8,15 2 875,32

61 K 78312271-1

Zhotovenie nateru alebo nástreku vonkajších
oceľových konštrukcií pre korózne prostredie C2-HIGH,
v zmysle zvoleného výrobcu certifikovaných náterov a
nástrekov (základná farba min. 2x a vrchná min. 2x)

m2 568,480 9,20 5 230,02

VV (164+352,8)*1,1 568,480

D M Práce a dodávky M 359,48

D 21-M Elektromontáže 359,48
62 K 21111-F-1 Odstránenie svetiel, kamier a spínačov na fasáde a

znefunkčnenie elektroinštalácie ks 43,000 8,36 359,48

VV 12+12+14+5 43,000

D OST Ostatné 992,75
63 K VD-1 Výrobná dokumentácia oceľového schodiska ks 1,000 992,75 992,75
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 047,23

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 218 047,23 20,00% 43 609,45

Cena s DPH v EUR 261 656,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-4 - Vzduchotechnika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 218 047,23

D1 - M Práce a dodávky M 218 047,23
    D2 - 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 218 047,23
      D3 - DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA JESTVUJÚCEJ VZT 10 526,10
      D4 - NOVÁ VZT 207 521,13

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-4 - Vzduchotechnika
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 218 047,23

D D1 M Práce a dodávky M 218 047,23

D D2 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 218 047,23

D D3 DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA JESTVUJÚCEJ VZT 10 526,10
1 M 24111-1 VZT jednotka vyhotovenie do exteriéru (4000m3/h),

odstránenie zariadenia ks 1,000 270,00 270,00

P

Poznámka k položke:
nasávacia komora, tlmič hluku, filter F7, doskový výmenník tepla,
ohrievač, chladič, prívodný ventilátor, tlmiaca vložka, regulačná klapka -
regulačná klapka, tlmiaca vložka, odvodný ventilátor, tlmič hluku,
výfuková komora, rám VZT jednotky

2 M 24111-2
Cirkulačná chladiaca skriňová jednotka 19000m3/h,
Qch=66kW, 8/16°C - umiestnenie interiér, odstránenie
zariadenia

ks 3,000 234,00 702,00

3 M 24111-3 Parný zvlhčovač ELAP EA 109.11, odstránenie
zariadenia ks 4,000 108,00 432,00

4 M 24111-4
Cirkulačná chladiaca skriňová jednotka 4000m3/h,
Qch=14kW  - umiestnenie exteriér, odstránenie
zariadenia

ks 4,000 126,00 504,00

5 M 24111-5
Vonkajšia chladiaca jednotka PUH-P10MYA1,
Qch=50kW  - umiestnenie exteriér, odstránenie
zariadenia

ks 3,000 259,20 777,60

6 M 24111-6 Chladiaca jednotka CIAT  - umiestnenie interiér,
odstránenie zariadenia ks 3,000 72,00 216,00

7 M 24111-7
Vonkajšia chladiaca jednotka CIAT, EUROPA 2 C9102
HI 330 RESIDENTIEL  - umiestnenie exteriér,
odstránenie zariadenia

ks 3,000 259,20 777,60

8 M 24111-8 Vonkajší zdroj chladu  - umiestnenie exteriér,
odstránenie zariadenia ks 7,000 54,00 378,00

9 M 24111-9 Ventilátor potrubný, odstránenie zariadenia ks 5,000 8,21 41,05

10 M 24111-10 Ventilátor lokálny, odstránenie zariadenia ks 4,000 8,21 32,84

11 M 24111-11 Cirkulačná chladiaca klimatizačná jednotka vnútorná,
odstránenie zariadenia ks 21,000 23,76 498,96

P Poznámka k položke:
nástenná, kazetová, kazetová zdvojená, podstropná, kanálová

12 M 24111-12 Tlmič hluku, odstránenie zariadenia m2 64,120 1,99 127,60

P Poznámka k položke:
štvorhranný / kruhový

13 M 24111-13 VZT oplechovanie štvorhranného potrubia + tepelná
izolácia, odstránenie zariadenia m2 167,076 11,88 1 984,86

P Poznámka k položke:
rovná rúra / tvarovka

14 M 24111-14 VZT potrubie štvorhranné / spiro, odstránenie
zariadenia m2 1 154,945 1,99 2 298,34

P
Poznámka k položke:
rovná rúra / tvarovka / regulačný prvok / požiarne klapky / tepelné
izolácie interiér

15 M 24111-15 Distribučný element, odstránenie zariadenia ks 158,000 2,92 461,36

P
Poznámka k položke:
výustka, anemostat + regulácia + čelná doska, mriežka, žalúzia,
protidaždová žalúzia, výfuková žalúzia, tanierový ventil

16 M 24111-16 Potrubie pre cirkulačné chladenie, odstránenie
zariadenia bm 356,000 2,59 922,04

P Poznámka k položke:
Izolované potrubie (kvapalina / plyn)

17 M 24111-17 Flexo potrubie, odstránenie zariadenia bm 105,000 0,97 101,85

1-4 - Vzduchotechnika

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P Poznámka k položke:
max do priemeru DN250

D D4 NOVÁ VZT 207 521,13

18 M 24111-18

Z1.0 - Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací
ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom
MICRO 100 IT + sada pre montáž do falošného stropu,
max. teplota vzdušniny 50°C

ks 8,000 115,05 920,40

19 M 24111-19

Z1.1 - Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací
ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom
MEDIO IT + sada pre montáž do falošného stropu,
max. teplota vzdušniny 50°C

ks 5,000 144,69 723,45

20 M 24111-20

Z1.2 - Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací
ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom
SUPER IT + sada pre montáž do falošného stropu,
max. teplota vzdušniny 50°C

ks 2,000 221,98 443,96

21 M 24111-21

Z1.3 - Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací
ventilátor so spätnou klapkou MICRO 100 I + sada pre
montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušniny
50°C

ks 1,000 101,92 101,92

22 M 24111-22

Z1.4 - Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací
ventilátor so spätnou klapkou SUPER I + sada pre
montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušniny
50°C

ks 3,000 207,29 621,87

23 M 24111-23 Z1.5 - Napr. (alebo ekvivalent) radiálny potrubný
ventilátor K 200 L sileo, max. teplota vzdušniny 70°C ks 1,000 179,81 179,81

24 M 24111-24 Z2.0 - Napr. (alebo ekvivalent) rekuperačná jednotka ks 1,000 13 371,85 13 371,85

P

Poznámka k položke:
typ: GLOBAL LP 13, ErP, podstropné prevedenie, servisný prístup zo
spodu (dvierka sa vysúvajú po stranách na koľajničkách, nie na
pántoch), čerpadlo kondenzátu, regulácia TAC6 (Plug&Play systém) s
pripojením (spresniť pri objednávaní), rozmery
DxŠxV=2250x1550x510mm, rozmer napojenia: 500x400mm (výstup z
jednotky), 800x400mm (vstup do jednotky). Pre jednotky s
protiprúdovým výmenníkom tepla sú k dispozícii 2 možnosti
protimrazovej ochrany: zníženie prietoku privádzaného vzduchu
(štandardne súčasťou každej jednotky), alebo modulácia bypass
(aktivuje sa cez TAC5 POKROČILÉ NASTAVENIE). POPIS
JEDNOTKY: prívodný filter ePM1 70% kapsový (F7), odvodný filter
ePM10 50% kapsový (M5), protiprúdový doskový vysokoúčinný
rekuperátor bez prenosu vlhkosti s účinnosťou 87.3% / 2100m3/h /
ohrieva z -11°C na 17.8°C, 2 metódy rozmrazovania rekuperátora,
automatický modulovaný byppas 100%, free cooling riadený
automaticky teplotami, ventilátory s úspornými EC motormi,
integrovaný elektrický ohrievač, ohrieva z -11°C na 23°C = 3.7kW
(riadenie výkonu signálom 0-10V, max. výkon 30.5°C=9.0kW, vyžaduje
samostatné silové napojenie), čerpadlo kondenzátu, regulácia TAC6 v
jednotke, systém Plug&Play, riedenie vzduchového výkonu na
konštantný krútiaci moment (TQ), konštantný tlak (CP), od signálu 0-
10V (LP) + ovládanie HMI TACtouch TAC6 + čidlo CO2 (do potrubia) +
integrovaná WIFI, Modbus TCP/IP.

25 M 24111-25 Z2.01 - Uzatváracia klapka tesná so prípravou pre
servopohon UKT-S-1000x200, resp. ekvivalent ks 1,000 86,94 86,94

26 M 24111-26 Z2.02 - Uzatváracia klapka tesná so prípravou pre
servopohon UKT-S-1800x200, resp. ekvivalent ks 1,000 147,66 147,66

27 M 24111-27 Z3.0 - Napr. (alebo ekvivalent) rekuperačná jednotka ks 1,000 9 453,91 9 453,91

P

Poznámka k položke:
typ: GLOBAL LP 06, ErP, podstropné prevedenie, servisný prístup zo
spodu (dvierka sa vysúvajú po stranách na koľajničkách, nie na
pántoch), čerpadlo kondenzátu, regulácia TAC6 (Plug&Play systém) s
pripojením spresniť pri objednávaní, rozmery
DxŠxV=2100x900x435mm, rozmer napojenia: 4xØ315mm. Pre
jednotky s protiprúdovým výmenníkom tepla sú k dispozícii 2 možnosti
protimrazovej ochrany: zníženie prietoku privádzaného vzduchu
(štandardne súčasťou každej jednotky), alebo modulácia bypass
(aktivuje sa cez TAC5 POKROČILÉ NASTAVENIE) . POPIS
JEDNOTKY: prívodný filter ePM1 70% kapsový (F7), odvodný filter
ePM10 50% kapsový (M5), protiprúdový doskový vysokoúčinný
rekuperátor bez prenosu vlhkosti s účinnosťou 88.3% / 900m3/h /
ohrieva z -11°C na 18.1°C, 2 metódy rozmrazovania rekuperátora,
automatický modulovaný byppas 100%, free cooling riadený
automaticky teplotami, ventilátory s úspornými EC motormi,
integrovaný elektrický ohrievač, ohrieva z -11°C na 23°C = 1.5kW
(riadenie výkonu signálom 0-10V, max. výkon 33.0°C=4.5kW, vyžaduje
samostatné silové napojenie), čerpadlo kondenzátu, regulácia TAC6 v
jednotke, systém Plug&Play, riedenie vzduchového výkonu na
konštantný krútiaci moment (TQ), konštantný tlak (CP), od signálu 0-
10V (LP) + ovládanie HMI TACtouch TAC6 + čidlo CO2 (do potrubia) +
integrovaná WIFI, Modbus TCP/IP.

28 M 24111-28 Z3.01 - Uzatváracia klapka tesná so prípravou pre
servopohon UKT-S-500x400 ks 1,000 100,05 100,05

29 M 24111-29 Z3.02 - Uzatváracia klapka tesná so prípravou pre
servopohon UKT-S-500x200 ks 1,000 59,34 59,34

30 M 24111-30 Z4.0 - Napr. (alebo ekvivalent) rekuperačná jednotka ks 1,000 20 619,05 20 619,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P

Poznámka k položke:
typ: GLOBAL PX 18, ErP, vonkajšie stojaté prevedenie, servisný
prístup spresniť pri objednávaní, regulácia TAC6 (Plug&Play systém),
rozmery DxŠxV=1880x2015x1465mm, rozmer napojenia:
1895x540mm. Pre jednotky s protiprúdovým výmenníkom tepla sú k
dispozícii 2 možnosti protimrazovej ochrany: zníženie prietoku
privádzaného vzduchu (štandardne súčasťou každej jednotky), alebo
modulácia bypass (aktivuje sa cez TAC5 POKROČILÉ NASTAVENIE).
POPIS JEDNOTKY: prívodný filter ePM1 70% kapsový (F7), odvodný
filter ePM10 50% kapsový (M5), protiprúdový doskový vysokoúčinný
rekuperátor bez prenosu vlhkosti s účinnosťou 89.4% / 3245m3/h /
ohrieva z -11°C na 18.5°C, 2 metódy rozmrazovania rekuperátora,
automatický modulovaný byppas 100%, free cooling riadený
automaticky teplotami, ventilátory s úspornými EC motormi,
integrovaný elektrický ohrievač, ohrieva z -11°C na 23°C = 4.9kW
(riadenie výkonu signálom 0-10V, max. výkon 32.2°C=15.0kW,
vyžaduje samostatné silové napojenie), motorické klapky 24V/on/off,
strieška, regulácia TAC6 v jednotke, systém Plug&Play, riedenie
vzduchového výkonu na konštantný krútiaci moment (TQ), konštantný
tlak (CP), od signálu 0-10V (LP) + ovládanie HMI TACtouch TAC6 +
čidlo CO2 (do potrubia) + integrovaná WIFI, Modbus TCP/IP.

31 M 24111-33

Z5.0 - Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací
ventilátor so spätnou klapkou MICRO 100 I + sada pre
montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušniny
50°C

ks 6,000 101,92 611,52

32 M 24111-34 Z5.1 - Napr. (alebo ekvivalent) rekuperačná jednotka ks 1,000 22 878,90 22 878,90

P

Poznámka k položke:
typ: GLOBAL PX 20, vnútorné stojaté prevedenie, servisný prístup
spresniť pri objednávaní , regulácia TAC6 (Plug&Play systém), rozmery
DxŠxV=2552x1640x1825mm, rozmer napojenia: 1520x670mm.
DEMONTÁŽ / MONTÁŽ: Jednotka je namontovaná bez akéhokoľvek
tmelu, čo umožňuje inštalatérovi rozobrať jednotku, aby mohla prejsť
cez malé otvory. Spolu s jednotkou bude dodaná montážna sada
zložená z podrobného návodu, hygienického tmelu, skrutiek a nitov.
Pre jednotky s protiprúdovým výmenníkom tepla sú k dispozícii 2
možnosti protimrazovej ochrany: zníženie prietoku privádzaného
vzduchu (štandardne súčasťou každej jednotky), alebo modulácia
bypass (aktivuje sa cez TAC5 POKROČILÉ NASTAVENIE). POPIS
JEDNOTKY: prívodný filter ePM1 70% kapsový (F7), odvodný filter
ePM10 50% kapsový (M5), protiprúdový doskový vysokoúčinný
rekuperátor bez prenosu vlhkosti s účinnosťou 88,9% / 4240m3/h /
ohrieva z -11°C na 18.3°C, 2 metódy rozmrazovania rekuperátora,
automatický modulovaný byppas 100%, free cooling riadený
automaticky teplotami, ventilátory s úspornými EC motormi,
integrovaný elektrický ohrievač, ohrieva z -11°C na 23°C = 6.7kW
(riadenie výkonu signálom 0-10V, max. výkon 28,8°C=15.0kW,
vyžaduje samostatné silové napojenie), motorické klapky 24V/on/off,
regulácia TAC6 v jednotke, systém Plug&Play, riedenie vzduchového
výkonu na konštantný krútiaci moment (TQ), konštantný tlak (CP), od
signálu 0-10V (LP) + ovládanie HMI TACtouch TAC6 + integrovaná
WIFI, Modbus TCP/IP.

33 M 24111-35
Z7.0 - Napr. (alebo ekvivalent) vonkajšia jednotka VRV
IV, bez kontinuálneho vykurovania typ: RXYQ18UD,
chladivo R410A

ks 1,000 14 671,56 14 671,56

34 M 24111-36 Z7.01 - Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná
nástenná jednotka FXAQ32A ks 4,000 612,89 2 451,56

35 M 24111-37 Z7.02 - Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná
nástenná jednotka FXAQ25A ks 1,000 598,47 598,47

36 M 24111-38 Z7.03 - Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná
nástenná jednotka FXAQ50A ks 7,000 721,65 5 051,55

37 M 24111-39 Z7.1 - Napr. (alebo ekvivalent) vonkajšia jednotka
miniVRV IV-S, typ: RXYSQ10TY1, chladivo R410A ks 1,000 5 810,46 5 810,46

38 M 24111-40 Z7.11 - Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná
nástenná jednotka FXAQ63A ks 4,000 727,66 2 910,64

39 M 24111-41

príslušenstvo k zariadeniam Z7.0 a Z7.1 a vnútorným
jednotkám: refnet KHRQM22M20T (8ks), refnet
KHRQM22M29T (4ks), refnet KHRQM22M64T (2ks), I-
TAB controller DCC601A51 (32 adries) – 230V (1ks), I-
TAB obrazovka s káblom AL-CCD07-VESA-1 (1ks),
káblový ovlád, resp. ekvivalent

ks 1,000 4 776,79 4 776,79

40 M 24111-42
Z7.2 - Napr. (alebo ekvivalent) vonkajšia jednotka
SkyAir Alpha RZAG140NY1, inverter, tepelné čerpadlo,
chladivo R32

ks 1,000 2 989,95 2 989,95

41 M 24111-43 Z7.21 - Napr. (alebo ekvivalent) SkyAir vnútorná
nástenná jednotka FAA71B ks 2,000 930,75 1 861,50

42 M 24111-44
príslušenstvo: refnet twin - doubletwin KHRQ58T (1ks),
káblový ovládač madoka biely BRC1H52W (1ks), resp.
ekvivalent

ks 1,000 193,52 193,52

43 M 24111-45
Z7.3 - Napr. (alebo ekvivalent) vonkajšia jednotka Mini
SkyAir  RZAG35A, inverter, tepelné čerpadlo, chladivo
R32

ks 1,000 999,86 999,86
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44 M 24111-46

Z7.31 - Napr. (alebo ekvivalent) Perfera vnútorná
nástenná jednotka FTXM50R, WiFi, IČ ovládanie +
príslušenstvo: redukcia pre asymetrické pripojenie
ASYCPIR, zjednodušený káblový ovládač pre split
BRC073, kábel 3m pre BRC073 (BRCW901A03),
pripojovací káblik portu

ks 1,000 853,81 853,81

45 M 24111-47 Al hadica jednovrstvá Semivac, resp. ekvivalent bm 26,000 3,71 96,46

P Poznámka k položke:
SV100

46 M 24111-48 Al hadica jednovrstvá Semivac, resp. ekvivalent bm 1,000 5,04 5,04

P Poznámka k položke:
SV125

47 M 24111-49 Al hadica jednovrstvá Semivac, resp. ekvivalent bm 3,000 6,14 18,42

P Poznámka k položke:
SV160

48 M 24111-50 Al hadica jednovrstvá Semivac, resp. ekvivalent bm 8,000 9,14 73,12

P Poznámka k položke:
SV250

49 M 24111-51 Plaštové lišty (vrátane tvaroviek) bm 30,000 6,33 189,90

50 M 24111-52
Nástenná konzola pre vonkajšiu KJ (2x konzola, 1x
lišta, antivibračné podložky, skrutky, hmoždinky,
podložky), resp. ekvivalent

ks 2,000 51,75 103,50

51 M 24111-53 Plastové kryty pre konzolu KJ (2 ks), resp. ekvivalent ks 2,000 19,80 39,60

52 M 24111-54 Podomietková krabica pre montáž klimatizácie ks 19,000 9,60 182,40

53 M 24111-55 Dverová mriežka nepriezorová, resp. ekvivalent ks 4,000 20,81 83,24

P Poznámka k položke:
NOVA-D-do obvodu 700mm-UR

54 M 24111-56 Dverová mriežka nepriezorová, resp. ekvivalent ks 2,000 28,44 56,88

P Poznámka k položke:
NOVA-D-do obvodu 1100mm-UR

55 M 24111-57 Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, resp.
ekvivalent ks 2,000 37,51 75,02

P Poznámka k položke:
NOVA-A-2-2-do obvodu 1100mm-R1-UR-H-AN

56 M 24111-58 Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, resp.
ekvivalent ks 8,000 43,49 347,92

P Poznámka k položke:
NOVA-A-2-2-do obvodu 1300mm-R1-UR-H-AN

57 M 24111-59 Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, resp.
ekvivalent ks 10,000 52,42 524,20

P Poznámka k položke:
NOVA-A-2-2-do obvodu 1500mm-R1-UR-H-AN

58 M 24111-60 Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, resp.
ekvivalent ks 1,000 86,90 86,90

P Poznámka k položke:
NOVA-A-2-2-do obvodu 2100mm-R1-UR-H-AN

59 M 24111-61 Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, resp.
ekvivalent ks 8,000 173,16 1 385,28

P Poznámka k položke:
NOVA-A-2-2-do obvodu 3500mm-R1-UR-H-AN

60 M 24111-62 Mriežka zinkovaná, resp. ekvivalent ks 1,000 15,00 15,00

P Poznámka k položke:
MR ZN-DN200

61 M 24111-63 Protidažďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámikom
a sitom, resp. ekvivalent ks 2,000 53,28 106,56

P Poznámka k položke:
PZ ZN-do obvodu 1400mm-UR-S

62 M 24111-64 Protidažďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámikom
a sitom, resp. ekvivalent ks 1,000 76,32 76,32

P Poznámka k položke:
PZ ZN-do obvodu 2800mm-UR-S

63 M 24111-65 Protidažďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámikom
a sitom, resp. ekvivalent ks 1,000 80,64 80,64

P Poznámka k položke:
PŽ ZN-do obvodu 2400mm-UR-S

64 M 24111-66 Protidažďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámikom
a sitom, resp. ekvivalent ks 1,000 120,96 120,96

P Poznámka k položke:
PZ ZN-do obvodu 4200mm-UR-S

65 M 24111-67 Protidažďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámikom
a sitom, resp. ekvivalent ks 1,000 109,44 109,44

P Poznámka k položke:
PŽ ZN-do obvodu 4000mm-UR-S

66 M 24111-68 Tlmiaca vložka, resp. ekvivalent ks 4,000 8,73 34,92

P Poznámka k položke:
DN315/100

67 M 24111-69 Tlmiaca vložka, resp. ekvivalent ks 2,000 23,35 46,70

P Poznámka k položke:
TVL-do obvodu 1800mm/100

68 M 24111-70 Tlmiaca vložka, resp. ekvivalent ks 2,000 25,59 51,18
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P Poznámka k položke:
TVL-do obvodu 2400mm/100

69 M 24111-71 Tlmiaca vložka, resp. ekvivalent ks 4,000 46,84 187,36

P Poznámka k položke:
TVL-do obvodu 4126mm/100

70 M 24111-72 Tlmiaca vložka, resp. ekvivalent ks 4,000 62,90 251,60

P Poznámka k položke:
TVL-do obvodu 4882mm/100

71 M 24111-73 Regulačná klapka ručná, resp. ekvivalent ks 3,000 22,10 66,30

P Poznámka k položke:
TUNE-R-1-H-DN160

72 M 24111-74 Regulačná klapka ručná, resp. ekvivalent ks 2,000 51,12 102,24

P Poznámka k položke:
RKR-do obvodu 1200mm

73 M 24111-75 Regulačná klapka ručná, resp. ekvivalent ks 2,000 21,02 42,04

P Poznámka k položke:
TUNE-R-1-H-RKR DN100

74 M 24111-76 Regulačná klapka ručná, resp. ekvivalent ks 1,000 21,67 21,67

P Poznámka k položke:
TUNE-R-1-H-RKR DN125

75 M 24111-77 Regulačná klapka ručná, resp. ekvivalent ks 3,000 26,64 79,92

P Poznámka k položke:
TUNE-R-1-H-RKR DN250

76 M 24111-78 Regulačná klapka ručná, resp. ekvivalent ks 1,000 33,12 33,12

P Poznámka k položke:
TUNE-R-1-H-RKR DN315

77 M 24111-79 Spätná klapka k ventilátoru, resp. ekvivalent ks 1,000 8,35 8,35

P Poznámka k položke:
RSKA-DN200

78 M 24111-80 TLmič hluku SLRS, resp. ekvivalent ks 1,000 278,26 278,26

P Poznámka k položke:
SLRS-do obvodu 2200mm-1250

79 M 24111-81 Tanierový ventil kovový odvodný, resp. ekvivalent ks 2,000 4,18 8,36

P Poznámka k položke:
EFF-DN100-SW+RFU

80 M 24111-82 Tanierový ventil kovový prívodný, resp. ekvivalent ks 3,000 7,78 23,34

P Poznámka k položke:
TFF-DN160-SW+RFU

81 M 24111-83 Tanierový ventil kovový odvodný, resp. ekvivalent ks 1,000 5,40 5,40

P Poznámka k položke:
EFF-DN125-SW+RFU

82 M 24111-84 Tlmič hluku, resp. ekvivalent ks 2,000 60,48 120,96

P Poznámka k položke:
SLRS-do obvodu 1600mm-500

83 M 24111-85 Tlmič hluku, resp. ekvivalent ks 1,000 112,78 112,78

P Poznámka k položke:
SLRS-do obvodu 1600mm-650

84 M 24111-86 Tlmič hluku, resp. ekvivalent ks 1,000 112,78 112,78

P Poznámka k položke:
SLRS-do obvodu 1600mm-1000

85 M 24111-87 Tlmič hluku, resp. ekvivalent ks 2,000 216,50 433,00

P Poznámka k položke:
SLRS-do obvodu 2200mm-650

86 M 24111-88 Tlmič hluku, resp. ekvivalent ks 1,000 511,00 511,00

P Poznámka k položke:
SLRS-do obvodu 2200mm-2500

87 M 24111-89 Tlmič hluku, resp. ekvivalent ks 2,000 268,94 537,88

P Poznámka k položke:
SLRS-do obvodu 2700mm-650

88 M 24111-90 Tlmič hluku, resp. ekvivalent ks 1,000 268,94 268,94

P Poznámka k položke:
SLRS-do obvodu 2700mm-1000

89 M 24111-91 Tlmič hluku, resp. ekvivalent ks 1,000 537,88 537,88

P Poznámka k položke:
SLRS-do obvodu 2700mm-2000

90 M 24111-92 Tlmič hluku, resp. ekvivalent ks 2,000 314,66 629,32

P Poznámka k položke:
SLRS-do obvodu 3000mm-1000

91 M 24111-93 Tlmič hluku, resp. ekvivalent ks 1,000 314,66 314,66

P Poznámka k položke:
SLRS-do obvodu 3000mm-1000

92 M 24111-94 Tlmič hluku, resp. ekvivalent ks 1,000 430,00 430,00

P Poznámka k položke:
SLRS-do obvodu 3000mm-1250

93 M 24111-95 Výfuková žalúzia plastová gravitačná, resp. ekvivalent ks 1,000 10,15 10,15

P Poznámka k položke:
VK10

94 M 24111-96 Výfuková žalúzia plastová gravitačná, resp. ekvivalent ks 2,000 13,03 26,06
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P Poznámka k položke:
VK12

95 M 24111-97 Výfuková žalúzia plastová gravitačná, resp. ekvivalent ks 4,000 23,11 92,44

P Poznámka k položke:
VK15

96 M 24111-98 Výfuková žalúzia plastová gravitačná, resp. ekvivalent ks 1,000 25,68 25,68

P Poznámka k položke:
VK20

97 M 24111-99 Výrivá výustková krabica + pretlaková komora, resp.
ekvivalent ks 4,000 108,72 434,88

P Poznámka k položke:
VVKR-C-S-600-36-B-SW + PB-VVK-S-600-250-S-H-D1

98 M 24111-100 Výrivá výustková krabica + pretlaková komora, resp.
ekvivalent ks 4,000 87,12 348,48

P Poznámka k položke:
VVKR-C-S-600-16-B-SW + PB-VVK-S-600-250-E-H-D1

99 M 24111-101 Štvorhranná požiarna klapka, resp. ekvivalent ks 2,000 156,96 313,92

P Poznámka k položke:
FDS-do obvodu 1800mm-H0

100 M 24111-102 Štvorhranná požiarna klapka, resp. ekvivalent ks 2,000 174,96 349,92

P Poznámka k položke:
FDS-do obvodu 2100mm-H0

101 M 24111-103 Tepelná izolácia (nahradzujúca oplechovanie), resp.
ekvivalent m2 111,293 22,00 2 448,45

P Poznámka k položke:
K-Flex AL CLAD ST hr=32mm

102 M 24111-104 Tepelná izolácia s Al. fóliou, resp. ekvivalent m2 77,402 20,13 1 558,10

P Poznámka k položke:
K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=30mm

103 M 24111-105 Tepelná izolácia s Al. fóliou, resp. ekvivalent m2 16,159 7,75 125,23

P Poznámka k položke:
K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=10mm

104 M 24111-106 Protipožiarna izolácia, resp. ekvivalent m2 13,871 51,25 710,89

P Poznámka k položke:
protipožiarnu odolnosť izolácie určuje projekt požiarnej ochrany

105 M 24111-107 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,480 30,00 14,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

106 M 24111-108 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,860 30,00 25,80

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

107 M 24111-109 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,180 30,00 5,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 1200mm

108 M 24111-110 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,140 30,00 4,20

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

109 M 24111-111 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,440 30,00 13,20

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm

110 M 24111-112 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,920 30,00 27,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 2700mm

111 M 24111-113 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,320 30,00 9,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 1100mm

112 M 24111-114 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,060 30,00 1,80

P Poznámka k položke:
do obvodu 1300mm

113 M 24111-115 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,330 30,00 39,90

P Poznámka k položke:
do obvodu 1300mm

114 M 24111-116 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 2,200 30,00 66,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 1500mm

115 M 24111-117 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,310 30,00 9,30

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm

116 M 24111-118 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 2,800 30,00 84,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 3500mm

117 M 24111-119 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,930 30,00 27,90

P Poznámka k položke:
do obvodu 1000mm

118 M 24111-120 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,390 30,00 11,70

P Poznámka k položke:
do obvodu 1100mm

119 M 24111-121 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 4,440 30,00 133,20

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm
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120 M 24111-122 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,320 30,00 39,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

121 M 24111-123 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 3,680 30,00 110,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

122 M 24111-124 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 2,760 30,00 82,80

P Poznámka k položke:
do obvodu 2700mm

123 M 24111-125 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 3,080 30,00 92,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 1400mm

124 M 24111-126 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 3,760 30,00 112,80

P Poznámka k položke:
do obvodu 3000mm

125 M 24111-127 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 4,800 30,00 144,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

126 M 24111-128 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,380 30,00 11,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

127 M 24111-129 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,880 30,00 56,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

128 M 24111-130 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,130 30,00 33,90

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

129 M 24111-131 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 2,260 30,00 67,80

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

130 M 24111-132 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,880 30,00 56,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 2000mm

131 M 24111-133 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,480 30,00 44,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm

132 M 24111-134 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,810 30,00 54,30

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm

133 M 24111-135 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,320 30,00 39,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm

134 M 24111-136 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 7,920 30,00 237,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm

135 M 24111-137 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,980 30,00 59,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm

136 M 24111-138 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 3,300 30,00 99,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 3000mm

137 M 24111-139 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 7,250 30,00 217,50

P Poznámka k položke:
do obvodu 4200mm

138 M 24111-140 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 6,590 30,00 197,70

P Poznámka k položke:
do obvodu 4000mm

139 M 24111-141 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,080 30,00 32,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

140 M 24111-142 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 10,500 22,50 236,25

P Poznámka k položke:
do obvodu 1000mm

141 M 24111-143 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 0,660 22,50 14,85

P Poznámka k položke:
do obvodu 1400mm

142 M 24111-144 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 26,180 22,50 589,05

P Poznámka k položke:
do obvodu 1100mm

143 M 24111-145 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 41,080 22,50 924,30

P Poznámka k položke:
do obvodu 1300mm

144 M 24111-146 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 15,360 22,50 345,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 1200mm

145 M 24111-147 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 12,740 22,50 286,65

P Poznámka k položke:
do obvodu 1400mm
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146 M 24111-148 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 0,850 22,50 19,13

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

147 M 24111-149 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 5,580 22,50 125,55

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

148 M 24111-150 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 26,250 22,50 590,63

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

149 M 24111-151 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 0,660 22,50 14,85

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

150 M 24111-152 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 3,600 22,50 81,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

151 M 24111-153 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 13,650 22,50 307,13

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

152 M 24111-154 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 22,640 22,50 509,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

153 M 24111-155 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 0,370 22,50 8,33

P Poznámka k položke:
do obvodu 2000mm

154 M 24111-156 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 93,350 22,50 2 100,38

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm

155 M 24111-157 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 31,900 22,50 717,75

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm

156 M 24111-158 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 8,400 22,50 189,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm

157 M 24111-159 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 1,460 22,50 32,85

P Poznámka k položke:
do obvodu 2800mm

158 M 24111-160 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 0,960 22,50 21,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 2400mm

159 M 24111-161 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 1,770 22,50 39,83

P Poznámka k položke:
do obvodu 4200mm

160 M 24111-162 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 1,600 22,50 36,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 4000mm

161 M 24111-163 Spiro záslep, resp. ekvivalent ks 4,000 8,40 33,60

P Poznámka k položke:
SZ-250

162 M 24111-164 Sedlový kus PSU, resp. ekvivalent ks 4,000 8,40 33,60

P Poznámka k položke:
ø100

163 M 24111-165 Sedlový kus PSU, resp. ekvivalent ks 1,000 8,40 8,40

P Poznámka k položke:
ø160

164 M 24111-166 Spito T-kus-45°, resp. ekvivalent ks 12,000 8,40 100,80

P Poznámka k položke:
ø100-ø100-ø100

165 M 24111-167 Spito T-kus-45°, resp. ekvivalent ks 2,000 8,40 16,80

P Poznámka k položke:
ø125-ø125-ø100

166 M 24111-168 Spito T-kus-45°, resp. ekvivalent ks 2,000 8,40 16,80

P Poznámka k položke:
ø250-ø250-ø250

167 M 24111-169 Spito T-kus-45°, resp. ekvivalent ks 1,000 8,40 8,40

P Poznámka k položke:
ø315-ø315-ø250

168 M 24111-170 Spito T-kus-90°, resp. ekvivalent ks 1,000 8,40 8,40

P Poznámka k položke:
ø250-ø250-ø160

169 M 24111-171 Spito T-kus-90°, resp. ekvivalent ks 3,000 8,40 25,20

P Poznámka k položke:
ø250-ø250-ø250

170 M 24111-172 Spiro koleno, resp. ekvivalent ks 9,000 8,40 75,60

P Poznámka k položke:
ø100/R100,45°

171 M 24111-173 Spiro koleno, resp. ekvivalent ks 8,000 8,40 67,20

P Poznámka k položke:
ø100/R100,90°
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172 M 24111-174 Spiro koleno, resp. ekvivalent ks 5,000 8,40 42,00

P Poznámka k položke:
ø125/R125,90°

173 M 24111-175 Spiro koleno, resp. ekvivalent ks 1,000 8,40 8,40

P Poznámka k položke:
ø160/R160,90°

174 M 24111-176 Spiro koleno, resp. ekvivalent ks 1,000 8,40 8,40

P Poznámka k položke:
ø250/R250,45°

175 M 24111-177 Spiro koleno, resp. ekvivalent ks 8,000 8,40 67,20

P Poznámka k položke:
ø250/R250,90°

176 M 24111-178 Spiro koleno, resp. ekvivalent ks 2,000 8,40 16,80

P Poznámka k položke:
ø315/R315,30°

177 M 24111-179 Spiro koleno, resp. ekvivalent ks 2,000 8,40 16,80

P Poznámka k položke:
ø315/R315,90°

178 M 24111-180 Spiro-X-kus-45°, resp. ekvivalent ks 2,000 8,40 16,80

P Poznámka k položke:
ø100-2xø100

179 M 24111-181 Spiro prechod, resp. ekvivalent ks 2,000 8,40 16,80

P Poznámka k položke:
ø125-ø100

180 M 24111-182 Spiro prechod, resp. ekvivalent ks 4,000 8,40 33,60

P Poznámka k položke:
ø125-ø160

181 M 24111-183 Spiro prechod, resp. ekvivalent ks 2,000 8,40 16,80

P Poznámka k položke:
ø160-ø200

182 M 24111-184 Spiro prechod, resp. ekvivalent ks 1,000 8,40 8,40

P Poznámka k položke:
ø315-ø250

183 M 24111-185 Spiro rúra, resp. ekvivalent bm 67,000 8,40 562,80

P Poznámka k položke:
ø100

184 M 24111-186 Spiro rúra, resp. ekvivalent bm 25,000 6,20 155,00

P Poznámka k položke:
ø125

185 M 24111-187 Spiro rúra, resp. ekvivalent bm 10,000 5,48 54,80

P Poznámka k položke:
ø160

186 M 24111-188 Spiro rúra, resp. ekvivalent bm 2,000 9,73 19,46

P Poznámka k položke:
ø200

187 M 24111-189 Spiro rúra, resp. ekvivalent bm 52,000 12,14 631,28

P Poznámka k položke:
ø250

188 M 24111-190 Spiro rúra, resp. ekvivalent bm 1,000 19,07 19,07

P Poznámka k položke:
ø315

189 M 24111-191 Spiro spojky, resp. ekvivalent ks 25,000 8,40 210,00

P Poznámka k položke:
SS

190 M 24111-192 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,420 30,00 12,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 2200mm

191 M 24111-193 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,460 30,00 13,80

P Poznámka k položke:
do obvodu 2400mm

192 M 24111-194 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,340 30,00 10,20

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

193 M 24111-195 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,380 30,00 11,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 2200mm

194 M 24111-196 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,400 30,00 12,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 2400mm

195 M 24111-197 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,500 30,00 15,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 2400mm

196 M 24111-198 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,680 30,00 20,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 2700mm

197 M 24111-199 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,040 30,00 31,20

P Poznámka k položke:
do obvodu 3000mm
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198 M 24111-200 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,500 30,00 45,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 4386mm

199 M 24111-201 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,500 30,00 45,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 4386mm

200 M 24111-202 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,620 30,00 48,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 4882mm

201 M 24111-203 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,210 30,00 6,30

P Poznámka k položke:
do obvodu 1100mm

202 M 24111-204 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,480 30,00 14,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 1300mm

203 M 24111-205 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,270 30,00 8,10

P Poznámka k položke:
do obvodu 1400mm

204 M 24111-206 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,250 30,00 7,50

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

205 M 24111-207 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,420 30,00 12,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

206 M 24111-208 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,310 30,00 9,30

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

207 M 24111-209 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,320 30,00 9,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

208 M 24111-210 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,900 30,00 27,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 2000mm

209 M 24111-211 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,380 30,00 11,40

P Poznámka k položke:
do obvodu 2200mm

210 M 24111-212 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,690 30,00 20,70

P Poznámka k položke:
do obvodu 2400mm

211 M 24111-213 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,520 30,00 45,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 4882mm

212 M 24111-214 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,400 30,00 12,00

P Poznámka k položke:
do obvodu 1000mm

213 M 24111-215 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,420 30,00 12,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 1100mm

214 M 24111-216 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 1,040 30,00 31,20

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

215 M 24111-217 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,430 30,00 12,90

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

216 M 24111-218 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,430 30,00 12,90

P Poznámka k položke:
do obvodu 1600mm

217 M 24111-219 VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, resp. ekvivalent m2 0,920 30,00 27,60

P Poznámka k položke:
do obvodu 2700mm

218 M 24111-220 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 0,900 22,50 20,25

P Poznámka k položke:
do obvodu 3000mm

219 M 24111-221 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 3,000 22,50 67,50

P Poznámka k položke:
do obvodu 1500mm

220 M 24111-222 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 5,400 22,50 121,50

P Poznámka k položke:
do obvodu 1800mm

221 M 24111-223 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 0,840 22,50 18,90

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm

222 M 24111-224 VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, resp. ekvivalent m2 6,300 22,50 141,75

P Poznámka k položke:
do obvodu 2100mm

223 M 24111-225 Kondenzačný kus, nátrubok, resp. ekvivalent ks 4,000 8,40 33,60

P Poznámka k položke:
KDF125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

224 M 24111-226 Kondenzačný kus, nátrubok, resp. ekvivalent ks 1,000 8,40 8,40

P Poznámka k položke:
KDF160

225 M 24111-227 Medené izolovanépotrubie + komunikačný kábel, resp.
ekvivalent bm 20,000 7,92 158,40

P Poznámka k položke:
6,35/12,7 + komunikačny kábel

226 M 24111-228 Medené izolovanépotrubie + komunikačný kábel, resp.
ekvivalent bm 17,000 10,19 173,23

P Poznámka k položke:
10/15,9 + komunikačny kábel

227 M 24111-229 Medené izolované potrubie, resp. ekvivalent bm 42,000 3,00 126,00

P Poznámka k položke:
6

228 M 24111-230 Medené izolované potrubie, resp. ekvivalent bm 71,000 4,46 316,66

P Poznámka k položke:
10

229 M 24111-231 Medené izolované potrubie, resp. ekvivalent bm 42,000 6,01 252,42

P Poznámka k položke:
12

230 M 24111-232 Medené izolované potrubie, resp. ekvivalent bm 45,000 7,74 348,30

P Poznámka k položke:
16

231 M 24111-233 Medené izolované potrubie, resp. ekvivalent bm 11,000 9,83 108,13

P Poznámka k položke:
18

232 M 24111-234 Medené potrubie + izolácia, resp. ekvivalent bm 21,000 11,38 238,98

P Poznámka k položke:
22

233 M 24111-235 Medené potrubie + izolácia, resp. ekvivalent bm 6,000 17,29 103,74

P Poznámka k položke:
28

234 K 24111-236 Montáž VZT ks 1,000 37 144,29 37 144,29

235 K 24111-237 Montážny, spojovací, závesný, kotviací a tesniaci
materiál (7% z dodávky) ks 1,000 5 814,90 5 814,90

236 K 24111-238 Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT ks 1,000 3 150,00 3 150,00
237 K 24111-239 Doplnenie chladiva ks 1,000 660,00 660,00
238 K 24111-240 Lešenie ks 1,000 1 138,50 1 138,50
239 K 24111-241 Zdvíhacia technika - demontáže ks 1,000 1 725,00 1 725,00

240 K 24111-242 Odvoz a likvidácia demontovaného materiálu a
odsatého chladiva ks 1,000 6 900,00 6 900,00

241 K 24111-243 Zdvíhacia technika ks 1,000 2 300,00 2 300,00
242 K 24111-244 Doprava ks 1,000 3 061,88 3 061,88
243 K 24111-245 Revízia ks 1,000 2 127,50 2 127,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 929,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 15 929,57 20,00% 3 185,91

Cena s DPH v EUR 19 115,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-5 - Chladenie - zdroj chladu demontáž
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 929,57

HSV - Práce a dodávky HSV 885,09
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 885,09

PSV - Práce a dodávky PSV 15 044,48
    713 - Izolácie tepelné 3 764,06

    731 - Ústredné kúrenie - kotolne 828,93

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 1 558,77

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 3 039,51

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 5 471,45

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 381,76

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-5 - Chladenie - zdroj chladu demontáž
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 929,57

D HSV Práce a dodávky HSV 885,09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 885,09
1 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 29,038 6,79 197,17

2 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km t 261,342 0,31 81,02

VV 29,038*9 261,342

3 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 29,038 6,79 197,17

4 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu vybúraných hmôt t 29,038 1,57 45,59

5 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolácií (17 09), ostatné t 29,038 12,54 364,14

D PSV Práce a dodávky PSV 15 044,48

D 713 Izolácie tepelné 3 764,06
6 K 713300811.S Odstránenie tepelnej izolácie telies oplechovania plôch

rovných,  -0,00700t m2 1 514,000 2,43 3 679,02

7 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do
6 m % 62,528 1,36 85,04

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 828,93
8 K 998731193.S Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu

dopravnú vzdialenosť do 500 m t 14,220 56,40 802,01

9 K 998731201.S Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke)
do 6 m % 7,803 3,45 26,92

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 1 558,77
10 K 732110812.S Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100

do 200,  -0,09358t m 32,600 6,71 218,75

11 K 732320812.S Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie
od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l ks 1,000 18,79 18,79

12 K 732320813.S Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie
od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l ks 1,000 22,23 22,23

13 K 732320813.S Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie
od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l ks 1,000 22,23 22,23

14 K 732320815.S Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie
od rozvodov potrubia nádrže objemu do 1000 l ks 1,000 27,97 27,97

15 K 732420814.S Demontáž čerpadla obehového špirálového (do
potrubia) DN 65,  -0,02400t ks 3,000 10,56 31,68

16 K 732420815.S Demontáž čerpadla obehového špirálového (do
potrubia) DN 80,  -0,02800t ks 7,000 12,69 88,83

17 K 732482811.S Demontáž merača kondenzátu, vodomera skrutkového
vertikálneho DN 50,  -0,02800t ks 10,000 8,95 89,50

18 K 732890801.S Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt
strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m t 12,320 82,93 1 021,70

19 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 14,861 1,15 17,09

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 3 039,51
20 K 733110803.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN

15,  -0,00100t m 28,600 1,04 29,74

1-5 - Chladenie - zdroj chladu demontáž

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 733110806.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad
15 do DN 32,  -0,00320t m 284,000 1,10 312,40

22 K 733110808.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad
32 do DN 50,  -0,00532t m 292,000 2,22 648,24

23 K 733110810.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad
50 do DN 80,  -0,00858t m 72,000 2,42 174,24

24 K 733120832.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89
do D 133,  -0,01384t m 273,000 4,25 1 160,25

25 K 733120836.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133
do D 159,  -0,02359t m 56,000 4,58 256,48

26 K 733150801.S Demontáž medeného potrubia do D 35 mm -0,00106t m 68,000 1,68 114,24

27 K 998733193.S Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz.
najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m t 14,220 21,37 303,88

28 K 998733201.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do
6 m % 27,422 1,46 40,04

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 5 471,45
29 K 734100811.S Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do

DN 50,  -0,01400t ks 4,000 10,04 40,16

30 K 734100812.S Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad
50 do DN 100,  -0,03900t ks 100,000 13,63 1 363,00

31 K 734190814.S Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN
50 ks 10,000 3,46 34,60

32 K 734190818.S Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50
do DN 100 ks 100,000 4,86 486,00

33 K 734191821.S Odrezanie príruby bez rozpojenia prírubového spoja do
DN 50 -0,00469t ks 10,000 1,04 10,40

34 K 734191822.S Odrezanie príruby bez rozpojenia prírubového spoja
nad 50 do DN 100 -0,00908t ks 100,000 2,34 234,00

35 K 734200811.S Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G
1/2 -0,00045t ks 10,000 1,17 11,70

36 K 734200812.S Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2
do G 1,  -0,00110t ks 15,000 1,66 24,90

37 K 734200821.S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -
0,00045t ks 105,000 3,58 375,90

38 K 734200822.S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2
do G 1,  -0,00110t ks 47,000 4,93 231,71

39 K 734200823.S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do
G 6/4,  -0,00200t ks 49,000 6,72 329,28

40 K 734200824.S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4
do G 2,  -0,00350t ks 25,000 8,08 202,00

41 K 734290817.S Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej DN 80,  -
0,00806t ks 3,000 16,47 49,41

42 K 734410811.S
Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho,
rohového a dvojkovového tlakového indikačného -
0,00080t

ks 20,000 2,84 56,80

43 K 734420811.S Demontáž tlakomera so spodným pripojením,  -
0,01900t ks 14,000 0,41 5,74

44 K 734420821.S Demontáž tlakomera diferenciálneho,  -0,00502t ks 14,000 1,18 16,52

45 K 734441811.S
Demontáž regulátora teploty s mosadzným čidlom a
reg. ventilom prepojeným kapilárou do DN 50,  -
0,02540t

ks 20,000 11,78 235,60

46 K 734890803.S Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt
armatúr do 24m t 21,650 79,82 1 728,10

47 K 998734293.S Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu
dopravnú vzdialenosť do 500 m % 48,169 0,47 22,64

48 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 49,979 0,26 12,99

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 381,76
49 K 769082245.S Demontáž rekuperačného výmenníka veľkosť 280, ks 1,000 50,80 50,80
50 K 769082310.S Demontáž odvlhčovača, ks 3,000 25,74 77,22
51 K 769082315.S Demontáž sušičov rúk, ks 3,000 16,66 49,98

52 K 998769201.S Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení
v stavbe (objekte) výšky do 7 m % 114,472 1,78 203,76
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 058,52

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 55 058,52 20,00% 11 011,70

Cena s DPH v EUR 66 070,22

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-6 - Vykurovanie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 55 058,52

HSV - Práce a dodávky HSV 913,54
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 913,54

PSV - Práce a dodávky PSV 47 632,73
    713 - Izolácie tepelné 2 724,10

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 26 503,50

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 5 135,04

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 12 349,56

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 920,53

M - Práce a dodávky M 3 272,25
    23-M - Montáže potrubia 3 272,25

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 3 240,00

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-6 - Vykurovanie
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 55 058,52

D HSV Práce a dodávky HSV 913,54

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 913,54
1 K 952902110 Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách,

na schodišti a na povalách m2 2 130,000 0,24 511,20

2 K 972056004.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do
stropov - železobetónových -0,00005t cm 180,000 2,20 396,00

3 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,250 6,50 1,63

4 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km t 0,250 0,30 0,08

5 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 0,250 6,50 1,63

6 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolácií (17 09), ostatné t 0,250 12,00 3,00

D PSV Práce a dodávky PSV 47 632,73

D 713 Izolácie tepelné 2 724,10
7 K 713482111.S Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38

mm m 465,000 3,73 1 734,45

8 M 283310002700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp.
Ekvivalent

m 370,000 0,83 307,10

9 M 283310002900
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp.
Ekvivalent

m 95,000 0,90 85,50

10 K 713530800.S Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 32-
64 mm, EI120, z jednej strany ks 12,000 21,67 260,04

11 M 449410001702.S Protipožiarna manžeta 50/1.5", pre tesnenie potrubia D
50 mm v prestupoch ks 12,000 28,01 336,12

12 K 998713101.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do
6 m t 0,022 40,63 0,89

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 26 503,50
13 M 39104 Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNi:

d=22mm, L=6m, resp. Ekvivalent ks 95,000 41,58 3 950,10

14 M 39103 Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNi:
d=18mm, L=6m, resp. Ekvivalent ks 370,000 34,98 12 942,60

15 K 230120043 Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním
DN 50 m 465,000 2,86 1 329,90

16 K 733190217.S Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru
89/5 m 465,000 0,86 399,90

17 K 73311-1

Úprava vykurovacích rozvodov pri napojení nových
vykurovacích telies TYP21, TYP22 pre každé
vykurovacie teleso, skrátenie alebo predĺženie potrubia,
aj s náterom

ks 81,000 65,00 5 265,00

18 K 73311-2
Vyhotovenie kotvenia pre každé vykurovacie teleso cez
pomocnú konštrukciu, kotvenie pre každý radiator
samostatne

ks 81,000 30,00 2 430,00

19 K 998733101.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do
6 m t 3,000 62,00 186,00

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 5 135,04

20 M 551210011200 Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 1/4",
PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR, resp. Ekvivalent ks 10,000 5,77 57,70

1-6 - Vykurovanie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 734213240.S Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového
automatického G 3/8 ks 81,000 2,90 234,90

22 M 551210009100.S Ventil odvzdušňovací automatický 3/8” ks 81,000 9,07 734,67

23 K 734213270.S Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového
automatického G 1/2 so spätnou klapkou ks 10,000 3,10 31,00

24 M 551210009300.S Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” so spätnou
klapkou ks 10,000 10,20 102,00

25 K 734223150.S Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN
15 ks 81,000 3,93 318,33

26 K 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej ks 81,000 2,16 174,96

27 K 734291113.S Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13
7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 ks 10,000 1,35 13,50

28 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 10,000 4,60 46,00

29 M 551110011300 Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz,
IVAR.EURO M, resp. Ekvivalent ks 4,000 8,29 33,16

30 K 734291114.S Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13
7061, PN 1,0/100st. C G 3/4 ks 4,000 1,40 5,60

31 K 734292213.S Kohútik dvojregulačný V 4522 - priamy G 1/2 ks 10,000 3,93 39,30
32 K 734292214.S Kohútik dvojregulačný V 4522 - priamy G 3/4 ks 10,000 4,84 48,40

33 M 551240001700
Guľový kohút DN 15, obojstranne závitový na horúcu
vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX,
resp. Ekvivalent

ks 10,000 4,57 45,70

34 M 551240001800
Guľový kohút DN 20, obojstranne závitový na horúcu
vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX,
resp. Ekvivalent

ks 10,000 6,28 62,80

35 K 998734101.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,057 48,35 2,76

36 M H002

Tlakovo nezávislý TRV V2100DPI15, Termostatický
tlakovo nezávislý priamy radiátorový  ventil, max.
prietok 145 l/h, max. , Prevádzkový tlak PN10, DN15,,
resp. Ekvivalent

KS 81,000 21,00 1 701,00

37 M H05
Spodný Verafix-E V2420D0015, Regulačný,
uzatvárací, vypúšťací a napúšťací ventil do spiatočky,
priamy, DN15, Kvs=1,45, resp. Ekvivalent

KS 81,000 7,81 632,61

38 M H07
Hlavica T3019W0, THERA-6  s nulovou polohou,
rozsah 1...28°C, vnútorný kvapalinový snímač, resp.
Ekvivalent

KS 81,000 8,65 700,65

39 M H013 instalacny a nastavitelny kluc ks 10,000 15,00 150,00

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 12 349,56

40 K 735153300 Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S.
Steel Košice s príplatkom 8 %, resp. Ekvivalent ks 81,000 2,56 207,36

41 M 21060060-50-
0010 RADIK KLASIK 21-0600/0600, resp. Ekvivalent ks 9,000 72,20 649,80

42 M 21060080-50-
0010 RADIK KLASIK 21-0600/0800, resp. Ekvivalent ks 14,000 86,50 1 211,00

43 M 21060100-50-
0010 RADIK KLASIK 21-0600/1000, resp. Ekvivalent ks 13,000 100,80 1 310,40

44 M 21060120-50-
0010 RADIK KLASIK 21-0600/1200, resp. Ekvivalent ks 7,000 115,10 805,70

45 M 21060160-50-
0010 RADIK KLASIK 21-0600/1600, resp. Ekvivalent ks 1,000 143,70 143,70

46 M 21090100-50-
0010 RADIK KLASIK 21-0900/1000, resp. Ekvivalent ks 29,000 144,37 4 186,73

47 M 21090120-50-
0010 RADIK KLASIK 21-0900/1200, resp. Ekvivalent ks 1,000 167,44 167,44

48 M 21090140-50-
0010 RADIK KLASIK 21-0900/1400, resp. Ekvivalent ks 1,000 190,50 190,50

49 M 22060160-50-
0010 RADIK KLASIK 22-0600/1600, resp. Ekvivalent ks 5,000 167,96 839,80

50 M 33090080-50-
0010 RADIK KLASIK 33-0900/0800, resp. Ekvivalent ks 1,000 213,56 213,56

51 K 735154140.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 9,000 22,44 201,96

52 K 735154141.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 14,000 23,30 326,20

53 K 735154142.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 20,000 24,16 483,20

54 K 735154143.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 1,000 28,21 28,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

55 K 735154152.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 30,000 26,42 792,60

56 K 735154213.S Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového
výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 6,000 27,30 163,80

57 K 735154251.S Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového
výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 1,000 27,08 27,08

58 K 735191904 Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou
oceľových alebo liatinových m2 200,000 0,60 120,00

59 K 735191905 Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie
telesa ks 81,000 1,20 97,20

60 K 735191910 Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane
potrubia o v. pl. vykurovacích telies m2 200,000 0,60 120,00

61 K 998735101.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky
do 6 m t 1,108 57,15 63,32

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 920,53
62 K 230050031.S Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov kg 52,000 2,84 147,68

63 K 230050033.S Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových
materiálov kg 52,000 5,42 281,84

64 M 552810004200.S Objímka dvojitá značky 2 06 2210 1/2" D 22 mm, resp.
Ekvivalent ks 300,000 1,03 309,00

65 M 552810004300.S Objímka dvojitá značky 2 06 2210 3/4" D 27 mm, resp.
Ekvivalent ks 100,000 1,10 110,00

66 K 998767101.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 1,250 57,61 72,01

D M Práce a dodávky M 3 272,25

D 23-M Montáže potrubia 3 272,25
67 K 230010254.S Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 1/2" m 370,000 2,03 751,10

68 K 230010255.S Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 3/4" m 95,000 2,17 206,15

69 K 230120046.S Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním
do DN 100 m 1 500,000 0,67 1 005,00

70 K HZS000213.1 Nastavenie ventilov KS 81,000 10,00 810,00
71 M HV01 revízne správy KS 1,000 500,00 500,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 240,00

72 K HZS000113
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín,
vykurovacia skúška

hod 36,000 20,00 720,00

73 K HZS000114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť
- prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie
systému

hod 96,000 20,00 1 920,00

74 K HZS000117 dopravné náklady ks 1,000 600,00 600,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 015,49

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 13 015,49 20,00% 2 603,10

Cena s DPH v EUR 15 618,59

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-9 - Zdravotechnika-demontáž
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 015,49

HSV - Práce a dodávky HSV 2 025,17
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 025,17

PSV - Práce a dodávky PSV 10 990,32
    713 - Izolácie tepelné 1 625,89

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 854,98

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 628,12

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 1 881,33

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-9 - Zdravotechnika-demontáž
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 015,49

D HSV Práce a dodávky HSV 2 025,17

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 025,17
1 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,923 6,79 67,38

2 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 9,923 6,79 67,38

3 K 979089712 Prenájom kontajneru 5 m3 a likvidácia odpadu ks 5,000 350,08 1 750,40

4 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu vybúraných hmôt t 9,923 1,57 15,58

5 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolácií (17 09), ostatné t 9,923 12,54 124,43

D PSV Práce a dodávky PSV 10 990,32

D 713 Izolácie tepelné 1 625,89
6 K 713300811.S Odstránenie tepelnej izolácie telies oplechovania plôch

rovných,  -0,00700t m2 623,000 2,54 1 582,42

7 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do
6 m % 31,960 1,36 43,47

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 854,98
8 K 721140802.S Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo

dažďového do DN 100,  -0,01492t m 36,000 7,90 284,40

9 K 721140806.S Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo
dažďového nad DN 100 do DN 200,  -0,03065t m 36,000 11,02 396,72

10 K 721171803.S Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo
pripojovacieho do D 75 mm,  -0,00156 t m 123,000 0,59 72,57

11 K 721171808.S Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo
pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm,  -0,00198 t m 59,000 1,58 93,22

12 K 998721201.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch
výšky do 6 m % 7,682 1,05 8,07

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 628,12
13 K 722130801.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN

25,  -0,00213t m 325,000 3,32 1 079,00

14 K 722130802.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad
DN 25 do DN 40,  -0,00497t m 58,000 3,91 226,78

15 K 722130803.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad
DN 40 do DN 50,  -0,00670t m 106,000 4,58 485,48

16 K 722130805.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN
80,  -0,01102t m 86,000 5,70 490,20

17 K 722181812.S Demontáž plstených pásov z rúr do D 50 mm,  -
0,00023t m 516,000 1,38 712,08

18 K 722181817.S Demontáž plstených pásov z rúr D 50 mm - D 150 mm,
-0,00060t m 321,000 4,15 1 332,15

19 K 722220851.S Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G
3/4,  -0,00069t ks 20,000 0,79 15,80

20 K 722220861.S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4,
-0,00053t ks 10,000 1,18 11,80

21 K 722220862.S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad G 3/4
do G 5/4,  -0,00123t ks 5,000 1,38 6,90

22 K 722220863.S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4,  -
0,00146t ks 5,000 1,99 9,95

23 K 722220864.S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2,  -
0,00244t ks 15,000 2,19 32,85

1-9 - Zdravotechnika-demontáž

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 722220866.S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 3,  -
0,01118t ks 5,000 2,98 14,90

25 K 722290823.S Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m t 20,260 106,94 2 166,60

26 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky
do 6 m % 59,772 0,73 43,63

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 1 881,33
27 K 725110816 Demontáž záchoda vstavaného aj s nosnou

konštrukciou, na ďalšie použitie ks 12,000 25,54 306,48

28 K 725122813.S Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom,  -
0,01720t ks 4,000 7,72 30,88

29 K 725210821.S Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej
armatúry,  -0,01946t ks 10,000 6,93 69,30

30 K 725240811.S Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových
armatúr kabín,  -0,08800t ks 1,000 13,27 13,27

31 K 725310823.S Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry
vstavanej v kuchynskej zostave,  -0,00920t ks 3,000 8,92 26,76

32 K 725330820.S Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže
a splachovacieho potrubia, diturvitovej,  -0,03470t ks 1,000 10,90 10,90

33 K 725530823.S Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody
tlakového od 50 l do 200 l,  -0,15500t ks 4,000 16,05 64,20

34 K 725590813.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov
s výš. do 24 m

t 10,900 100,03 1 090,33

35 K 725820810.S Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t ks 14,000 5,07 70,98

36 K 725840870.S Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej,  -
0,00225t ks 1,000 5,07 5,07

37 K 725840873.S Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak
na sprchu,  -0,00113t ks 1,000 3,04 3,04

38 K 725850800.S Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích
dimenzií,  -0,00086t ks 15,000 1,20 18,00

39 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 13,000 1,80 23,40

40 K 725860822.S Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, vane, sprchy  -0,00122t ks 1,000 4,78 4,78

41 K 725991811.S Demontáž konzoly jednoducej,  -0,00500t ks 20,000 1,60 32,00
42 K h01 Demontáž hydrantov vnutorných C52 ks 4,000 26,13 104,52

43 K 998725201.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch
výšky do 6 m % 23,931 0,31 7,42
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 096,48

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 096,48 20,00% 819,30

Cena s DPH v EUR 4 915,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-7 - Vykurovanie - demontáž
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 096,48

HSV - Práce a dodávky HSV 258,47
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 258,47

PSV - Práce a dodávky PSV 3 838,01
    713 - Izolácie tepelné 1 398,84

    731 - Ústredné kúrenie - kotolne 131,74

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 342,59

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 802,68

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 154,41

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 007,75

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-7 - Vykurovanie - demontáž
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 096,48

D HSV Práce a dodávky HSV 258,47

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 258,47
1 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 8,480 6,79 57,58

2 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km t 76,320 0,31 23,66

VV 8,48*9 76,320

3 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 8,480 6,79 57,58

4 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu vybúraných hmôt t 8,480 1,57 13,31

5 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolácií (17 09), ostatné t 8,480 12,54 106,34

D PSV Práce a dodávky PSV 3 838,01

D 713 Izolácie tepelné 1 398,84
6 K 713300811.S Odstránenie tepelnej izolácie telies oplechovania plôch

rovných,  -0,00700t m2 536,000 2,54 1 361,44

7 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do
6 m % 27,497 1,36 37,40

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 131,74
8 K 998731193.S Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu

dopravnú vzdialenosť do 500 m t 2,260 56,40 127,46

9 K 998731201.S Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke)
do 6 m % 1,240 3,45 4,28

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 342,59
10 K 732212815.S Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého objemu

do 1600 l,  -0,51196t ks 1,000 50,58 50,58

11 K 732214813.S Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z
ohrievača objemu do 630 l ks 1,000 14,37 14,37

12 K 732420812.S Demontáž čerpadla obehového špirálového (do
potrubia) DN 40,  -0,02100t ks 3,000 8,43 25,29

13 K 732890801.S Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt
strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m t 3,000 82,93 248,79

14 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 3,094 1,15 3,56

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 802,68
15 K 733110803.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN

15,  -0,00100t m 126,000 1,04 131,04

16 K 733110806.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad
15 do DN 32,  -0,00320t m 526,000 1,10 578,60

17 K 998733193.S Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz.
najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m t 3,860 21,37 82,49

18 K 998733201.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do
6 m % 7,228 1,46 10,55

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 154,41
19 K 734200811.S Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G

1/2 -0,00045t ks 54,000 1,17 63,18

20 K 734200812.S Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2
do G 1,  -0,00110t ks 20,000 1,66 33,20

1-7 - Vykurovanie - demontáž
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21 K 734200832.S Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1/2 do G 1,  -
0,00151t ks 2,000 6,78 13,56

22 K 734290812.S Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej DN 25,  -
0,00221t ks 2,000 12,61 25,22

23 K 734410811.S
Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho,
rohového a dvojkovového tlakového indikačného -
0,00080t

ks 4,000 2,84 11,36

24 K 734410831.S
Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho,
rohového a dvojkovového tlakového pevného,  -
0,00434t

ks 2,000 3,43 6,86

25 K 998734293.S Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu
dopravnú vzdialenosť do 500 m % 1,405 0,47 0,66

26 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 1,411 0,26 0,37

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 007,75

27 K 735151821.S Demontáž vykurovacieho telesa panelového
dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm,  -0,02493t ks 54,000 5,48 295,92

28 K 735291800.S Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa,
registra, konvektora do odpadu,  0,00075t ks 486,000 0,56 272,16

29 K 735494811.S Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl.
vykurovacích telies m2 124,000 1,06 131,44

30 K teplo01 demontáž teplovzdušných jednotiek do 16,5 kW ks 2,000 88,83 177,66

31 K 998735193.S Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz.
najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m t 4,680 24,08 112,69

32 K 998735201.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky
do 6 m % 10,709 1,67 17,88
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 608,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 135 608,07 20,00% 27 121,61

Cena s DPH v EUR 162 729,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 135 608,07

HSV - Práce a dodávky HSV 18 814,87
    1 -  Zemné práce 8 519,85

    4 - Vodorovné konštrukcie 169,12

    8 - Rúrové vedenie 6 348,60

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 217,65

    99 - Presun hmôt HSV 1 559,65

PSV - Práce a dodávky PSV 112 924,59
    713 - Izolácie tepelné 6 095,74

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 13 029,79

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 53 265,95

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 38 958,68

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 830,78

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 743,65

M - Práce a dodávky M 2 748,61
    23-M - Montáže potrubia 2 748,61

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 120,00

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 135 608,07

D HSV Práce a dodávky HSV 18 814,87

D 1  Zemné práce 8 519,85
1 K 132211101.S Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných -

ručným náradím m3 64,000 68,50 4 384,00

2 K 161101501.S Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,
nosením za každé 3 m výšky m3 64,000 35,60 2 278,40

3 K 162201101.S Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do
20m m3 64,000 1,10 70,40

4 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 64,000 3,20 204,80

5 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 64,000 0,30 19,20

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 49,000 0,50 24,50

7 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné t 115,200 6,50 748,80

VV 64*1,8 115,200

8 K 175101102.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s
prehodením sypaniny m3 15,000 28,50 427,50

9 M 583310003800.S piesok frakcia 0-16 mm t 31,500 11,50 362,25
VV 15*2,1 31,500

D 4 Vodorovné konštrukcie 169,12

10 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4
mm

m3 3,500 48,32 169,12

D 8 Rúrové vedenie 6 348,60
11 K 230120095 Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 2,000 35,00 70,00

12 M 844014 Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom
200m balenie m 72,000 5,00 360,00

13 K 871221006.S Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100
SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm m 72,000 3,93 282,96

14 M 286130033700.S Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100
m m 72,000 4,85 349,20

15 M 286530020400.S Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a
kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm ks 4,020 7,18 28,86

16 K 871264000.S Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého
plnostenného SN 10 DN 100 m 83,000 14,74 1 223,42

17 M 286140000400.S Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN
10, dĺ. 5 m ks 16,600 45,70 758,62

18 K 871274002.S Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého
plnostenného SN 10 DN 125 m 34,000 15,32 520,88

19 M 286140000800.S Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN
10, dĺ. 5 m ks 6,800 56,98 387,46

20 K 871324004.S Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého
plnostenného SN 10 DN 150 m 32,000 17,31 553,92

21 M 286140001200.S Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN
10, dĺ. 5 m ks 6,400 72,66 465,02

22 K 891213111.S Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný
pre prípojky DN 50 ks 1,000 13,56 13,56

23 M 551110028400.S Ventil priamy PP-R 50x6/4" pre rozvod pitnej, teplej
vody a stlačeného vzduchu ks 1,000 43,61 43,61

1-8 - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40
do 70 m 72,000 4,41 317,52

25 K 892241111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky
vodovodného potrubia DN do 80 m 72,000 0,96 69,12

26 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm m 149,000 1,88 280,12

27 K 892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri
tlakových skúškach DN do 300 mm ks 1,000 264,33 264,33

28 K 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou
fóliou m 72,000 2,00 144,00

29 M 283230008100.S Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba
biela m 72,000 3,00 216,00

D 9  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 217,65
30 K 952902110 Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách,

na schodišti a na povalách m2 995,000 0,24 238,80

31 K 972056006.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do
stropov - železobetónových -0,00009t cm 260,000 2,60 676,00

32 K 972056013.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do
stropov - železobetónových -0,00037t cm 260,000 4,23 1 099,80

33 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,260 15,89 20,02

34 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km t 1,260 0,48 0,60

35 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 1,260 13,29 16,75

36 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
za každých ďalších 5 m t 1,260 1,49 1,88

37 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolácií (17 09), ostatné t 1,260 130,00 163,80

D 99 Presun hmôt HSV 1 559,65
38 K 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane

vonkajších plášťov výšky do 25 m t 34,061 45,79 1 559,65

D PSV Práce a dodávky PSV 112 924,59

D 713 Izolácie tepelné 6 095,74
39 K 713482111.S Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38

mm m 464,000 3,73 1 730,72

40 M 283310002800
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp.
ekvivalent

m 133,000 0,90 119,70

41 M 283310003000
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp.
ekvivalent

m 171,000 0,95 162,45

42 M 283310003300
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp.
ekvivalent

m 160,000 1,36 217,60

43 M 283310003500
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp.
ekvivalent

m 87,000 1,56 135,72

44 M 283310003800
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp.
ekvivalent

m 81,000 1,96 158,76

45 M 283310004000
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x13 mm (d
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp.
ekvivalent

m 10,000 2,26 22,60

46 K 713482112.S1 Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer 39-70
mm m 178,000 4,18 744,04

47 K 713482121.S Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38
mm m 148,000 4,14 612,72

48 K 713482122.S Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70
mm m 16,000 4,59 73,44

49 M 283310004700.S Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 63,000 1,62 102,06

50 M 283310004800.S Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 45,000 1,90 85,50

51 M 283310004900.S Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 40,000 2,15 86,00

52 M 283310005000
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp.
ekvivalent

m 16,000 2,46 39,36

53 K 713530220.S
Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN
otvoru/DN potrubia 40/20 mm izolované tmelom El90-
180, s vloženou TI

ks 10,000 10,35 103,50

Strana 80 z 126
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54 M 449410002710.S
Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml,
zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a
prestupov potrubí

ks 0,300 16,57 4,97

55 M 631450000500.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným
pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených
plôch

m2 1,256 21,85 27,44

56 K 713530230.S
Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN
otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom El90-
180, s vloženou TI

ks 8,000 13,35 106,80

57 M 449410002710.S
Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml,
zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a
prestupov potrubí

ks 0,320 16,57 5,30

58 M 631450000500.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným
pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených
plôch

m2 1,306 21,85 28,54

59 K 713530240.S
Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN
otvoru/DN potrubia 67/32 mm izolované tmelom El90-
180, s vloženou TI

ks 4,000 17,90 71,60

60 M 449410002710.S
Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml,
zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a
prestupov potrubí

ks 0,280 16,57 4,64

61 M 631450000500.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným
pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených
plôch

m2 4,080 21,85 89,15

62 K 713530250.S
Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN
otvoru/DN potrubia 82/50 mm izolované tmelom El90-
180, s vloženou TI

ks 15,000 21,85 327,75

63 M 449410002710.S
Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml,
zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a
prestupov potrubí

ks 4,800 16,57 79,54

64 M 631450000500.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným
pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených
plôch

m2 15,420 21,85 336,93

65 K 713530275.S
Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN
otvoru/DN potrubia 150/100 mm izolované tmelom El90-
180, s vloženou TI

ks 10,000 47,51 475,10

66 M 449410002710.S
Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml,
zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a
prestupov potrubí

ks 2,400 16,57 39,77

67 M 631450000500.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným
pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených
plôch

m2 4,710 21,85 102,91

68 K 998713102.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad
6 m do 12 m t 0,026 43,53 1,13

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 13 029,79

69 M 286630021600
Sprchový vpust "Primus-Drain" HL540, DN 50, (0,8 l/s),
s izolačnou súpravou a 3 upevňovacími nožičkami,
PP/nerez, resp. ekvivalent

ks 1,000 123,04 123,04

70 M 551620015600.1
Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32,
krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka,
vetranie a klimatizácia, PP/ABS, resp. ekvivalent

ks 12,000 23,32 279,84

71 K 721172200.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32 m 67,000 16,03 1 074,01

72 M 286140036200.S HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod
vnútorného odpadu ks 67,000 5,42 363,14

73 K 721172209.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70 m 48,000 17,63 846,24

74 M 286140038000.S HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod
vnútorného odpadu ks 48,000 6,96 334,08

75 K 721172390.S Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70 ks 1,000 5,39 5,39

76 K 721172400.S Montáž odhlučneného odpadového potrubia
vodorovného DN 40 m 23,000 9,93 228,39

77 M 286140041800.S Rúra PP odhlučnená D 40 mm dĺ. 1 m, tichý systém
pre rozvod vnútorného odpadu ks 23,000 6,84 157,32

78 K 721172403.S Montáž odhlučneného odpadového potrubia
vodorovného DN 50 m 76,000 9,93 754,68

79 M 286140042400.S Rúra PP odhlučnená D 50 mm dĺ. 1 m, tichý systém
pre rozvod vnútorného odpadu ks 76,000 7,92 601,92

80 K 721172406.S Montáž odhlučneného odpadového potrubia
vodorovného DN 75 m 35,000 18,99 664,65

81 M 286140043000.S Rúra PP odhlučnená DN 75 mm dĺ. 1 m, tichý systém
pre rozvod vnútorného odpadu ks 35,000 15,80 553,00

82 K 721172409.S Montáž odhlučneného odpadového potrubia
vodorovného DN 110 m 53,000 23,80 1 261,40
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83 M 286140043700.S Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dĺ. 1 m, tichý systém
pre rozvod vnútorného odpadu ks 53,000 23,80 1 261,40

84 K 721172500.S Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 75 ks 5,000 6,70 33,50

85 M 286540142000.S Čistiaci kus odhlučnený PP DN 75, tichý odpadový
systém ks 5,000 7,81 39,05

86 K 721172503.S Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN
110 ks 8,000 8,73 69,84

87 M 286540142100.S Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový
systém ks 8,000 11,52 92,16

88 K 721194105.S Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie
odpadových výpustiek D 50 mm ks 16,000 3,95 63,20

89 K 721194109.S Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie
odpadových výpustiek D 110 mm ks 15,000 5,85 87,75

90 K 721213000.S Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom
DN 50 ks 1,000 18,67 18,67

91 M 286630023500
Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok
DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová
uzávierka Primus, PE, resp. ekvivalent

ks 1,000 29,80 29,80

92 K 721213015.S Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 ks 5,000 22,39 111,95

93 M 414834 ACO rošt. nástavec 200x200mm pro vp. 142, příruba,
1.4404, resp. ekvivalent ks 5,000 148,80 744,00

94 M 416900 ACO kalový koš VP 142 teleskop, hyg.žl. 200, O=0,4 l,
1.4301, resp. ekvivalent ks 5,000 27,60 138,00

95 M 414831 ACO Hyg. vpust 142, DN 100 boční, tlaková
příř.,sif.,1.4404, resp. ekvivalent ks 5,000 306,00 1 530,00

96 K 721230000.S Montáž HL 138, resp. ekvivalent ks 12,000 8,16 97,92
97 K 721274112.S Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 ks 2,000 2,91 5,82

98 M 429720001200 Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod
vnútorného odpadu, PIPELIFE, resp. ekvivalent ks 2,000 17,18 34,36

99 M 429720001100 Hlavica vetracia HT DN 70 - PP systém pre rozvod
vnútorného odpadu, PIPELIFE, resp. ekvivalent ks 1,000 24,79 24,79

100 K 721290006.S Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové
potrubia DN 50 ks 7,000 1,79 12,53

101 K 721290009.S Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové
potrubia DN 75 ks 3,000 2,00 6,00

102 M 551610001100
Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN
50/75, (13 l/s), 0°až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná
kanalizácia, ABS, resp. ekvivalent

ks 7,000 48,90 342,30

103 K 721290012.S Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové
potrubia do DN 110 ks 8,000 2,14 17,12

104 M 55161000010011
0

Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN110, (37 l/s), - 40
až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná
kanalizácia, PP, resp. ekvivalent

ks 8,000 34,94 279,52

105 M 551610000100
Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 75, (37 l/s), - 40
až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná
kanalizácia, PP, resp. ekvivalent

ks 3,000 34,94 104,82

106 K 721290123.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch
dymom do DN 300 m 302,000 1,32 398,64

107 K 725869381 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, ostatných typov do D 40 ks 7,000 9,40 65,80

108 M 551620015500

Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kondezačný
sifón 60 mm, vertikálne pripojenie 5/4", s
protizápachovou klapkou a čistiacim kusom, vetranie a
klimatizácia, PP, resp. ekvivalent

ks 5,000 24,02 120,10

109 M 551620015200

Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný
sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná
protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu,
PP, resp. ekvivalent, resp. ekvivalent

ks 2,000 24,02 48,04

110 K 998721102.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch
výšky nad 6 do 12 m t 0,174 32,24 5,61

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 53 265,95
111 K 722161012.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných

lisovaním D 35 mm m 116,000 72,80 8 444,80

112 K 722161015.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných
lisovaním D 42 mm m 25,000 93,82 2 345,50

113 K 722161018.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných
lisovaním D 54 mm m 72,000 119,17 8 580,24

114 K 722171132.S Potrubie plasthliníkové D 20 mm m 196,000 22,12 4 335,52
115 K 722171133.S Potrubie plasthliníkové D 26 mm m 216,000 28,79 6 218,64
116 K 722171134.S Potrubie plasthliníkové D 32 mm m 84,000 32,62 2 740,08
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117 K 722171135.S Potrubie plasthliníkové D 40 mm m 78,000 47,13 3 676,14

118 K 722171136.S Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d
50 mm m 9,000 58,81 529,29

119 K 722172633.S Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d
63 mm m 10,000 81,43 814,30

120 K 722172939 Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu
lisovaním D 20 mm, resp. ekvivalent ks 196,000 5,12 1 003,52

121 K 722172942 Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu
lisovaním D 25 mm, resp. ekvivalent ks 216,000 5,79 1 250,64

122 K 722172945 Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu
lisovaním D 32 mm, resp. ekvivalent ks 84,000 7,90 663,60

123 K 722172948 Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu
lisovaním D 40 mm, resp. ekvivalent ks 78,000 10,24 798,72

124 K 722172951 Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu
lisovaním D 50 mm, resp. ekvivalent ks 9,000 16,67 150,03

125 K 722172954 Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu
lisovaním D 63 mm ks 10,000 25,73 257,30

126 K 722221010.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu
G 1/2 ks 13,000 3,17 41,21

127 M 551110028900.S Ventil uzatvarací priamy 1/2" ks 13,000 4,57 59,41

128 K 722221015.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu
G 3/4 ks 9,000 5,28 47,52

129 M 551110029000.S Ventil uzatvarací priamy 3/4" ks 9,000 6,28 56,52

130 K 722221020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu
G 1 ks 6,000 5,83 34,98

131 M 551110029100.S Ventil uzatvarací priamy 1" ks 6,000 10,86 65,16

132 K 722221025.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu
G 5/4 ks 5,000 6,87 34,35

133 M 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz ks 5,000 17,21 86,05

134 K 722221030.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu
G 6/4 ks 2,000 8,90 17,80

135 M 551110029300.S Ventil uzatvarací priamy 6/4" ks 2,000 25,19 50,38

136 K 722221035.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu
G 2 ks 5,000 10,68 53,40

137 M 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz ks 5,000 42,02 210,10

138 K 722221070.S Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu
G 1/2 ks 16,000 3,17 50,72

139 M 551110007700.S Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz ks 16,000 6,28 100,48

140 K 722221082.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G
1/2 ks 10,000 3,17 31,70

141 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 10,000 4,61 46,10

142 K 722221110.S Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 2 ks 1,000 10,68 10,68

143 K 722221170.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 13,000 3,17 41,21

144 M 551210021100.S Ventil poistný pre kúrenie 1/2”, PN 10, mosadz ks 13,000 22,49 292,37

145 K 722221175.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 ks 5,000 5,28 26,40

146 M 551210021600.S Ventil poistný pre kúrenie 3/4”, PN 10, mosadz ks 5,000 41,23 206,15

147 K 722221180.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1 ks 2,000 5,83 11,66

148 M 551210022100.S Ventil poistný pre kúrenie 1”, PN 10, mosadz ks 2,000 81,12 162,24

149 K 722221265.S Montáž spätného ventilu závitového G 1/2 ks 13,000 3,17 41,21

150 M 551110016400.S Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz,
disk plast ks 13,000 16,21 210,73

151 K 722221270.S Montáž spätného ventilu závitového G 3/4 ks 5,000 5,28 26,40

152 M 551110016600.S Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz,
disk plast ks 5,000 22,22 111,10

153 K 722221275.S Montáž spätného ventilu závitového G 1 ks 2,000 5,83 11,66

154 M 551110016500.S Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz,
disk plast ks 2,000 30,62 61,24

155 K 722250005 Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou
D 25 súb. 7,000 45,00 315,00

156 M 449150003800
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25,
hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené
dvierka, prúdnica ekv.6, resp. ekvivalent

ks 7,000 243,00 1 701,00

157 K 722290215.S Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100 m 806,000 5,61 4 521,66

158 K 722290234.S Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do
DN 80 m 806,000 1,44 1 160,64

159 K 998722102.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky
nad 6 do 12 m t 0,394 9,19 3,62
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160 M BA295-6/4A Oddeľovač potrubia závitový2" BA 295-2A , resp.
ekvivalent ks 1,000 888,22 888,22

161 M 422010003300.S Filter závitový na vodu 6/4", so spätným preplachom
F76S-11/2AA, resp. ekvivalent ks 1,000 668,56 668,56

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 38 958,68

162 M 552240006800
Žľab sprchový bez krytu nerezový HL50F.0/60, DN 50,
(0,8 l/s), dĺ. 600 mm, montáž do plochy, stavebná
výška min. 110 mm, resp. ekvivalent

ks 7,000 205,95 1 441,65

163 K 725119109 Montáž tlakového tlačidlového splachovača ks 15,000 13,70 205,50

164 M 552380000900
Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité
splachovanie, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm,
resp. ekvivalent

ks 15,000 37,24 558,60

165 K 725119109.1 Montáž tlakového tlačidlového splachovača
bezbarierového ks 2,000 13,70 27,40

166 M 552380000200
Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité
splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý
chróm/biela, GEBERIT ezbarierového, resp. ekvivalent

ks 2,000 31,55 63,10

167 K 725119730 Montáž záchodu do predstenového systému ks 15,000 82,42 1 236,30

168 M 642360004000.S Misa záchodová keramická závesná bez
splachovacieho okruhu ks 15,000 105,34 1 580,10

169 M 554330000200.S Záchodové sedadlo plastové s poklopom s
automatickým pozvoľným sklápaním ks 15,000 39,41 591,15

170 K 725119730.1 Montáž záchodu do predstenového systému
bezbarierového ks 2,000 31,27 62,54

171 K 725129210.S Montáž pisoáru keramického s automatickým
splachovaním ks 6,000 25,07 150,42

172 M 642510000200.S Pisoár so senzorom keramický JIKA GOLEM, resp.
ekvivalent ks 6,000 402,20 2 413,20

173 M ATS001 Pisoárový tlakový splachovač ks 6,000 79,97 479,82

174 M 552370000100.S
Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou
podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných
konštrukcií

ks 15,000 172,37 2 585,55

175 K 725149715.S Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých
stien s kovovou konštrukciou ks 2,000 55,27 110,54

176 M beb10 WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové,
antibakteriálne, upevnenie zhora, resp. ekvivalent ks 2,000 18,48 36,96

177 M ben12
Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova
Comfort Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne
uzavretý tvar, Rimfree, resp. ekvivalent

ks 2,000 183,56 367,12

178 M 552370000300

Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška
1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou
Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast,
GEBERIT, resp. ekvivalent

ks 2,000 269,21 538,42

179 M geb13 Bezpečnostné oporné madlo na WC, resp. ekvivalent ks 2,000 120,26 240,52

180 M u08 Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort, resp.
ekvivalent ks 2,000 114,43 228,86

181 M u09
Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková,
napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu,
resp. ekvivalent

ks 2,000 111,04 222,08

182 M u010
Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové
armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s
podomietkovou funkčnou skrinkou, resp. ekvivalent

ks 2,000 100,00 200,00

183 M u011

Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre
umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava
pre konečnú montáž, sitkový ventil a prepadová rúra,
vodorovný odtok, resp. ekvivalent

ks 2,000 29,69 59,38

184 K 725149745.S Montáž pisoáru do predstenového systému ks 6,000 48,05 288,30

185 K 725149760.S Montáž predstenového systému umývadiel  do ľahkých
stien s kovovou konštrukciou ks 36,000 40,83 1 469,88

186 M 552370002200.S Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých
montovaných konštrukcií, resp. ekvivalent ks 36,000 62,03 2 233,08

187 K 725149765.S Montáž umývadla do predstenového systému ks 38,000 40,27 1 530,26

188 M 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ š. 500mm, resp.
ekvivalent ks 36,000 51,40 1 850,40

189 M 642110003500
Umývadlo keramické REKORD, rozmer 400x330x160
mm s prepadom, bez otvoru pre batériu, pre materské
školy, KOLO, resp. ekvivalent

ks 2,000 51,40 102,80

190 M 552310001200
Kuchynský drez nerezový Ohio 800x420 mm na
zapustenie do dosky aj spodná montáž, hĺbka 220 mm,
sifón, DEXTRADE, resp. ekvivalent

ks 1,000 100,00 100,00
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191 K 725245103.S Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000
mm a šírky 900 mm ks 4,000 54,18 216,72

192 M 552260001605.S Sprchové dvere dvojdielne rozmer 875-905x1950 mm,
6 mm bezpečnostné číre sklo, resp. ekvivalent ks 4,000 187,66 750,64

193 K 725319112.S Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých
s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr ks 1,000 21,65 21,65

194 K 725333360.S Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej
armatúry ks 4,000 23,25 93,00

195 M 642710000100.S Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou, resp.
ekvivalent ks 4,000 175,31 701,24

196 K 725539100.S Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do
30 L ks 13,000 54,47 708,11

197 M 222151 SHU 5 Sli - Malý zásobníkový ohrievač vody tlakový,
pod umývadlo, 5l, 2kW, 230V, resp. ekvivalent ks 12,000 411,01 4 932,12

198 M 201395
ESH 10 O-N Trend s armatúrou Slovarm - Malý
zásobníkový ohrievač vody beztlakový, nad umývadlo
10l, 2kW, 230V, s armatúrou Slovarm, resp. ekvivalent

ks 1,000 187,87 187,87

199 M 232083 PSH 100 Trend - Nástenný zásobníkový ohrievač vody
100l, 230V, 2kW (EOV 100), resp. ekvivalent ks 3,000 280,48 841,44

200 M 121011501 OKCE 300 S elektrický ohrievač vody stacionárny,
resp. ekvivalent ks 2,000 900,82 1 801,64

201 M 232086 PSH 200 Trend - Nástenný zásobníkový ohrievač vody
200l, 230V, 2kW (EOV 200), resp. ekvivalent ks 2,000 395,14 790,28

202 K 725539103.S Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do
120 L ks 3,000 61,45 184,35

203 K 725539105.S Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do
200 L ks 2,000 66,40 132,80

204 K 725539105.S1 Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do
300 L ks 2,000 99,60 199,20

205 K 725829206.S Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s
mechanickým ovládaním odpadového ventilu ks 1,000 9,53 9,53

206 K 725829601.S Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej,
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním ks 38,000 16,17 614,46

207 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková, resp.
ekvivalent ks 38,000 70,82 2 691,16

208 M 551450000200
Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer
dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI,
resp. ekvivalent

ks 1,000 76,76 76,76

209 K 725829801.S Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo
klasickej s mechanickým ovládaním ks 4,000 9,52 38,08

210 M 551450003500.S Batéria umývadlová nástenná páková, resp. ekvivalent ks 4,000 49,84 199,36

211 K 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 6,000 21,72 130,32

212 M 551450002600.S Batéria sprchová nástenná páková, resp. ekvivalent ks 6,000 88,96 533,76

213 M 551450003250
Batéria podomietková termostatická KLUDI ADLON,
rozmery dxšxv 255x150x105 mm, s uzatváracím
ventilom, chróm, KLUDI, resp. ekvivalent

ks 1,000 250,00 250,00

214 K 725849203.S Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej ks 1,000 21,72 21,72

215 M 551720004400.S
Automatické ovládanie sprchy s elektronikou a
termostatickým ventilom pre teplú a studenú vodu,
resp. ekvivalent

ks 1,000 300,00 300,00

216 K 725849205.S Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s
nastaviteľnou výškou sprchy ks 6,000 3,47 20,82

217 M 551450003300.S Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a
prepínačom, resp. ekvivalent ks 6,000 10,00 60,00

218 K 725869301.S Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, umývadlovej do D 40 mm ks 40,000 9,35 374,00

219 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40,
resp. ekvivalent ks 40,000 17,50 700,00

220 K 725869311.S Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez) ks 8,000 10,35 82,80

221 M 551620007100.S Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN
50, resp. ekvivalent ks 8,000 20,00 160,00

222 K 725869381 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, ostatných typov do D 40 ks 4,000 9,40 37,60

223 M 551620015200.1

Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný
sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná
protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu,
PP, resp. ekvivalent

ks 4,000 24,02 96,08
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224 K 998725102.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch
výšky nad 6 do 12 m t 0,813 33,50 27,24

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 830,78
225 M 9116799 Flowjet 3/4", resp. ekvivalent ks 7,000 23,66 165,62

226 K 732331000.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8
l ks 5,000 6,32 31,60

227 M 484630006000.S Nádoba expanzná s membránou, objem 8 l, 3/1,5 bar,
6/1,5 bar, resp. ekvivalent ks 5,000 75,17 375,85

228 K 732331003.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou
12l ks 2,000 6,67 13,34

229 M 484630006100.S Nádoba expanzná s membránou, objem 12 l, 3/1,5 bar,
6/1,5 bar, resp. ekvivalent ks 2,000 83,52 167,04

230 M 484710007100.S Držiak expanznej nádoby na stenu viacúčelový vrátane
skrutiek a hmoždiniek, resp. ekvivalent ks 7,000 9,74 68,18

231 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 8,322 1,10 9,15

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 743,65
232 K 230050031.S Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov kg 20,000 2,84 56,80

233 K 230050033.S Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových
materiálov kg 10,000 5,42 54,20

234 M 286710007200
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania
D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, M10, EPDM
izolant, HILTI, resp. ekvivalent

ks 150,000 0,42 63,00

235 M 286710007300
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania
D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, EPDM
izolant, HILTI, resp. ekvivalent

ks 65,000 0,48 31,20

236 M 286710007400.S
Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-
36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, resp.
ekvivalent

ks 25,000 0,53 13,25

237 M 286710007500
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania
D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM
izolant, HILTI, resp. ekvivalent

ks 240,000 0,65 156,00

238 M 286710007600
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania
D 54-58 mm, M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp.
ekvivalent

ks 70,000 0,74 51,80

239 M 286710007400
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania
D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, M10, EPDM izolant,
HILTI, resp. ekvivalent

ks 150,000 0,53 79,50

240 M 286710008300
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania
D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8, M10, EPDM
izolant, HILTI, resp. ekvivalent

ks 3,000 1,61 4,83

241 K 726190915.S Montáž krycích dvierok ks 16,000 10,00 160,00

242 M 1680510030 Dvierka vaňové plastové HACO VD 150×300 mm,
resp. ekvivalent ks 12,000 4,44 53,28

243 M 1680510040 Dvierka vaňové plastové HACO VD 200×200 mm,
resp. ekvivalent ks 3,000 4,34 13,02

244 M 1680510100 Dvierka vaňové plastové HACO VD 300×300 mm,
resp. ekvivalent ks 1,000 5,89 5,89

245 K 998767102.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,015 58,40 0,88

D M Práce a dodávky M 2 748,61

D 23-M Montáže potrubia 2 748,61
246 K 230140025.S Montáž rúrok Dxt 38x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr.

17 m 116,000 11,92 1 382,72

247 K 230140030.S Montáž rúrok Dxt 44,5x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr.
17 m 25,000 12,53 313,25

248 K 230140036.S Montáž rúrok Dxt 57x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr.
17 m 72,000 14,62 1 052,64

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 120,00

249 K HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín,
funkčná skúška

hod 56,000 20,00 1 120,00

Strana 86 z 126



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 425,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 32 425,00 20,00% 6 485,00

Cena s DPH v EUR 38 910,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-10 - Vybavenie vydajnej kuchyne
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 32 425,00

PSV - Práce a dodávky PSV 32 425,00
    791 - Zariadenia veľkokuchýň 32 425,00

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-10 - Vybavenie vydajnej kuchyne
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 32 425,00

D PSV Práce a dodávky PSV 32 425,00

D 791 Zariadenia veľkokuchýň 32 425,00

1 K Pol1

Výdajný ohrevný stôl na GN: ohrevný stôl na 4 GN 1/1
(štvorvaničkový), delené otvory, 1x polica, cca. 2,8
kW/230V, 4x vypúšťací ventil, celkový rozmer pultu
1500x700x900 mm (dl. x š. x v.), resp. ekvivalent

ks 2,000 1 287,00 2 574,00

2 K Pol2
Nerezový pracovný stôl, blok s tromi zásuvkami, hr.
pracovnej dosky 40 mm, rozmer stola 450x700x900
mm (dl. x hl. x v.)

ks 1,000 478,00 478,00

3 K Pol3
Nerezový pracovný stôl s policou rozm. 600x700x900
mm (dl. x hl. x v.), hr. pracovnej dosky 40 mm, 1x
spodná polica

ks 1,000 278,00 278,00

4 K Pol4
Nerezový pracovný stôl s policou rozm. 1800x700x900
mm (dl. x hl. x v.), hrúbka pracovnej dosky 40 mm, 1x
spodná polica

ks 2,000 415,00 830,00

5 K Pol5
Nerezový pracovný stôl bez police rozm.
1800x700x900 mm (dl. x hl. x v.), hrúbka pracovnej
dosky 40 mm

ks 1,000 362,00 362,00

6 K Pol6

Nerezová nástenná skrinka s posuvnými dverami a
koreničkami, 1800x350x700 mm (dl. x š. x v.), skrinka
so zadným krytom, výškovo prestaviteľná polica, 4x
korenička

ks 6,000 537,00 3 222,00

7 K Pol7
Nerezový pracovný stôl s policou rozm. 1500x700x900
mm (dl. x hl. x v.), hrúbka pracovnej dosky 40 mm, 1x
spodná polica

ks 1,000 363,00 363,00

8 K Pol8

Nerezový umývací stôl s policou rozm. 1500x700x900
mm (dl. x hl. x v.), drez rozmeru cca. 475x500 mm
situovaný vľavo, hrúbka pracovnej dosky 40 mm, 1x
spodná polica

ks 1,000 544,00 544,00

9 K Pol9
Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice
pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm,
prietok 22L/min

ks 1,000 93,00 93,00

10 K Pol10 Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50 ks 1,000 10,00 10,00

11 K Pol11
Nerezový pracovný stôl bez police rozm.
1400x700x900 mm (dl. x hl. x v.), hrúbka pracovnej
dosky 40 mm

ks 2,000 317,00 634,00

12 K Pol12
Nerezový pracovný stôl s policou rozm. 1400x700x900
mm (dl. x hl. x v.), hrúbka pracovnej dosky 40 mm, 1x
spodná polica

ks 2,000 352,00 704,00

13 K Pol13 Nerezové nástenné umývadlo rozm. cca. 500x400 mm
(š. x hl.) ks 4,000 340,00 1 360,00

14 K Pol9
Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice
pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm,
prietok 22L/min

ks 4,000 93,00 372,00

15 K Pol14 Sifón pre nerezové umývadlo DN50 ks 4,000 10,00 40,00

16 K Pol15 Nerezová výlevka: rozmer výlevky cca. 500x700x650
mm ks 1,000 305,00 305,00

P

Poznámka k položke:
rozmer: 500x700x650mm (š. x h. x v.) 1 x vaňa: 400x400x200mm
odoberatelný nerezový rošt batéria, sifon 40mm možnosť závesného
uchytenia dodávaná v demontovanom stave

17 K Pol16 Nerezový policový regál, 5 policový nerezový regál,
rozmer regálu 1500x500x1800 (dl. x š. x v.) ks 4,000 456,00 1 824,00

1-10 - Vybavenie vydajnej kuchyne
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K Pol17
Nerezový pracovný stôl s otvorom na odpad rozm.
1700x700x900 mm (dl. x hl. x v.), otvor vľavo, hrúbka
pracovnej dosky 40 mm, priemer otvoru 250 mm

ks 2,000 387,00 774,00

19 K Pol18

Nerezový umývací stôl s policou rozm. 2000x700x900
mm (dl. x hl. x v.), drez rozmeru cca. 475x500 mm
situovaný vľavo, hrúbka pracovnej dosky 40 mm, 1x
spodná polica

ks 1,000 613,00 613,00

20 K Pol9
Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice
pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm,
prietok 22L/min

ks 1,000 93,00 93,00

21 K Pol10 Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50 ks 1,000 10,00 10,00

22 K Pol19
Nerezový pracovný stôl bez police rozm.
1500x700x900 mm (dl. x hl. x v.), hrúbka pracovnej
dosky 40 mm

ks 2,000 326,00 652,00

23 K Pol20

Nerezový umývací stôl s policou rozm. 1600x700x900
mm (dl. x hl. x v.), drez rozmeru cca. 475x500 mm
situovaný vľavo, hrúbka pracovnej dosky 40 mm, 1x
spodná polica

ks 1,000 561,00 561,00

24 K Pol9
Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice
pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm,
prietok 22L/min

ks 1,000 93,00 93,00

25 K Pol10 Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50 ks 1,000 10,00 10,00

26 K Pol21
Nerezový pracovný stôl s policou rozm. 1300x700x900
mm (dl. x hl. x v.), hrúbka pracovnej dosky 40 mm, 1x
spodná polica

ks 2,000 339,00 678,00

27 K Pol12
Nerezový pracovný stôl s policou rozm. 1400x700x900
mm (dl. x hl. x v.), hrúbka pracovnej dosky 40 mm, 1x
spodná polica

ks 1,000 352,00 352,00

28 K Pol22
Chladiaca skriňa podstolová: rozmer cca. 600x600x840
mm (š. x hl. x v.), príkon 0,4 kW, napätie 230 V, typ
StE1, výška napájania 700 mm

ks 6,000 410,00 2 460,00

29 K Pol23

Umývačka skla a riadu podpultová, napr. Redfox QQI-
52: jednoplášťová umývačka riadu, dvojplášťové dvere,
bojler, bezpečnostný termostat, elektrické pripojenie:
230 V / 3,5 kW, rozmery: 575x605x820 mm, rozmery
koša: 500x500 mm, spodné a horné umývacie rame,
resp. ekvivalent

ks 4,000 1 240,00 4 960,00

P

Poznámka k položke:
rozmer: 575x605x820mm (š. x h. x v.) príkon elektro: 3,5kW/230V
kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša:
500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 365mm prevedenie:
jednoplášťová dvojplášťové dvere spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler:
tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená
elektronické ovládanie zobrazenie umývacích a oplachových teplot na
displeji počítadlo umývacich cyklov autodiagnostický systém detekcie
závad s výpisom chybových hlásení termostop pre garantovanú teplotu
oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistot vo vani
nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: -
koš na taniere -koš na poháre -kontajner na príbory -dávkovač
umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -odpadové
čerpadlo -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg
príslušenstvo na objednávku: -koše podľa výberu

30 K Pol24 Nerezový policový regál, 5 policový nerezový regál,
rozmer regálu 1200x500x1800 (dl. x š. x v.) ks 1,000 420,00 420,00

31 K Pol25 Nerezový policový regál, 5 policový nerezový regál,
rozmer regálu 1700x500x1800 (dl. x š. x v.) ks 6,000 507,00 3 042,00

32 K Pol26 Nerezový policový regál, 5 policový nerezový regál,
rozmer regálu 1800x500x1800 (dl. x š. x v.) ks 2,000 532,00 1 064,00

33 K Pol27 Nerezová paleta 800x600 mm, v. 150 mm ks 3,000 150,00 450,00

34 K Pol28 Nerezové dráhy na tácky z 4x guľatých trubiek priemeru
30 mm dĺžky 3 m ks 2,000 360,00 720,00

35 K Pol29 Chladiaca skriňa napr. ER 400 FORCAR: , resp.
ekvivalent ks 2,000 700,00 1 400,00

P

Poznámka k položke:
Chladiaca skriňa: 340 Lt, teplotný rozsah +2°C/+8°C biela lakovaná,
vnútorné prevedenie plast, statické chladenie s pomocným
ventilátorom, digitálny ukazovateľ teploty, v chladiacej časti
automatické odmražovanie, zamykateľné dvere, chladivo R134a
príkon: 185W/230V rozmer: 600 x 600 x 1850(v)mm

36 K Pol30
Platová smetná nádoba objemu cca. 120 l na dvoch
kolieskach, rozmer cca.: š. 475 mm, hl. 550 mm, v. 945
mm.

ks 2,000 40,00 80,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 773,53

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 250 773,53 20,00% 50 154,71

Cena s DPH v EUR 300 928,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-11 - Elektroinštalácia
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 250 773,53

D1 - Rozvádzač RH 17 860,00
    21-M1 - Elektromontáže - rozvádzač RH 1 350,00

D1.1 - Rozvádzač RMS1 a RMS2 7 596,00

D2 - Rozvádzač MX-FV 5 820,00

D5 - Svetelné obvody 84 765,06
    21-M5 - Elektromontáže - svetelné obvody 12 149,58

D6 - Zásuvkové obvody 7 287,57
    21-M6 - Elektromontáže - zásuvkové obvody 2 223,11

D7 - Elektroinštalačný materiál 89 235,01
    21-M7 - Elektromontáže 40 538,95

D7.1 - Elektroinštalačný materiál - Káblové žľaby 22 085,04

M - Práce a dodávky M 7 870,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 524,85

D14 - Dokumentácia 2 730,00

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-11 - Elektroinštalácia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 250 773,53

D D1 Rozvádzač RH 17 860,00

1 M 35422

3x Radová rozvádzačová skriňa IP55 2000 x 800 x 400
mm + podstavec, Hl. vypínač (istič) 250A s
príslušenstvom, Zvodič bleskových prúdov 3pol/ 25kA
(75kA), poistkové odpínače 1x 3p/ veľkosť 000, 13x
odpínač valcových poistiek 3p/ 22 (14) ,
resp.ekvivalent

ks 1,000 16 510,00 16 510,00

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: 3x Radová rozvádzačová skriňa IP55 2000 x 800
x 400 mm + podstavec, Hl. vypínač (istič) 250A s príslušenstvom,
Zvodič bleskových prúdov 3pol/ 25kA (75kA), poistkové odpínače 1x
3p/ veľkosť 000, 13x odpínač valcových poistiek 3p/ 22 (14) + rezerva,
Monitorovacie relé výpadku napájania, 2xTermostat, 2xčasové rele, 1x
súmrakový spínač , resp.ekvivalent 41x istič (do 10kA) B16A/1p +
rezerva, 13x istič (do 10kA) C10/1p + rezerva, 1x Istič (do 10kA)
D10/1p, 1x istič (do 10kA) D6/1p, 1x istič (do 10kA) C10/3p, 1x istič (do
10kA) C16/3p, 4x istič (do 10kA) C6A/1p, 9x chránič 40A/4p typ A, 2x
chránič 40A/4p typ A-G, 3x chránič 63A/ 4p, typ F-G, 1x ističe D16A/1p
+ C25/3p a D16A/1p + C25/3p, ističe C40A/ 3p + C25/3p + C16/3p +
C16/3p, 2x istič B50A/3p, ističe C16/3p, B16A/3p, B32/3p, vrátane
svoriek, prístrojovej a priestorovej rezervy a príslušenstva

D 21-M1 Elektromontáže - rozvádzač RH 1 350,00
2 K 210190001 Zapojenie rozvádzača ks 1,000 1 350,00 1 350,00

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a
zapojenia kabeláže, atest

D D1.1 Rozvádzač RMS1 a RMS2 7 596,00

3 M 44464
Rozvodnica pre zapustenú montáž 6x33 modulov, Hl.
vypínač (istič) 50A s príslušenstvom, prepäťová
ochrana typ 2 (C), , resp.ekvivalent

ks 2,000 3 548,00 7 096,00

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: pre nástennú/ zásustnu montáž, nepriehľadné
dvere, počet radov 6, počet modulov v rade 33, krytie IP30, PE+N,
farba RAL9003, materiál : oceľ-plech Hl. vypínač (istič) 63A s
príslušenstvom, prepäťová ochrana typ 2 (C), Monitorovacie relé
výpadku napájania, 23x istič (do 10kA) B16A/1p + rezerva, 10x istič (do
10kA) C10/1p + 4x istič B10/1p + rezerva, 1x Istič (do 10kA) D10/1p, 1x
istič (do 10kA) D6/1p, 1x istič (do 10kA) C10/3p, 1x istič (do 10kA)
C16/3p, 4x istič (do 10kA) C6A/1p, 9x chránič 40A/4p typ A, 2x chránič
40A/4p typ A-G, 3x chránič 63A/ 4p, typ F-G, 1x ističe D16A/1p +
C25/3p a D16A/1p + C25/3p, ističe C40A/ 3p + C25/3p + C16/3p, ističe
B16A/3p, B32/3p, vrátane svoriek, prístrojovej a priestorovej rezervy a
príslušenstva, resp.ekvivalent

4 K 210190004 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg ks 2,000 250,00 500,00

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a
zapojenia kabeláže, atest

D D2 Rozvádzač MX-FV 5 820,00

5 M 0124
Plastová rozvodnica so zvodičmi bleskových prúdov 1x
2p 25+25kA (50kA) + 4p 12,5kA (50kA),
resp.ekvivalent

ks 6,000 850,00 5 100,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: krytie IP65, nástenná rozvodnica

6 K 210190002 Zapojenie rozvádzača ks 6,000 120,00 720,00

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a
zapojenia kabeláže, atest

D D5 Svetelné obvody 84 765,06

1-11 - Elektroinštalácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

7 M 19136

LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH
AQUA LED 1773lm 14W 4000K CRI80 ON/OFF IP44
MacAdam3 SDCM L80B50 90.000h nástenné nad
umývadlom, resp. ekvivalent

ks 25,000 75,00 1 875,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Označenie: A číslo produktu: 19136

8 M 22333-402

LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH
DWIDE CEILING LED 4500lm 38W 4000K CRI80
DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM
L100B50 50.000h prisadené, resp. ekvivalent

ks 34,000 150,00 5 100,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Označenie: B číslo produktu: 22333-402

9 M 22501

LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH
DWIDE VTB LED 2907lm 21W 4000K CRI80 ON/OFF
IP20 MacAdam3 SDCM L90B50 50.000h zapustené,
resp. ekvivalent

ks 88,000 105,00 9 240,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Označenie: C číslo produktu: 22501

10 M 22201-402

LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH
DWIDE VTB LED 4393lm 35W 4000K CRI80
DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM
L100B50 100.000h zapustené, resp. ekvivalent

ks 10,000 125,00 1 250,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Označenie: D číslo produktu: 22201-402

11 M 22206-402

LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH
DWIDE VTB 1,2m LED 4355lm 35W 4000K CRI80
DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM
L100B50 100.000h zapustené, resp. ekvivalent

ks 40,000 178,00 7 120,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Označenie: E číslo produktu: 22206-402

12 M 73031

LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH
PLEIAD G4 WIDE LED 1121lm 10W 4000K CRI80
ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 100.000h
zapustené, resp. ekvivalent

ks 94,000 112,00 10 528,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Označenie: F číslo produktu: 73031

13 M 73280

LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH
PLEIAD G4 WIDE LED 1493lm 14W 4000K CRI80
ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 100.000h
zapustené, resp. ekvivalent

ks 3,000 102,00 306,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Označenie: G číslo produktu: 73280

14 M 39332

LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH
KAPTUR LED 6785lm 46W 4000K CRI80 ON/OFF
IP67 IK08 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h
prisadené, resp. ekvivalent

ks 41,000 135,00 5 535,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Označenie: H číslo produktu: 39332

15 M 18449-402

LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH
EXCIS MEDIUM LED 6621lm 42W 4000K CRI80
DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM
L100B50 100.000h prisadené, resp. ekvivalent

ks 20,000 270,00 5 400,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Označenie: I číslo produktu: 18449-402

16 M 65702

LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ, FAGERHULT FGH VIK
CLEAR LED 958lm 9W 4000K CRI80 ON/OFF IP44
IK08 MacAdam3 SDCM L80B50 60.000h nástenné,
resp. ekvivalent

ks 38,000 165,00 6 270,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Označenie: J číslo produktu: 65702

17 M 13587-402

LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH
NOTOR 65 ASYM START 1,2m LED 3772lm 29W
4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM
L100B50 50.000h zavesené/prisadené v 2,95m +
FAGERHULT FGH NOTOR 65 WIRE BRACKET +
FAGERHULT FGH NOTOR 65 CEILING BRACKET
WITH WIRE, resp. ekvivalent

ks 12,000 272,00 3 264,00

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Označenie: K1 číslo produktu: 13587-402 +
92683 + 91696

18 M 13611-402

LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH
NOTOR 65 ASYM CONTI 1,2m LED 3772lm 29W
4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM
L100B50 50.000h zavesené/prisadené v 2,95m +
FAGERHULT FGH NOTOR 65 WIRE BRACKET +
FAGERHULT FGH NOTOR 65 CEILING BRACKET
WITH WIRE, resp. ekvivalent

ks 12,000 262,00 3 144,00

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Označenie: K2 číslo produktu: 13611-402 +
92683 + 91696

19 M Y8-2536 Helios LED 1,2W IP65 1hod, svietidlo núdzoveho
osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent ks 38,000 60,00 2 280,00
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20 M Y12-4758 Helios P LED 1,2W IP42 1hod, svietidlo núdzoveho
osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent ks 4,000 60,00 240,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: označenie: N2

21 M 5902448994413
AXN, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 1W IP42 1hod,
svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom,
resp.ekvivalent

ks 42,000 35,00 1 470,00

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Modus AXN OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH
AXN univerzální optika,1W LED 130 lm BASIC IP42 1h , svítící při
výpadku,  bílé

22 M OZN/ODB/3x1W/
B/1/

OUTDOOR LED, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 3W
IP66 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s
akumulátorom, resp.ekvivalent

ks 15,000 48,00 720,00

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: MODUS OUTDOOR LED
OZN/ODB/3x1W/B/1/SA/AT/WH OUTDOOR 3x1W LED  360 lm
PREMIUM IP66 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé

23 M 3558A-A651 C Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 C slonová
kosť , resp.ekvivalent ks 34,000 1,88 63,92

24 M 3558A-A652 C Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 C
slonová kosť , resp.ekvivalent ks 52,000 2,35 122,20

25 M 3294A-A123 C Kryt stmievača s otočným ovládaním, 3294A-A123 C
slonová kosť, resp.ekvivalent ks 32,000 4,41 141,12

26 M 3558A-A662 C Kryt spínača žalúziového kolískového delený, s
potlačou, 3558A-A662 C slonová kosť, resp.ekvivalent ks 20,000 2,53 50,60

27 M 3559-A01345 Prístroj spínača 1, 1So 3559-A01345, resp.ekvivalent ks 34,000 4,26 144,84

28 M 3559-A05345 Prístroj prepínača 5 3559-A05345, resp.ekvivalent ks 34,000 0,58 19,72

29 M 3559-A52345 Prístroj prepínača 6+6 3559-A52345, resp. ekvivalent ks 18,000 7,58 136,44

30 M 6599-0-2988 Prístroj stmievača DALI pre otočné ovládanie a
tlačidlové spínanie, ABB 6599-0-2988, resp.ekvivalent ks 32,000 138,81 4 441,92

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Stmívač výkonový pro stmívání až 64 zařízení
DALI se zvýšenou citlivostí nastavení jasu při pomalém otáčení. Má
integrovanou orientační LED, nelze pro designovou řadu Impuls.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Maximální délka
kabelového vedení je 300m s průřezem žil od 1,5-2,5mm². Stisknutím
tlačítka zapnete potenciometr a otáčením vlevo nebo vpravo regulujete
úroveň nastavení jasu, tedy výkon osvětlovací soustavy. Úroveň jasu
při zapnutí krátkým stiskem, je bez jiného nastavení naposledy použitá
hladina. Minimální hodnota úrovně jasu je řednastavená nebo se dá
předvolit. V aktivním režimu přístroj slouží jako napájecí zdroj DALI
sběrnice 15,5V DC/75mA až pro 37ks DALI driverů. Při paralelním
zapojení tří aktivních potenciometrů, lze napájet až 111 DALI driverů
bez nutnosti dalších komponentů v Dali systému. V pasivním režimu se
přístroj chová jako přídavná ovládací jednotka.   4vodičové připojení (v
pasivním režimu 2vodičové) Typové číslo: 2117/11 U-500  Přístroj není
vhodný pro kombinaci s jinými snímači DALI.

31 M 3559-A88345 Prístroj ovládača žalúziového jednopólového
kolískového 3559-A88345, resp.ekvivalent ks 20,000 8,28 165,60

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Stmívač výkonový pro stmívání až 64 zařízení
DALI se zvýšenou citlivostí nastavení jasu při pomalém otáčení. Má
integrovanou orientační LED, nelze pro designovou řadu Impuls.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Maximální délka
kabelového vedení je 300m s průřezem žil od 1,5-2,5mm². Stisknutím
tlačítka zapnete potenciometr a otáčením vlevo nebo vpravo regulujete
úroveň nastavení jasu, tedy výkon osvětlovací soustavy. Úroveň jasu
při zapnutí krátkým stiskem, je bez jiného nastavení naposledy použitá
hladina. Minimální hodnota úrovně jasu je řednastavená nebo se dá
předvolit. V aktivním režimu přístroj slouží jako napájecí zdroj DALI
sběrnice 15,5V DC/75mA až pro 37ks DALI driverů. Při paralelním
zapojení tří aktivních potenciometrů, lze napájet až 111 DALI driverů
bez nutnosti dalších komponentů v Dali systému. V pasivním režimu se
přístroj chová jako přídavná ovládací jednotka.   4vodičové připojení (v
pasivním režimu 2vodičové) Typové číslo: 2117/11 U-500  Přístroj není
vhodný pro kombinaci s jinými snímači DALI.

32 M 3901A-B10 C Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť ,
resp.ekvivalent ks 45,000 1,18 53,10

33 M 3901A-B20 C Rámček dvojnásobný 3901A-B20 C slonová kosť ,
resp.ekvivalent ks 6,000 2,11 12,66

34 M 3901A-B30 C Rámček trojnásobný 3901A-B30 C slonová kosť ,
resp.ekvivalent ks 20,000 3,05 61,00

35 M 3901A-B40 C Rámček štvornásobný 3901A-B40 C slonová kosť ,
resp.ekvivalent ks 20,000 4,00 80,00

36 M SPS000000025 Čidlo pohybu Massive - 87098/12/31 - max. 1200W -
biele, resp.ekvivalent ks 2,000 18,00 36,00

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: 140° Massive - 87098/12/31 - max. 1200W -
biele
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37 M 1030022 Čidlo pohybu - 1030022 - Luxa 103-100 AP WH - 360°
stropné - biele, resp.ekvivalent, resp.ekvivalent ks 44,000 33,00 1 452,00

38 M 069740 Čidlo pohybu do exterieru - LEGRAND Plexo 069740 -
360° stropné, nástenne - sivá - IP55, resp.ekvivalent ks 24,000 56,72 1 361,28

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: LEGRAND - Plexo - 0 697 40 - PIR SENZ. 360°,
SIV. IP55 Kód    069740 EAN    3245060697402 Možnosť nástennej a
stropnej montáže

39 M ESV000000020 Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová,
resp.ekvivalent ks 1 164,000 0,22 256,08

40 M ESV000001065 Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-
4,0mm2 lanko - 32A/400V, resp.ekvivalent ks 500,000 0,55 275,00

D 21-M5 Elektromontáže - svetelné obvody 12 149,58

41 K 210110001 Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre
prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia ks 34,000 5,96 202,64

42 K 210110003 Sériový spínač (prepínač) -  radenie 5, nástenný pre
prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia ks 34,000 6,37 216,58

43 K 210110008.S Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP
44, vrátane zapojenia ks 18,000 7,22 129,96

44 K 210110072 Stmievač LED pre zapustenú montáž ks 32,000 8,63 276,16
45 K 210110095 Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž ks 70,000 8,67 606,90
46 K 210110096.S Spínač žaluziový ovládač tlačítkový ks 20,000 9,32 186,40
47 K 210201240 Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj ks 216,000 6,83 1 475,28
48 K 210201250 Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj ks 201,000 7,45 1 497,45

49 K 210201500 Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového -
núdzový režim ks 93,000 7,24 673,32

50 K 210201911 Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg ks 93,000 8,07 750,51

51 K 210201912 Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg ks 160,000 10,76 1 721,60
52 K 210201913 Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg ks 257,000 16,14 4 147,98

53 K 210292041 Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu
sprevádzkovaním ks 80,000 3,31 264,80

D D6 Zásuvkové obvody 7 287,57

54 M 5518A-2999 C Zásuvka IP44 kompletná ABB Tango 5518A-2999 C
slonová kosť s clonkami a viečkom, resp.ekvivalent ks 30,000 9,25 277,50

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:  Zásuvka obsahuje kovovú montážnu dosku,
dodáva sa kompletná.  Radenie: 2P+PE s kolíkom s clonkami a
viečkom Krytie: IP44 s viečkom Napätie: 250V Max prúd: 16A Montáž:
pomocou skrutiek Montážna hĺbka: vhodná krabica KU68

55 M 5518A-A2359 C Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 C
slonová kosť, resp.ekvivalent ks 20,000 5,81 116,20

56 M 5513A-C02357
B.1

Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 C
slonová kosť , resp.ekvivalent ks 160,000 8,22 1 315,20

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:  Dvojzásuvka obsahuje kovovú montážnu dosku,
dodáva sa kompletná s krytom aj rámikom. 2x2P+PE s kolíkom,
clonkami a natočenou dutinou, bezskrutkové pripojenie vodičov

57 M 3901A-B10 C Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť ,
resp.ekvivalent ks 60,000 1,18 70,80

58 M 3938A-A106 B Svorkovnica päťpólová, kryt 3938A-A106 C slonová
kosť , resp.ekvivalent ks 40,000 5,29 211,60

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Dizajn ABB Tango, pre napojenie žalúzie, VZT

59 M EZA000000184 Praktik - zásuvka - 5518-2929 B, resp.ekvivalent ks 10,000 3,97 39,70

60 M EZA000000240 Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná -
16A/250V - biela, resp.ekvivalent ks 4,000 9,70 38,80

61 M 051242 Spínač vačkový S 25 JPD 1103 A6 25A/3P 0-1 páčka,
kryt IP65, resp.ekvivalent ks 2,000 12,26 24,52

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Kód tovaru: 051242, číslo tovaru: 0103442

62 M 451102 Termostat EBERLE RTR-E 3502, resp.ekvivalent ks 3,000 19,42 58,26

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Priestorový bimetalový termostat EBERLE, 16A
s termickou spätnou väzbou, vstup pre pokles teploty, kontrolka,
vypínač ON/OFF, montáž na stenu alebo priamo na elektroinštalačnú
krabicu s vertikálnymi pripevňovacími otvormi alebo na DIN lištu s
príchytkou, možnosť montáže na rámik ARA 1 E, rýchla a jednoduchá
inštalácia vďaka prehľadnej a prístupnej svorkovnici.

63 M EL740174 Súprava pre invalidov do WC Schrack, zdroj na lištu,
VISIO, biela , resp.ekvivalent ks 2,000 275,00 550,00
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P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Schrack Súprava pre invalidov do WC, zdroj na
lištu, VISIO, biela  Tlačidlo volania VISIO, biela  Potvrdzujúce tlačidlo
VISIO, biela  Signálne svietidlo, akustický a optický alarm, 24 V AC/DC
Vrátane zdroja na DIN lištu -> umiestniť do rozvádzača RMS1 a RMS2
Objednávacie číslo #: EL740174--

64 M EV105021 Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov
55x55mm , resp.ekvivalent ks 6,000 1,10 6,60

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Schrack Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre
vložky prístrojov 55x55mm Objednávacie číslo #: EV105021--

65 M EV105022 Rámik 55mm, dvojitý, biely pre vložky prístrojov
55x55mm , resp.ekvivalent ks 2,000 1,47 2,94

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Schrack  Rámik 55mm, dvojitý, biely pre vložky
prístrojov 55x55mm Objednávacie číslo #: EV105022--

66 M 1608021 PO-406 Dobehové časové relé, 230 V AC, 10 A ,
resp.ekvivalent ks 20,000 19,84 396,80

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Časové relé s oneskoreným vypnutím slúži na
udržanie napájania ovládaného spotrebič na stanovený čas po vypnutí
ovládacieho napätia (napríklad: Pri vetraní kúpeľne ventilátorom.
Ventilátor sa zapne spolu s osvetlením a po vypnutí osvetlenia časove
relé zabezpečí dobeh ventilátora na nastavený čas).

67 M 676.25100_ Kompletné tlačidlo v skrinke pre zapustenú montáž
IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100, resp.ekvivalent ks 3,000 39,94 119,82

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: SCAME 676.25100

68 M 676.10101 Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101,
resp.ekvivalent ks 3,000 10,28 30,84

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: SCAME 676.10101

69 M 590.PL004001 NC doplňujúci kontakt rozpínací, resp.ekvivalent ks 3,000 3,76 11,28

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: 590.PL004001

70 M 590.PL004002 NO doplňujúci kontakt spínací, resp.ekvivalent ks 3,000 3,76 11,28

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: 590.PL004002

71 M 310633 Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel.,
resp.ekvivalent ks 50,000 34,48 1 724,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Obsah patróny/fóliového balenia 310 ml

72 M 1SFA611812R10
00

PRÁZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x
OTVOR + Kontrolky XB5KSM a XB5-AVM4,
resp.ekvivalent

ks 1,000 58,32 58,32

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Kryt pre diaľkový ovládač ABB
1SFA611812R1000  Pre zobrazenie poruchy v riaditeľnii Osadené: 1x
Schneider Harmony XB5KSM zvukový signalizátor 1x Schneider
Harmony XB5-AVM4 Signálka červená s led

D 21-M6 Elektromontáže - zásuvkové obvody 2 223,11
73 K 210110501.S Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6 ks 2,000 8,69 17,38

74 K 210111011.S Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250
V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE ks 60,000 5,34 320,40

75 K 210111012.S Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená,
10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie ks 164,000 6,37 1 044,68

76 K 210290751 Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW ks 18,000 4,28 77,04

77 K 210290752 Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW,
bez zapojenia ks 8,000 6,81 54,48

78 K 210291780 Montáž klimatizácie, exterierova jednotka, zapojenie ks 6,000 44,57 267,42

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Vratane zapojenia

79 K 210292041 Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu
sprevádzkovaním ks 80,000 3,31 264,80

80 K 210451020 Montáž a napojenie termostatu na stenu ks 7,000 21,33 149,31

81 K 220330101.S Zariadenie EPS, CENTRAL/ TOTAL STOP, montáž
tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku ks 3,000 9,20 27,60

D D7 Elektroinštalačný materiál 89 235,01
82 M KPE000000108 Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent m 150,000 1,03 154,50

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia,
výplňový obal, PVC plásť.

83 M KPE000000106 Kábel pevný CYKY-J 5x1,5 pvc čierny, resp.ekvivalent m 150,000 1,03 154,50

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia,
výplňový obal, PVC plásť.
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84 M KPE000000103 Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent m 150,000 1,65 247,50

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia,
výplňový obal, PVC plásť.

85 M KPE000000131 Kábel pevný CYKY-J 5x4 pvc čierny, resp.ekvivalent m 50,000 3,20 160,00

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia,
výplňový obal, PVC plásť.

86 M KPE000000109 Kábel pevný CYKY-J 5x6 pvc čierny, resp.ekvivalent m 50,000 4,68 234,00

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia,
výplňový obal, PVC plásť.

87 M 341610013700 Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2,
resp.ekvivalent m 350,000 0,68 238,00

88 M 3416100143001 Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2,
resp.ekvivalent m 450,000 0,93 418,50

89 M 341610014300 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2,
resp.ekvivalent m 6 206,000 0,88 5 461,28

90 M 341610014400 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2,
resp.ekvivalent m 6 008,000 1,31 7 870,48

91 M 341610014500 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x4 mm2,
resp.ekvivalent m 85,000 3,03 257,55

92 M 341610014600 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x6 mm2,
resp.ekvivalent m 299,000 2,25 672,75

93 M K00009132 Kábel N2XH-J 3x10 mm2 RE, resp.ekvivalent m 130,000 6,83 887,90

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Ohňuodolný a oheň nešíriaci kábel N2XH-J   3x
10 mm&sup2; 0,6/1 kV

94 M 341610016800 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2,
resp.ekvivalent m 3 161,000 1,35 4 267,35

95 M 341610016900 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2,
resp.ekvivalent m 627,000 1,99 1 247,73

96 M KPE000000500 Kábel pevný N2XH-J 5x4 bezhalogénový čierny,
resp.ekvivalent m 100,000 4,92 492,00

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného
polyetylénu, výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi,
plášť z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi.

97 M 341610017100 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2,
resp.ekvivalent m 210,000 6,86 1 440,60

98 M KPE000000032 Kábel pevný N2XH-J 5x10 bezhalogénový čierny,
resp.ekvivalent m 110,000 11,56 1 271,60

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného
polyetylénu, výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi,
plášť z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi.

99 M KPE000000481 Kábel pevný N2XH-J 5x25 bezhalogénový čierny,
resp.ekvivalent m 112,000 29,91 3 349,92

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného
polyetylénu, výplňová vrstva z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi,
plášť z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi.

100 M 341610017300 Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 7x1,5 mm2,
resp.ekvivalent m 1 069,000 3,20 3 420,80

101 M 341610025000 Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 2x1,5
mm2, resp.ekvivalent m 120,000 1,60 192,00

102 M KPE000000438 Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 FE180/E60 ( CXKH-V-J
P60) s funkčnou odolnosťou oranžový, resp.ekvivalent m 50,000 1,55 77,50

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Medený vodič, sklosľudová páska, izolácia z
bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi, výplňová vrstva z
bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi alebo sklotextilná ohňu odolná
páska, plášť z bezhalogénovej oheň nešíriacej zmesi - oranžový.

103 M 341610012300 Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž,
resp.ekvivalent m 800,000 1,13 904,00

104 M 34139878 Kábel J-H(St)H 2x2x0,8, resp.ekvivalent m 1 250,000 0,63 787,50

105 M 34139879 Kábel J-H(St)H 4x2x0,8, resp.ekvivalent m 850,000 0,63 535,50

106 M 3410300730 FTP 4x2x24 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát,
resp.ekvivalent m 450,000 0,51 229,50

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Pre napojenie termostatov a CO2 snímačov k
rekuperačným jednotkám

107 M KDP000001481 Kábel dátový pevný 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1
AWG23 LSOH 500MHz interiér, resp.ekvivalent m 800,000 0,80 640,00

108 M 038947 Elektroinštalačná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX
320N D25 -25°C+105°C HF-biela, resp.ekvivalent m 600,000 0,78 468,00

109 M 080821 Elektroinštalačná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX
320N D32 -25°C+105°C sv.šedá, resp.ekvivalent m 650,000 1,17 760,50
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110 M 3411316050 Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09050
FA, resp.ekvivalent m 50,000 0,90 45,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Balenie: /50/1800 m

111 M 286130073500
Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF
09063 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS,
resp.ekvivalent

m 50,000 1,18 59,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Balenie: 50/1500 m

112 M 286130073600
Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF
09075 FA, čierna, DN 75, HDPE, KOPOS,
resp.ekvivalent

m 30,000 2,00 60,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Balenie: 50 m

113 M KTR000000883 Chránička káblová KOPOFLEX 110mm 450N HDPE
červená, resp.ekvivalent m 30,000 2,00 60,00

114 M 2207036 Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS -
oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent ks 3 500,000 1,33 4 655,00

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30
FS - oceľový pozinkovaný Zväzkové držiaky sú vyrobené z
pozinkovaného oceľového plechu a je možné ich bez problémov otvoriť
a znovu zavrieť bez pomoci náradia. Pre jednoduché uloženie vedení a
káblov môžu byť zväzkové držiaky počas ukladania káblov zostať
otvorené. Až po dokončení inštalácie sa držiaky jednoducho zatvoria.
Vďaka konštrukcii uzáveru a hmotnosti inštalovaných vedenie sa
uzáver zabezpečuje sám proti nechcenému otvoreniu.  Do držiaka sa
vôjde CYKY 3x1,5 - 30 ks káblov

115 M 2207028 Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS -
oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent ks 3 500,000 0,80 2 800,00

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:  Popis produktu Upevňovací držiak - 2207028 -
Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný Zväzkové držiaky sú
vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a je možné ich bez
problémov otvoriť a znovu zavrieť bez pomoci náradia. Pre jednoduché
uloženie vedení a káblov môžu byť zväzkové držiaky počas ukladania
káblov zostať otvorené. Až po dokončení inštalácie sa držiaky
jednoducho zatvoria. Vďaka konštrukcii uzáveru a hmotnosti
inštalovaných vedenie sa uzáver zabezpečuje sám proti nechcenému
otvoreniu.  Do držiaka sa vôjde CYKY 3x1,5 - 15 ks káblov

116 M EHM000000026 Hmoždinka -  6x40mm - natĺkacia ks 7 000,000 0,11 770,00

117 M EHM000000025 Hmoždinka -  8x45mm - natĺkacia ks 3 500,000 0,26 910,00

118 M 921 AN20666a Kotva oceľová M6/30 narážacia, resp.ekvivalent ks 1 300,000 0,26 338,00

119 M 405515 Držiak kábla UDF15, resp.ekvivalent ks 1 300,000 0,46 598,00

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:  Držiaky a objímky E90 Bezprostredné
upevňovanie káblov na stenu alebo strop. MATERIÁL: Oceľ galvanický
zinkovaná

120 M 1112 Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie
káblov, zatváraci 30x8mm, resp.ekvivalent 100ks 20,000 17,64 352,80

121 M KU 68-1901 Univerzálna krabica pod omietku KU 68-1901,
resp.ekvivalent ks 450,000 0,35 157,50

P
Poznámka k položke:
Poznámka k položke: priemer 73mm hĺbka 42mm osová vzdialenosť pri
spojení je 71mm

122 M 6400-221/3 Univerzálna krabica pod omietku 6400-221/3 s
viečkom a svorkovnicou, resp.ekvivalent ks 90,000 3,00 270,00

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: materiál: polypropylén rozmery: priemer 71mm,
hĺbka 43mm  príslušenstvo: viečko: V 082 (v balení) svorkovnica: 6303-
13P1 (v balení) krytie: IP 20 (s viečkom) viečko: V 082 (v balení)

123 M EKR000000202 Škatuľová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V -
plastová - sivá, resp.ekvivalent ks 50,000 3,51 175,50

124 M EKR000000135 Škatuľová rozvodka - 6455-27P - 5pólová - plastová,
resp.ekvivalent ks 36,000 7,80 280,80

125 M 99017 Krabica KSK 80, resp.ekvivalent ks 50,000 3,80 190,00

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Montáž na materiály triedy horľavosti A1 - F Pro
montáž do prostředí vyžadujících krytí IP 66.  Integrované těsnění v
otvorech pro montáž na podkladový materiál. Určené pro přímou
instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou.
Dokonalé utěsnění kabelů i trubek. Nerezové šrouby pro instalaci víka
a krytky pro hlavy montážních šroubů součástí balení. Možnost
instalace speciální řadové svorkovnice (S-KSK 1). Integrovaný O-
kroužek pro možnost instalace kabelové průchodky. 8x průchody ∅ 20
mm.

126 M 919656 Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent ks 50,000 2,66 133,00

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Montáž na materiály triedy horľavosti A1 - F
Vhodná pro krabice KSK 80 a KSK 100. Odbočovací svorkovnice
složená z pěti oddělených svorek. Jedna svorka je určena pro 4 vodiče
o průřezu 1,5 - 2,5 mm2 nebo 3 vodiče o průřezu 4 mm2. Umožňuje
snadnou montáž na dno krabic. Je určena pro max. napětí 500 V.
Zkoušena dle ČSN EN 60998-1.
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D 21-M7 Elektromontáže 40 538,95
127 K 210010026.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25,

uložená pevne m 600,000 1,76 1 056,00

128 K 210010027.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32,
uložená pevne m 650,000 1,92 1 248,00

129 K 210010150.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená
pevne m 50,000 2,38 119,00

130 K 210010151.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená
pevne m 50,000 2,57 128,50

131 K 210010152.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená
pevne m 30,000 2,81 84,30

132 K 210010154.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110
uložená pevne m 30,000 3,56 106,80

133 K 210010301 Krabica prístrojová bez zapojenia ks 450,000 1,78 801,00

134 K 210010321 Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane
zapojenia ks 90,000 7,59 683,10

135 K 210020001.S Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla
z pásky 30 x 3 mm ks 7 000,000 1,47 10 290,00

136 K 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 150,000 1,12 168,00

137 K 210800158.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 150,000 1,10 165,00

138 K 210800159.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 150,000 1,28 192,00

139 K 210800160.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 m 50,000 1,55 77,50

140 K 210800161.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 50,000 1,97 98,50

141 K 210872122.S Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 2x2x0,8 m 1 250,000 0,93 1 162,50
142 K 210872124.S Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 4x2x0,8 m 850,000 1,10 935,00

143 K 210881069 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  2x1,5 m 350,000 1,03 360,50

144 K 210881075 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  3x1,5 m 6 206,000 1,08 6 702,48

145 K 210881076 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  3x2,5 m 6 008,000 1,22 7 329,76

146 K 210881077 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  3x4 m 85,000 1,33 113,05

147 K 210881078 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  3x6 m 299,000 1,45 433,55

148 K 210881079.S Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  3x10 m 110,000 1,74 191,40

149 K 210881100 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  5x1,5 m 3 161,000 1,18 3 729,98

150 K 210881101 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  5x2,5 m 627,000 1,39 871,53

151 K 210881102.S Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  5x4 m 100,000 1,82 182,00

152 K 210881103 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  5x6 m 210,000 2,15 451,50

153 K 210881104.S Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  5x10 m 110,000 2,59 284,90

154 K 210881238.S Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  5x25 m 112,000 3,29 368,48

155 K 210881105 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH
0,6/1,0 kV  7x1,5 m 1 069,000 1,18 1 261,42

156 K 210881325 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-
FE 180/E30 0,6/1,0 kV  2x1,5 m 120,000 1,06 127,20

157 K 210881333.S Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-
FE 180/E60 0,6/1,0 kV  3x2,5 m 50,000 1,24 62,00

158 K 220081141.S Vytvorenie protipožiarnej prepážky na
jednoplášť.celoplast.,kábli(zvislé ul.kábla) do 100 žíl ks 130,000 5,80 754,00

D D7.1 Elektroinštalačný materiál - Káblové žľaby 22 085,04
159 M 345750008600 Žlab káblový MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent m 120,000 6,11 733,20

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Pre DC kabeláž na streche od FVE

160 M 345750010500 Žlab káblový MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent m 150,000 20,58 3 087,00

161 M 345750011200 Kryt káblového žľabu MARS 62 mm, resp.ekvivalent m 120,000 3,47 416,40

162 M 345750011900 Kryt káblového žľabu MARS 300 mm, resp.ekvivalent m 150,000 11,10 1 665,00

163 M 345750012500 Koleno 90° pre káblový žlab MARS 62x50 mm,
resp.ekvivalent m 15,000 8,66 129,90

164 M 345750014400 Koleno 90° pre káblový žlab MARS 300x100 mm,
resp.ekvivalent m 15,000 24,63 369,45
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165 M 345750018800 Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 300x100 mm,
resp.ekvivalent ks 14,000 19,63 274,82

166 M 345750019100 Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 62x50 mm,
resp.ekvivalent ks 15,000 5,74 86,10

167 M 345750021000 Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 300x100 mm,
resp.ekvivalent ks 15,000 20,23 303,45

168 M 345750025800 Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 62 mm,
resp.ekvivalent ks 15,000 2,92 43,80

169 M 345750026500 Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 300 mm,
resp.ekvivalent ks 15,000 12,00 180,00

170 M 345750029200 Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS
300x100 mm, resp.ekvivalent ks 14,000 6,73 94,22

171 M 345750029500 Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 62x50
mm, resp.ekvivalent ks 15,000 2,29 34,35

172 M 345750030900 Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS
300x100 mm, resp.ekvivalent ks 15,000 6,63 99,45

173 M 345750031400 T-kus pre káblový žlab MARS 3x62x50 mm,
resp.ekvivalent ks 15,000 9,99 149,85

174 M 345750033300 T-kus pre káblový žlab MARS 3x300x100 mm,
resp.ekvivalent ks 15,000 24,63 369,45

175 M 345750034200 Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x62 mm,
resp.ekvivalent ks 15,000 3,52 52,80

176 M 345750034900 Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x300 mm,
resp.ekvivalent ks 15,000 13,00 195,00

177 M 345750041500 Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 300x100 mm,
resp.ekvivalent ks 10,000 23,43 234,30

178 M 345750042500 Kryt odbočného T-dielu pre káblový žlab MARS 300
mm, resp.ekvivalent ks 10,000 7,90 79,00

179 M 345750042800 Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent ks 120,000 2,39 286,80

180 M 345750043300 Nosník pre káblový žlab MARS 300 mm,
resp.ekvivalent ks 150,000 8,28 1 242,00

181 M 345750043900 Konzola dierovaná pre káblový žlab MARS 300,
resp.ekvivalent ks 150,000 8,28 1 242,00

182 M 345750044300 Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 62 mm,
resp.ekvivalent ks 120,000 1,56 187,20

183 M 345750044900 Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 300 mm,
resp.ekvivalent ks 150,000 4,52 678,00

184 M 345750045300 Uholník L pre káblový žlab MARS 2,0x35x35x2000,
resp.ekvivalent ks 100,000 12,02 1 202,00

185 M 345750047600 Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm, resp.ekvivalent ks 120,000 0,38 45,60

186 M 345750047800 Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm,
resp.ekvivalent ks 150,000 0,53 79,50

187 M 345750048100 Spojka pre spodný diel žľabu MARS 300 mm,
resp.ekvivalent ks 150,000 2,35 352,50

188 M 345750050900 Zakončenie žľabu MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent ks 15,000 1,36 20,40

189 M 345750052800 Zakončenie žľabu MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent ks 15,000 2,24 33,60

190 M 345750053100 Držiak stropný pre káblový žlab MARS, resp.ekvivalent ks 270,000 2,86 772,20

191 M 345750053200 Trapezový úchyt pre káblový žlab MARS M8,
resp.ekvivalent ks 270,000 2,06 556,20

192 M 345750053700 Prepážka pre káblový žlab MARS 60 mm,
resp.ekvivalent m 120,000 4,45 534,00

193 M 345750053800 Prepážka pre káblový žlab MARS 100 mm,
resp.ekvivalent m 150,000 5,26 789,00

194 M 345750053900 Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm),
resp.ekvivalent ks 270,000 1,66 448,20

195 M 345750054100 Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS,
resp.ekvivalent ks 270,000 0,69 186,30

196 M 345750054300 Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8,
resp.ekvivalent ks 50,000 17,56 878,00

197 K 210020303 Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva,
62/50 mm vrátane veka a podpery m 120,000 11,30 1 356,00

198 K 210020313 Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva,
300/100 mm vrátane veka a podpery m 150,000 17,32 2 598,00

D M Práce a dodávky M 7 870,00
199 M 21000019 Podružný materiál 3% % 3,000 350,00 1 050,00

200 M 21000016 MD - mimostavenisková doprava 1% % 1,000 1 550,00 1 550,00

201 K 21000017 MV - murárska výpomoc 1% % 1,000 1 200,00 1 200,00
202 K 21000018 PD - podiel dodávok 1% % 1,000 1 300,00 1 300,00
203 K 210000201 PPV - podiel pridružených výkonov 1% % 1,000 1 550,00 1 550,00
204 K 210000202 Dopravné náklady 1% % 1,000 1 220,00 1 220,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 524,85
205 K 971033431 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2

hr.do 150 mm,  -0,07300t ks 57,000 4,76 271,32

206 K 971033441 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2
hr.do 300 mm,  -0,14600t ks 15,000 13,87 208,05

207 K 974031221
Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v
priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30
mm a š. do 30 mm,  -0,00200 t

m 1 842,000 2,34 4 310,28

208 K 974032122 Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a
tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -0,00200t m 185,000 1,47 271,95

209 K 974032124 Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a
tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mmn,  -0,00700t m 85,000 1,98 168,30

210 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 17,309 16,53 286,12

211 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km t 17,309 0,51 8,83

D D14 Dokumentácia 2 730,00

212 K 000400022
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty
vrátane ich technického vybavenia). náklady na
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

hod 16,000 80,00 1 280,00

213 K 210251575 Vystavenie revíznej správy, východisková revízia -
Elektroinštalácia, Bleskozvod a uzemnenie ks 1,000 1 450,00 1 450,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 181,46

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 44 181,46 20,00% 8 836,29

Cena s DPH v EUR 53 017,75

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-12 - Štrukturovaná kabeláž
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 181,46

D1 - Rozvádzač DR1 1 771,48

D2 - Dátové zásuvky 1 236,86

D3 - Dátové a optické káble 14 312,46

D4 - Prepojovacie káble 89,60

D5 - IP Videovratnik 5 357,39

D6 - Ostatné 11 678,67

M - Práce a dodávky M 9 735,00
    21-M - Elektromontáže 9 735,00

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-12 - Štrukturovaná kabeláž
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 181,46

D D1 Rozvádzač DR1 1 771,48

1 M Pol1

MOLEX 19” Nástenný rozvádzač MODBOX III 20U v:
1000mm , š: 600mm , h: 600mm , krytie: IP20 , farba:
grafitová , nosnosť: 50 kg , presklenné predné dvere,
resp.ekvivalent

ks 1,000 452,00 452,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: RAA-00077

2 M Pol5
MOLEX Ventilačná jednotka s termostatom , 4x
ventilátor, možnosť umiestnenia na strop a na 19" lištu
, farba: grafitová, resp.ekvivalent

ks 1,000 202,82 202,82

3 M Pol6
MOLEX PN Napájací 19" panel 5x230V/10A s
prepäťovou ochranou 2U , farba: grafitová,
resp.ekvivalent

ks 1,000 68,32 68,32

4 M Pol7 MOLEX PN Vyväzovací 19" panel 1U s plastovými
66mm okami, farba: grafitová, resp.ekvivalent ks 4,000 10,36 41,44

5 M Pol8

MOLEX PN Dátový prepojovací priamy 19" panel
PowerCat 6A STP 24xDG+ 1U s káblovým
manažmentom, plynotesnými KATT IDC konektormi a
prachotesnými zatláčacími záclonkami na každom
porte, resp.ekvivalent

ks 3,000 152,00 456,00

6 M Pol45
MOLEX PN Telo 19" multifunkčného optického
patchpanelu 1U s výsuvnými teleskopickými lištami,
farba: grafitová, resp.ekvivalent

ks 1,000 452,00 452,00

7 M Pol46 MOLEX PN Predný manažment patchkáblov 1U pre
MFE panel , farba. Grafitová, resp.ekvivalent ks 1,000 38,20 38,20

8 M Pol47
MOLEX PN Predné čelo 19" výsuvného MFE
patchpanelu 1U pre 24xSC simplex adaptérov
(neosadený) , farba: grafitová, resp.ekvivalent

ks 1,000 28,10 28,10

9 M Pol48 MOLEX PN Kazeta Fibre management pre max. 24
zvarov, resp.ekvivalent ks 1,000 3,00 3,00

10 M Pol49 MOLEX PN Optický pigtail SC/UPC OS1 SM 9/125 ,
LSZH plášť , dĺžka 1m, resp.ekvivalent ks 8,000 2,50 20,00

11 M Pol50 MOLEX PN Adaptér SC/UPC simplex SM 9/125, farba:
modrá, resp.ekvivalent ks 8,000 1,20 9,60

D D2 Dátové zásuvky 1 236,86

12 M Pol9

MOLEX PN Dátová zásuvka DIN PowerCat 6A STP
2xDG+ pod omietku s prachotesnými zatláčacacími
záclonkami a KATT IDC plynotesnými konektormi ,
biela, resp.ekvivalent

ks 3,000 52,12 156,36

13 M 385 200203 MOLEX Zásuvka Cat.6A STP 2xDG+ PO Biela MOLEX
PN DIN, resp.ekvivalent kus 20,000 27,40 548,00

14 M 385 200203a MOLEX Zásuvka Cat.6A STP 1xDG+ PO Biela MOLEX
PN DIN, resp.ekvivalent kus 33,000 14,10 465,30

15 M Pol10 MOLEX PN Rámček DIN 80x80mm, resp.ekvivalent ks 56,000 1,20 67,20

D D3 Dátové a optické káble 14 312,46
16 M 385 200201 Kábel Cat.6A U/FTP LSZH Drôt (bal. 500m) MOLEX

B2ca-s1,d1,a1, resp.ekvivalent m 4 302,000 0,68 2 925,36

17 M 345750008700 Žlab káblový MARS 125x50 mm, resp.ekvivalent m 176,000 7,95 1 399,20

18 M 345750011500 Kryt káblového žľabu MARS 125 mm, resp.ekvivalent m 176,000 4,66 820,16

19 M 345750012600 Koleno 90° pre káblový žlab MARS 125x50 mm,
resp.ekvivalent m 15,000 10,12 151,80

1-12 - Štrukturovaná kabeláž

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 M 345750026100 Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 125 mm,
resp.ekvivalent ks 15,000 3,36 50,40

21 M 345750019200 Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 125x50 mm,
resp. ekvivalent ks 15,000 6,96 104,40

22 M 345750028100 Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS
125x50 mm, resp. ekvivalent ks 15,000 3,20 48,00

23 M 345750017000 Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 125x50 mm,
resp. ekvivalent ks 15,000 6,34 95,10

24 M 345750029800 Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS
125x50 mm, resp. ekvivalent ks 15,000 2,91 43,65

25 M 345750031500 T-kus pre káblový žlab MARS 3x125x50 mm,
resp.ekvivalent ks 15,000 10,95 164,25

26 M 345750034500 Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x125 mm,
resp.ekvivalent ks 15,000 4,64 69,60

27 M 345750043000 Nosník pre káblový žlab MARS 125 mm,
resp.ekvivalent ks 176,000 3,42 601,92

28 M 345750044500 Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 125 mm,
resp.ekvivalent ks 176,000 2,12 373,12

29 M 345750045300 Uholník L pre káblový žlab MARS 2,0x35x35x2000,
resp.ekvivalent ks 30,000 12,02 360,60

30 M 345750053100 Držiak stropný pre káblový žlab MARS, resp.ekvivalent ks 176,000 2,86 503,36

31 M 345750053200 Trapezový úchyt pre káblový žlab MARS M8,
resp.ekvivalent ks 176,000 2,06 362,56

32 M 345750053900 Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm),
resp.ekvivalent ks 80,000 1,66 132,80

33 M 345750054100 Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS,
resp.ekvivalent ks 176,000 0,69 121,44

34 M 345750054300 Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8,
resp.ekvivalent ks 20,000 17,56 351,20

35 K 210010024.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16,
uložená pevne m 450,000 1,57 706,50

36 K 210010026.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25,
uložená pevne m 850,000 1,76 1 496,00

37 K 210020305 Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva,
125/50 mm vrátane veka a podpery, resp.ekvivalent m 176,000 12,54 2 207,04

38 M 038945 Rúrka ohybná bezhalogénová, 320N/5cm, -25až105°C,
PP, HFX 16 ,biela 50 M (UNIVOLT), resp.ekvivalent m 450,000 0,68 306,00

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: HFX 16

39 M 038947 Elektroinštalačná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX
320N D25 -25°C+105°C HF-biela, resp.ekvivalent m 850,000 1,08 918,00

D D4 Prepojovacie káble 89,60

40 M Pol12
MOLEX PN Dátový prepojovací kábel RJ45 PowerCat
6A 10G 500MHz STP LSZH Lanko , dĺžka 1m , farba:
sivá, resp.ekvivalent

ks 58,000 1,20 69,60

41 M Pol13
MOLEX PN Dátový prepojovací kábel RJ45 PowerCat
6A 10G 500MHz STP LSZH Lanko , dĺžka 2m , farba:
sivá, resp.ekvivalent

ks 8,000 2,50 20,00

D D5 IP Videovratnik 5 357,39

42 M DS-KD-ACF3
Hikvision DS-KD-ACF3, zápustný rám pre modulárny
videovrátnik, s priestorom pre 3 moduly. Materiál : kov
a plast, resp.ekvivalent

ks 6,000 58,30 349,80

43 M DS-KABD8003-
RS3/S

DS-KABD8003-RS3/S-Povrchová ochranná podložka,
povrchová ochranná podložka,  pre 3 moduly, pre DS-
KD8003, resp.ekvivalent

ks 6,000 50,00 300,00

44 M DS-KD-KK/S
Hikvision DS-KD-KK/S, modul pre 6 účastníkov
pripojenie k modulárnemu videovrátniku.,
resp.ekvivalent

ks 9,000 62,50 562,50

45 M DS-KD-M
Hikvision DS-KD-M, modul čítania kariet pre pripojenie
k modulárnemu videovrátniku. pre riadenie vstupu
kartou (otváranie dverí), resp.ekvivalent

ks 3,000 65,80 197,40

46 M DS-KD-DIS

Hikvision DS-KD-DIS, ednoduché modulárne rozšírenie
zakladné jednotky NUTNÉ POUŽIŤ S HLAVNOU
JEDNOTKOU DS-KD8003-IME1 alebo DS-KD8003-
IME2!, resp.ekvivalent

ks 3,000 95,00 285,00

47 M DS-KD8003-
IME1/S

Hikvision DS-KD8003-IME1/S (B), Kamerová jednotka,
2MP pre pripojenie k modulárnemu videovrátniku
Hikvision. (Spôsob ovládania elektronického zámku) -
výstup AC 12V, pre nízkoodberový el.zámok Dorcas.,
resp.ekvivalent

ks 3,000 175,00 525,00

48 M D-99-2-NF Nízkoodberový el.zámok Dorcas D-99-2-NF,
resp.ekvivalent ks 3,000 38,33 114,99
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Nízkoodberový elektrický zámok  / Dorcas D-99-
2-NF/ bez lišty, Možnosť otočenia na ĺavé -pravé otváranie, rozmery
zámku: 66mm x 15mm x 25,5mm, napájanie: 8-12VAC

49 M DS-KH6320-
WTE1

HIKVISION DS-KH6320-WTE1 - vnútorná jednotka, 7"
TFT LCD displej, Vnútorná WiFi jednotka, rozíšenie
1024x600, 7" dotykový TFT LCD displej,,
resp.ekvivalent

ks 16,000 158,00 2 528,00

50 M KFM Nestron KFM - karta Mifare, Nestron KFM - karta
Mifare (13,56 MHz) - klúčenka, resp.ekvivalent ks 35,000 0,92 32,20

51 M DS-3E0106P-E/M
-

HIKVISION DS-3E0106P-E/M - PoE switch, 6 portov s
podporou PoE na 4 portoch a 2 port typu Uplink,
všetko je založené na Fast Ethernet architektúre siete
LAN a tak podporuje prenosovú rýchlosť 10/100 Mbps.
Automaticky detekuje a napája za , resp.ekvivalent

ks 3,000 37,50 112,50

52 K 105255621 Montáž, zapojenie a programovanie videovrátnika ks 1,000 350,00 350,00

D D6 Ostatné 11 678,67
53 M Pol16 Meranie permanent link ks 58,000 35,00 2 030,00

54 M Pol42 Meranie optiky ks 1,000 150,00 150,00

55 M Pol18 Drobný inštalačný materiál 3% % 3,000 150,00 450,00

56 M 21000016 MD - mimostavenisková doprava 1% % 1,000 350,00 350,00

57 K 21000017 MV - murárska výpomoc 1% % 1,000 350,00 350,00
58 K 21000018 PD - podiel dodávok 1% % 1,000 450,00 450,00
59 K 210000201 PPV - podiel pridružených výkonov 1% % 1,000 520,00 520,00
60 K 210000202 Dopravné náklady 1% % 1,000 569,00 569,00

61 M 310633 Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel.,
resp.ekvivalent ks 35,000 34,48 1 206,80

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Obsah patróny/fóliového balenia 310 ml

62 K 210011305.S Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6 do
ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa ks 1 000,000 1,26 1 260,00

63 K 210020001.S Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla
z pásky 30 x 3 mm ks 200,000 1,47 294,00

64 K 220081141.S Vytvorenie protipožiarnej prepážky na
jednoplášť.celoplast.,kábli(zvislé ul.kábla) do 100 žíl ks 80,000 5,80 464,00

65 K 971033431 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2
hr.do 150 mm,  -0,07300t ks 57,000 4,76 271,32

66 K 974031221
Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v
priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30
mm a š. do 30 mm,  -0,00200 t

m 1 290,000 2,34 3 018,60

67 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 17,309 16,53 286,12

68 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km t 17,309 0,51 8,83

D M Práce a dodávky M 9 735,00

D 21-M Elektromontáže 9 735,00
69 K Pol 20 Montáž dátového rozvádzača ks 1,000 650,00 650,00
70 K Pol 22 Montáž ventilačnej jednotky ks 1,000 350,00 350,00
71 K Pol 23 Montáž napájacieho panela 19" ks 1,000 150,00 150,00
72 K Pol 24 Montáž vyväzovacieho 19" panela 1U ks 4,000 50,00 200,00
73 K Pol 25 Montáž Patch panela 19" 1U ks 3,000 150,00 450,00
74 K Pol 26 Montáž a osadenie dátovej zásuvky ks 56,000 15,00 840,00
75 K Pol 27 Montáž dátového kábla m 4 302,000 1,00 4 302,00
76 K Pol 28 Montáž dátového prepojovacieho kábla, dĺžka 1m ks 58,000 1,50 87,00
77 K Pol 29 Montáž dátového prepojovacieho kábla, dĺžka 2m ks 8,000 2,00 16,00
78 K Pol 30 Montáž a zapojenie switchu ks 3,000 350,00 1 050,00
79 M Pol17 Podiel pridružených výkonov 3,6% % 3,600 150,00 540,00

80 M Pol19 Transportná réžia, poistenie 5% % 5,000 150,00 750,00

81 K Pol 43 Montáž optickej vane 19" 1U ks 1,000 350,00 350,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 918,19

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 31 918,19 20,00% 6 383,64

Cena s DPH v EUR 38 301,83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-13 - HSP
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 918,19

D1 - HSP 9 239,42
    21-M1 - Elektromontáže - HSP 1 927,12

D2 - Elektroinštalačný materiál 19 439,92
    21-M2 - Elektromontáže 11 124,28

HSV - Práce a dodávky M 2 820,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 417,93

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť

1-13 - HSP

Strana 109 z 126



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 918,19

D D1 HSP 9 239,42
1 M LDAONE500S01 LDAONE500S01 - Kompaktný systém HSP na stenu,

2x500W, 6 liniek, resp. ekvivalent ks 1,000 2 980,00 2 980,00

2 M LDAONEBC1S01 LDAONEBC1S01 - Karta na aktiváciu nabíjania podľa
EN54-4, resp. ekvivalent ks 1,000 595,00 595,00

3 M LDAONEWMAS0
1

LDAONEWMAS01 - Konzola pre montáž na stenu k
systému ONE, resp. ekvivalent ks 1,000 180,15 180,15

4 M LDAMPS8ZS02 LDAMPS8ZS02 - Stanica hlásateľa k systému ONE, 8
tl. , resp. ekvivalent ks 1,000 835,45 835,45

5 M ST150 ST150 - Akumulátor 12V/20Ah, resp. ekvivalent ks 2,000 93,00 186,00

6 M WA 06-165/T-
EN54

WA 06-165/T-EN54 - Biela reproduktorová skrinka,
IP54, 6W, EN54, resp. ekvivalent ks 62,000 33,23 2 060,26

7 M CP200 CP200 - Resetovateľný požiarny tlačidlový hlásič,
červený, resp. ekvivalent ks 12,000 29,32 351,84

8 M ALCI ALCI - Ochranný priehľadný kryt pre VCP100, resp.
ekvivalent ks 12,000 10,30 123,60

D 21-M1 Elektromontáže - HSP 1 927,12
9 K 220330101.S Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča,

zapojenie, preskúšanie na omietku ks 12,000 9,21 110,52

10 K 22037-0423 Montáž ústredne HSP vrátane nastavenia ks 1,000 480,55 480,55

11 K 22037-0432 Montáž akumulátora 12VDC/18Ah vrátane prepojenia ks 2,000 33,35 66,70

12 K 22037-0451 Montáž repro v skrini do 6W ks 62,000 9,85 610,70
13 K 22037-0601 Funkčná skúška a revízia HSP systému ks 1,000 385,00 385,00
14 K 22037-0602 Zaškolenie obsluhy ks 1,000 72,00 72,00
15 K 22037-0603 Dokumentácia skutočného vyhotovenia HSP ks 1,000 140,35 140,35
16 K 999 922000 Ostatný materiál pre montáže - M22 ks 1,000 61,30 61,30

D D2 Elektroinštalačný materiál 19 439,92
17 M 3410350971 NHXH-O 2x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s

funkčnosťou VDE m 1 010,000 1,60 1 616,00

18 M 341KPE0000000
01

JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou
červený, resp. ekvivalent m 560,000 0,98 548,80

19 M 921 AN20666a Kotva oceľová M6/30 narážacia ks 5 234,000 0,43 2 250,62

20 M 405515 Držiak kábla UDF15 ks 5 234,000 0,28 1 465,52

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:  Držiaky a objímky E90 Bezprostredné
upevňovanie káblov na stenu alebo strop. MATERIÁL: Oceľ galvanický
zinkovaná

21 M 8595568919144
Krabica inštalačná KSK 100 PO 101x101x63,5mm
požiarne odolná - funkčnosť pri požiari: P90-R, E90,
PS90, resp. ekvivalent

ks 20,000 33,69 673,80

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:     - funkčnosť pri požiari: P90-R, E90, PS90     -
krabica je vybavena keramickou svorkovnicou - 5 pólov, so
zachovaním funkčnosti pri požiari     - pripevňuje sa pomocou
priložených kotiev do betónu (súčasť balenia)     - krabice sú určené na
použitie len pre silové káble s preukázanou funkčnosťou pri požiari     -
požiarne odolné krabice sú vyrobené z bezhalogénového materiálu a
sú vybavené priechodmi z mäkčeného materiálu umožňujúcimi
jednoduché zavedenie káblov do krabice

22 M 038945 Rúrka ohybná bezhalogénová, 320N/5cm, -25 až
105°C, PP, HFX 16 ,biela 50 M (UNIVOLT), resp. ks 200,000 0,79 158,00

1-13 - HSP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: HFX 16

23 M 310633 Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel.,
resp.ekvivalent ks 45,000 24,30 1 093,50

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Obsah patróny/fóliového balenia 310 ml

24 K 220081141.S Vytvorenie protipožiarnej prepážky na
jednoplášť.celoplast.,kábli(zvislé ul.kábla) do 100 žíl ks 90,000 5,66 509,40

D 21-M2 Elektromontáže 11 124,28
25 K 210010024.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16,

uložená pevne m 200,000 1,32 264,00

26 K 210010321 Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane
zapojenia ks 20,000 8,80 176,00

27 K 210011305.S Osadenie príchytky (hmoždinky) HM 6 do ostro
pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa ks 5 234,000 1,05 5 495,70

28 K 210290361.S Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka
kabelová (8-17 mm) ks 5 234,000 0,77 4 030,18

29 K 210881325 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-
FE 180/E30 0,6/1,0 kV  2x1,5 m 1 010,000 0,72 727,20

30 K 2108813251 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne JE-
H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 m 560,000 0,77 431,20

D HSV Práce a dodávky M 2 820,92
31 M 21000019 Podružný materiál 3% % 3,000 330,64 991,92

32 M 21000016 MD - mimostavenisková doprava 1% % 1,000 390,00 390,00

33 K 21000017 MV - murárska výpomoc 1% % 1,000 350,00 350,00
34 K 21000018 PD - podiel dodávok 1% % 1,000 332,00 332,00
35 K 210000201 PPV - podiel pridružených výkonov 1% % 1,000 380,00 380,00
36 K 210000202 Dopravné náklady 1% % 1,000 377,00 377,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 417,93
37 K 971033441 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2

hr.do 300 mm,  -0,14600t ks 45,000 8,95 402,75

38 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,336 6,50 15,18
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 724,77

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 23 724,77 20,00% 4 744,95

Cena s DPH v EUR 28 469,72

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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1 - Stavebná časť
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 724,77

D1 - Demontáže silnoprúd 11 964,97
    D1-2 - Osvetlenie: 3 670,86

    D2.1 - Kabeláže: 2 035,00

    D2.2 - Nosný materiál: 1 455,30

    D2.3 - Rozvádzače a UPS: 2 011,83

    D2.4 - Núdzové osvetlenie: 597,48

    D2.5 - Demontáž naftového hospodárstva: 2 194,50

D2 - Demontáže SLABOPRÚD: 8 153,40
    D3.1 - Štruktúrovaná kabeláž 4 124,88

    D3.2 - EPS: 1 693,78

    D3.3 - Systém kontroly vstupu + videovrátnik 922,49

    D3.4 - Systém kontroly vstupu + videovrátnik 261,25

    D3.5 - Maranie a regulácia: 1 151,00

HSV - HSV 3 606,40
    D4 - OSTATNÉ: 3 606,40

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

1 - Stavebná časť
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 724,77

D D1 Demontáže silnoprúd 11 964,97

D D1-2 Osvetlenie: 3 670,86
1 K 210964405.S Demontáž svietidla žiarivkové zapustené/prisadené  do

4x36W, 2x54W ks 306,000 4,86 1 487,16

2 K 210962064.S Demontáž svietidla halogénové do 150W ks 37,000 15,02 555,74
3 K 210960835.S Demontáž spínača č.1,5,6,7, tlačidla 1a ks 102,000 1,50 153,00

4 K 210964812.S Demontáž systému pospájania vrátane svorkovníc
vyrovnania potencialu ks 12,000 10,08 120,96

5 K 210961061.S Demontáž zásuvky 16A/230VAC ks 532,000 1,19 633,08
6 K 210961324.S Demontáž zásuvky 32A/400VAC ks 112,000 1,86 208,32

7 K 210960491.S Demontáž podlahovćh krabíc vrátane zásuviek
4x230VAC, 4xRJ45 komplet ks 55,000 9,32 512,60

D D2.1 Kabeláže: 2 035,00
8 K 210810108.S Demontáž kábla CYKY, NHXH, CGSG do 4x240mm2 m 895,000 0,05 44,75

9 K 210810118.S Demontáž kábla CYKY, NHXH, CGSG do 4x120mm2 m 505,000 0,05 25,25

10 K 210810128.S Demontáž kábla CYKY do 5x50mm2 m 280,000 0,05 14,00
11 K 210800162.S Demontáž kábla CYKY do 5x10mm2 m 5 160,000 0,05 258,00
12 K 210800165.S Demontáž kábla CYKY do 7x2,5mm2 m 33 860,000 0,05 1 693,00

D D2.2 Nosný materiál: 1 455,30
13 K 388995001.S Žľab káblový, šxvxhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC m 226,000 1,05 237,30

14 K 210020311.S Demontáž kov.žľabu do 300x100 komplet m 1 160,000 1,05 1 218,00

D D2.3 Rozvádzače a UPS: 2 011,83

15 K 210962342.S

Demontáž rozvádzačové pole do š.1200mm
(HR1,HR2,HR2p,RDA,M-EPS,RC,RUPS1,2,M-
MG,MG,RVS1.1A,B,R-BAT,K-UPS,DT-riadenia)
vrátane výplne komplet

ks 41,000 26,13 1 071,33

16 K 210962344.S Demontáž UPS 100kVA komplet ks 4,000 52,25 209,00
17 K 210962341.S Demontáž UPS 20kVA komplet ks 2,000 52,25 104,50
18 K 210962404.S Demontáž regálu vrátane 176ks batérií ks 4,000 156,75 627,00

D D2.4 Núdzové osvetlenie: 597,48
19 K 210962345.S Demontáž systému núdzového osvetlenia vrátane

ústredne CBS batériového bloku komplet ks 1,000 106,55 106,55

20 K 210201911 Demontáž svietidlo NO do 1x11W ks 51,000 8,43 429,93

21 K 210969043.S Demontáž - Kábel bezhalogénový, medený uložený
pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV  5x2,5   -0,00036 t m 50,000 0,70 35,00

22 K 210969033.S Demontáž - Kábel bezhalogénový, medený uložený
pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV  3x1,5   -0,00021 t m 520,000 0,05 26,00

D D2.5 Demontáž naftového hospodárstva: 2 194,50
23 K 2109623421.S Demontáž rozvádzača RG (3polia) kompletná ks 1,000 365,75 365,75

24 K 210964622.S
Demontáž dieselagregátu 630kVA vrátane
prevádzkovej nádrže, rozvádzača a rozvodov riadenia
komplet

pb 1,000 1 567,50 1 567,50

25 K 2109623422.S Demontáž kov.potrubia prívodu paliva z vonkajšej
nádrže vrátane chráničiek komplet ks 1,000 261,25 261,25

1-14 - Demontáže eli
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D2 Demontáže SLABOPRÚD: 8 153,40

D D3.1 Štruktúrovaná kabeláž 4 124,88
26 K 2109623441.S Demontáž racku 42U do 500kg s vybavením komplet ks 78,000 12,54 978,12

27 K 210962225.S Demontáž rack 6U pod podlahový do 100kg s
vybavením komplet ks 28,000 12,54 351,12

28 K 220511002.S Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku ks 682,000 1,77 1 207,14
29 K 220511034.S Demontáž kábel FTP m 42 850,000 0,01 428,50
30 K 220065003.S Demontáž kábel opticky 24vl. m 820,000 0,05 41,00
31 K 220065002.S Demontáž kábel opticky 12vl. m 18 650,000 0,05 932,50
32 K 220060317.S Demontáž kábel telefónny 100pár ks 180,000 0,05 9,00

33 K 220512124.S Demontáž prepojovacie káble ftp, optické 2vl.  do 3m
komplet m 3 550,000 0,05 177,50

D D3.2 EPS: 1 693,78
34 K 229330301.S Demontáž ústredne EPS FX10 vrátane napájací zdroj ks 1,000 156,75 156,75

35 K 220330111.S Demontáž tlačítko, aut,.lásič,Paralel.signalizácia
komplet ks 202,000 5,23 1 056,46

36 K 220330121.S Demontáž ovládací modul-koppler ks 10,000 5,23 52,30

37 K 220330131.S Demontáž aspiračný systém vrátane potrubia komplet ks 3,000 52,25 156,75

38 K 220330172.S Demontáž maják, siréna EPS ks 4,000 26,13 104,52
39 K 210880238 Demontáž kábel JE-H(St)H-V do 2x2x0,8 m 3 120,000 0,05 156,00

40 K 210969033.S Demontáž - Kábel bezhalogénový, medený uložený
pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV  3x1,5   -0,00021 t m 220,000 0,05 11,00

D D3.3 Systém kontroly vstupu + videovrátnik 922,49
41 K 220320312.S Demontáž terminál-riad.jednotka SKV ks 15,000 26,13 391,95
42 K 210290281.S Demontáž čítačka ks 30,000 5,23 156,90
43 K 210964453.S Demontáž napájací zdroj ks 30,000 5,23 156,90
44 K 2102902811.S Demontáž elmag.zámok ks 14,000 5,23 73,22
45 K 220320322.S Demontáž videovrátnik ks 4,000 26,13 104,52

46 K 2205110341.S Demontáž kábel FTP, SYKFY 5x2x0,5, VCCKY 75x4,8 m 780,000 0,05 39,00

D D3.4 Systém kontroly vstupu + videovrátnik 261,25
47 K 220731041.S Demontáž kamerového systému vrátane kabeláže a

záznamového zariadenia ks 1,000 261,25 261,25

D D3.5 Maranie a regulácia: 1 151,00
48 K 21096234411.S Demontáž rozvádzač DTchl (3 polia) ks 1,000 313,50 313,50
49 K 210962212.S Demontáž nástenný rozvádzač DT1 ks 1,000 156,75 156,75

50 K 210800164.S Demontáž kábel komunikačný do 2x2x0,8, do 7x1,5 m 3 850,000 0,05 192,50

51 K 210020311.S Demontáž kov.žľabu do 300x100 komplet m 465,000 1,05 488,25

D HSV HSV 3 606,40

D D4 OSTATNÉ: 3 606,40
52 K 979081111 nákladka a odvoz demontovaného

elektroinštal.materiálu t 115,000 15,68 1 803,20

53 K 979081121.S Ekologická likvidácia nebezpečného odpadu t 115,000 15,68 1 803,20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 989,10

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 196 989,10 20,00% 39 397,82

Cena s DPH v EUR 236 386,92

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

2 - Areál
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 196 989,10

HSV - Práce a dodávky HSV 122 172,37
    1 - Zemné práce 36 963,48

    2 - Zakladanie 6 376,70

    5 - Komunikácie 27 267,25

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 51 564,94

PSV - Práce a dodávky PSV 74 816,73
    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 60 716,06

    776 - Podlahy povlakové 14 100,67

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

2 - Areál
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 196 989,10

D HSV Práce a dodávky HSV 122 172,37

D 1 Zemné práce 36 963,48
1 K 13020100-1 Výkop pre odstránenie dvojplášťovej palivovej nádrže

5000l, zo zeme 3,2mx1,6 m m3 25,600 40,23 1 029,89

VV 12,32*2,6-3,2*2,01 25,600

2 K 130001101.S
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky
triedy

m3 25,600 23,51 601,86

3 K 131201102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000
m3 m3 340,351 5,96 2 028,49

VV
"Odstránenie železobetonovej plochy - štrkodrva hr.
300mm"616,78*0,3 185,034

VV
"Výkop zeminy pre vyhotovenie
vsakovania"(2,95*5+4,47*2+3,7*6+2,2)*1,75+0,5*14*0,5 87,658

VV
"Plošný výkop, prehĺbenie odkrytej pláne hĺbky do 300
mm"(129,27+38,48*2)*0,3 61,869

VV
"Odstránenie betónovej rampy a okapového chodníka -
štrkodrva hr. 200mm"10,38*0,2 2,076

VV "Prehĺbenie výkopu hr. 200mm"10,38*0,2 2,076

VV
"Výkop jamy priemeru 1000 mm, hlbky 700 mm, počet 3 ks -
výsadba stromov"0,78*0,7*3 1,638

VV Súčet 340,351

4 K 131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za
lepivosť horniny 3 m3 340,351 0,89 302,91

5 K 121101112 Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 50 mm m3 12,757 0,99 12,63
VV (129,27+38,48*2+48,9)*0,05 12,757
VV Súčet 12,757

6 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh,
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 36,841 2,93 107,94

VV
"Zásyp a zhutnenie jamy po odstránení palivovej
nádrže"12,32*2,6 32,032

VV
"VsJ - Vsakovacia jama - Zásyp zhutnenou vykopanou
zeminou hr. 100 mm"(2,95*5+4,47*2+3,7*6+2,2)*0,1 4,809

VV Súčet 36,841

7 K 1811011-1 Začistenie, zarovnanie a zhutnenie odkrytej pláne po
plošných výkopoch m2 99,045 3,40 336,75

VV 72,1*0,5+14,4*0,8+(88,9+2,2*2+9,65)*0,5 99,045
VV Súčet 99,045

8 K 17410100-1 Zahumusovanie max. hr. 100 mm, priemernej hr. do
100 mm m3 55,125 26,13 1 440,42

VV
(72,1*0,5+14,4*0,8+(88,9+2,2*2+9,65)*0,5+26,1*2+284,2+115
,8)*0,1 55,125

VV Súčet 55,125

9 K 17410100-1-1 VsJ - Vsakovacia jama - Zahumusovanie hr. 150 mm +
zakladanie nových trávnatých plôch m3 7,214 27,69 199,76

VV (2,95*5+4,47*2+3,7*6+2,2)*0,15 7,214
VV Súčet 7,214

10 K 17410100-2 Zahumusovanie plôch okolo detského ihriska, plocha m2 36,050 16,20 584,01
VV 72,1*0,5 36,050
VV Súčet 36,050

11 K 18210110-1 Úprava terénu zošikmením po obvode dopadovej
plochy detského ihriska m2 36,050 2,35 84,72

VV 72,1*0,5 36,050

12 K 17410100-4 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh,
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 319,337 4,49 1 433,82

VV
"VsJ - Vsakovacia jama - Vsakovacie drenážne drvené
kamenivo fr. 16-32 mm, koeficient filtrácie Kv = 1,0-0,1 (silne
priepustný),"

VV
"retencia = 1/3 objemu štrku, kamenivo
zhutnené"(2,95*5+4,47*2+3,7*6+2,2)*1,5+0,5*14*0,5 75,635

Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

2 - Areál
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VV
"Pl1 - UM ŠD 0/16, G(c), podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 0-16
mm, hr. 150mm"(616,4-21,57)*0,15 89,225

VV
"Pl1 - UM ŠD 16/31,5(45),G(c), nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-
32(45) mm, hr. Min. 200mm"(616,4)*0,23 141,772

VV
"Pl2 - ŠD, Ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm hr.
40mm"38,5*0,04 1,540

VV
"Pl2 - UM ŠD 0/16, G(c), podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 0-16
mm hr. 120mm"38,5*0,12 4,620

VV
"Pl2 - UM ŠD 16/31,5(45),G(c), nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-
32(45) mm, hr. Min. 170mm"38,5*0,17 6,545

VV Súčet 319,337

13 M 58341000290-1

VsJ - Vsakovacia jama - Vsakovacie drenážne drvené
kamenivo fr. 16-32 mm, koeficient filtrácie Kv = 1,0-0,1
(silne priepustný), retencia = 1/3 objemu štrku,
kamenivo zhutnené

t 158,834 23,51 3 734,19

VV ((2,95*5+4,47*2+3,7*6+2,2)*1,5+0,5*14*0,5)*2,1 158,834

14 M 58341000200-2 Pl1 - UM ŠD 0/16, G(c), podkladná vrstva, štrkodrvina
fr. 0-16 mm, hr. 150mm t 187,371 18,21 3 412,03

VV ((616,4-21,57)*0,15)*2,1 187,371

15 M 58341000290-3 Pl1 - UM ŠD 16/31,5(45),G(c), nosná vrstva,
štrkodrvina fr. 16-32(45) mm, hr. Min. 200mm t 297,721 17,29 5 147,60

VV ((616,4)*0,23)*2,1 297,721

16 M 58341000120-4 Pl2 - ŠD, Ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm hr.
40mm t 3,234 17,03 55,08

VV (38,5*0,04)*2,1 3,234

17 M 58341000200-2-1 Pl2 - UM ŠD 0/16, G(c), podkladná vrstva, štrkodrvina
fr. 0-16 mm hr. 120mm t 9,702 19,75 191,61

VV (38,5*0,12)*2,1 9,702

18 M 58341000290-3-1 Pl2 - UM ŠD 16/31,5(45),G(c), nosná vrstva,
štrkodrvina fr. 16-32(45) mm, hr. Min. 170mm t 13,745 22,26 305,96

VV (38,5*0,17)*2,1 13,745

19 K 18120110-1

Pl1 - Poznámka: konštrukčná pláň - najmenšia
únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu
pretvárnosti Edef2=45 MPa, Edef2/Edef1=max2,5  -
zhutnenie

m2 616,400 0,57 351,35

20 K 18120110-2
Pl2 - Poznámka: konštrukčná pláň - najmenšia
únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu
pretvárnosti Edef2=30 MPa, Edef2/Edef1=max2,5

m2 38,500 0,57 21,95

21 K 1834031-1 Prvá zálievka cca. 20 l/m2 - ďaľšie zavlažovanie v režii
stavebníka m3 6,500 1,02 6,63

P

Poznámka k položke:
    Poznámka 1: Výmera zahŕňa zakladanie nových trávnikov v rámci
všetkých objektov riešeného projektu.

    Poznámka 2: Jedná sa o plochy nového a rekultivovaného
zatrávnenia areálu materskej školy v rámci vyznačených hraníc
riešeného územia.

VV "Voda a zálievka stromov a trávy, vrátane prvej zálievky"6,5 6,500

VV Súčet 6,500

22 K 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000
m m3 6,500 29,26 190,19

P

Poznámka k položke:
    Poznámka 1: Výmera zahŕňa zakladanie nových trávnikov v rámci
všetkých objektov riešeného projektu.

    Poznámka 2: Jedná sa o plochy nového a rekultivovaného
zatrávnenia areálu materskej školy v rámci vyznačených hraníc
riešeného územia.

VV "Voda a zálievka stromov a trávy, vrátane prvej zálievky"6,5 6,500

VV Súčet 6,500
23 M 08211000010-1 Voda pre prvú zálievku m3 6,500 1,25 8,13

P

Poznámka k položke:
    Poznámka: Výmera zahŕňa zakladanie nových trávnikov v rámci
všetkých objektov riešeného projektu.

24 K 184201112
Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine
alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do
2,5m

ks 3,000 2,93 8,79

VV
"Výsadba stromov výšky min. 250 cm do jamy priemeru 1000
mm, hĺbky 700 mm s vytvorením zálievkovej misy - výsadba
stromov"3

3,000

25 M 026560000-1-1

S1 - Čerešňa sakura "Kanzan" - Prunus Serrulata
"Kanzan" - koruna založená vo výške min. 200 cm,
výška stromu cca. 3,6 m, obvod kmeňu 16-18 cm,
dodávka stromu s koreňovým balom - výsadba
stromov

ks 3,000 206,91 620,73

26 K 184102211.S Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky v
rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m ks 55,000 1,05 57,75
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VV
"Výsadba kríkov výšky min. 50 cm do jamy priemeru 200 mm,
hĺbky 200 mm"55 55,000

27 M 02652000220-1 S2 - Vavrínovec lekársky - Prunus laurocerasus -
Vavrínovec lekársky - Prunus laurocerasus ks 55,000 26,13 1 437,15

P

Poznámka k položke:
dodávka: kvetináč 2,5l, výška 50-70 cm, mrazuvzdornosť: -28 °C, čas
výsadby: Marec - November pre živý plot vo vzájomnej vzdialenosti
max. 0,5 m, doba kvitnutia: Máj, šírka v dospelosti: až 2 m, pôda: vlhká,
priepustná kyslá, stanovisko: polotieň, slnko, tieň

28 K 184202112 Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m ks 9,000 10,24 92,16

VV "výsadba stromov"3*3 9,000

29 M 05217000050-1 Kolík pre výsadbu drevín dl.min. 3 m, priemeru do100
mm ks 9,090 2,51 22,82

VV "výsadba stromov"3*3 9,000
VV 9*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 9,090

30 K 18340315-1 Hrabanie a čistenie pôvodných trávnatých plôch -
rekultivácia zatrávnenia pôvodných trávnatých plôch m2 706,900 0,38 268,62

VV 115,8+131,4+76,3+22+361,4 706,900

31 K 111151221
Kosenie parkového trávnika od 1000 do 10 000 m2 s
odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na
svahu do 1:5

m2 706,900 0,09 63,62

VV 115,8+131,4+76,3+22+361,4 706,900

32 K 18580211-2

Aplikácia hnojiva min. 3,5 kg/100 m2 (35g/m2) a osiva
min. 30 g/m2 - rekultivácia zatrávnenia pôvodného
vrátane novo zakladaných trávnatých plôch -
podrobnejšie viď. technická správa

m2 706,900 0,79 558,45

VV 115,8+131,4+76,3+22+361,4 706,900

33 K 18580211-3 Pokrytie povrchu tenkou vrstvou tráv. substrátu min.
7,5 l/m2 - rekultivácia zatrávnenia pôvodného trávnika m3 5,302 7,47 39,61

VV 7,5*706,9/1000 5,302

34 K 18040211-1 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 706,900 0,84 593,80
VV 115,8+131,4+76,3+22+361,4 706,900

35 M 00572000140-1
Trávové semeno - parková trávna zmes vhodná pre
intenzívne zaťaženie, min. 35 g/m2  - založenie nového
trávnika výsevom

kg 24,742 6,06 149,94

VV 706,9*0,035 'Prepočítané koeficientom množstva 24,742

36 K 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do
20m m3 341,867 0,64 218,79

VV 25,6+340,351+12,757-36,841 341,867

37 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 341,867 2,40 820,48

38 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2 393,069 0,42 1 005,09

VV 341,867*7 2 393,069

39 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do
100 m3 m3 341,867 3,45 1 179,44

40 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 341,867 0,68 232,47

41 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné t 615,361 13,01 8 005,85

VV 341,867*1,8 615,361

D 2 Zakladanie 6 376,70
42 K 27331381-1 Betón STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32   - pre

kladenie UOŽ1-6000/200 m3 11,201 103,35 1 157,62

VV 53,34*0,21 11,201
VV Súčet 11,201

43 K 289971211.S Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 1 089,204 0,82 893,15

VV
"Netkaná geotextília plošnej hmotnosti min. 200
g/m2"(129,28+72,1*0,4)*1,2 189,744

VV
"VsJ - Vsakovacia jama - Separačno-filtračná geotextília
plošná hmotnosť min. 200 g/m2 "

VV
"priepustnosť vody kolmo v rovine min. 0,065 m/s, odolnosť
geotextílie na pretlačenie CBR min. 2,5
kN"(2,95*5+4,47*2+3,7*6+2,2)

48,090

VV
"Pl1 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť
v ťahu v pozdlžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m"

VV
"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr.
Geomatex TST 60/60   "(616,4)*1,3 801,320

VV
"Pl2 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť
v ťahu v pozdlžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m"

VV
"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr.
Geomatex TST 60/60   "38,5*1,3 50,050
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VV Súčet 1 089,204

44 M 69311000200-1

Netkaná geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2,
odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN,
napr. Geomatex NTB 10/200 - Separačná, ochranná a
výstužná vrstva bezpečnostnej dopadovej plochy b1 a
b2

m2 193,539 0,78 150,96

VV 189,744*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 193,539

45 M 69311000200-2

VsJ - Vsakovacia jama - Separačno-filtračná geotextília
plošná hmotnosť min. 200 g/m2 priepustnosť vody
kolmo v rovine min. 0,065 m/s, odolnosť geotextílie na
pretlačenie CBR min. 2,5 kN

m2 49,052 0,78 38,26

VV 48,09*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 49,052

46 M 69311000200-3

Pl1 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília,
pevnosť v ťahu v pozdlžnom aj priečnom smere min.
60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min.
6 kN, napr. Geomatex TST 60/60

m2 817,346 1,25 1 021,68

VV 801,32*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 817,346

47 M 69311000200-3-1

Pl2 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília,
pevnosť v ťahu v pozdlžnom aj priečnom smere min.
60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min.
6 kN, napr. Geomatex TST 60/60

m2 51,051 1,27 64,83

VV 50,05*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 51,051

48 K 28997147-1 Ttrojosá monolitická geomreža, napr. Tensar TriAx
TX160 m2 753,135 4,05 3 050,20

VV
"Pl1 - trojosá monolitická geomreža, napr. Tensar TriAx
TX160"(616,4)*1,15 708,860

VV
"Pl2 - trojosá monolitická geomreža, napr. Tensar TriAx
TX160"38,5*1,15 44,275

VV Súčet 753,135

D 5 Komunikácie 27 267,25
49 K 57439111-1 Bezpečnostný dopadový povrch - Zhutnená štrkodrvina

(makadam) fr. 0-16 mm, hr. 100mm m3 14,221 75,91 1 079,52

VV
"Bezpečnostný dopadový povrch b1 - Zhutnená štrkodrvina
(makadam) fr. 0-16 mm, hr. 100mm"79,65*0,1*1,1 8,762

VV
"Bezpečnostný dopadový povrch b2 - Zhutnená štrkodrvina
(makadam) fr. 0-16 mm, hr. 100mm"49,63*0,1*1,1 5,459

VV Súčet 14,221

50 K 57439111-2 Bezpečnostný dopadový povrch - Zhutnená štrkodrvina
(makadam) fr. 16-32 mm, hr. 150mm m3 21,331 96,45 2 057,37

VV
"Bezpečnostný dopadový povrch b1 - Zhutnená štrkodrvina
(makadam) fr. 16-32 mm, hr. 150mm"79,65*0,15*1,1 13,142

VV
"Bezpečnostný dopadový povrch b2 - Zhutnená štrkodrvina
(makadam) fr. 16-32 mm, hr. 150mm"49,63*0,15*1,1 8,189

VV Súčet 21,331

51 K 58111411-1

Pl1 - Cestný betón, betón STN EN 206-1-C30/37-XF4-
Dmax32, vrstva vystužená sieťami KY50 (oká 150x150
mm, prúty ∅8 mm) pri spodnom a hornom okraji, hr.
250mm - len betón

m2 148,708 99,59 14 809,83

VV (616,4-21,57)*0,25 148,708

52 K 27336182-1

Pl1 - Cestný betón, betón STN EN 206-1-C30/37-XF4-
Dmax32, vrstva vystužená sieťami KY50 (oká 150x150
mm, prúty ∅8 mm) pri spodnom a hornom okraji, hr.
250mm - len oceľ

ks 260,000 30,51 7 932,60

53 K 59691114-1 Pokládka betónovej dlažby hr. 60 mm, pokládka
vrátane aplikácie škárovacích hmôt m2 38,500 15,99 615,62

VV
"Pl2 - DL1, Exteriérová betónová protišmyková dlažba
mrazuvzdorná  hr. 60mm"38,5 38,500

VV Súčet 38,500

54 M 59246000790-1 Pl2 - DL1, Exteriérová betónová protišmyková dlažba
mrazuvzdorná  hr. 60mm m2 38,500 20,06 772,31

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 51 564,94
55 K 93890965-1 Vyšistenie okapového chodníka od nečistôt a machu m2 157,130 1,62 254,55

VV 118,9*0,8+4,55+5,66+51,8 157,130
VV Súčet 157,130

56 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 2,076 89,49 185,78

VV
"Vybúranie betónovej rampy a okapového chodníka hr.
200mm"10,38*0,2 2,076
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VV Súčet 2,076

57 K 961055111.S Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t m3 226,772 66,15 15 000,97

VV

"Odstránenie železobetónového múru oplotenia, vrátane
základovej
časti"2*0,3*(0,55+39,2)+0,5*0,3*(0,55+39,2)+1*0,3*(0,55+39,2
)

41,738

VV
"Odstránenie železobetonovej plochy - železobetón hr.
300mm"616,78*0,3 185,034

VV Súčet 226,772

58 K 971055024.S Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300
mm stenovou pílou -0,03600t m 52,150 62,26 3 246,86

VV "zapílenie železobetónovej steny hr. 300mm"2,5*3 7,500

VV
"Zapílenie železobetonovej plochy - železobetónu hr.
300mm"(1,35+1,5+1,47+2+5+32,53+0,8) 44,650

VV Súčet 52,150
59 K 97211-1 Odstránenie odvodňovacích ACO drain š.200mm m 11,600 4,55 52,78

VV 6,6+5 11,600
VV Súčet 11,600

60 K 93890231-1 Čistenie železobetónových pohľadových betónov
tlakovou vodou a saponátom m2 426,190 6,11 2 604,02

VV (11,3+155,2+13,5+5,3)*2+(11,3+155,2+13,5+5,3)*0,3 426,190
VV Súčet 426,190

61 K 97103601-1 Prieraz cez murovanú stenu D180 hr. 300mm -
jadrovým vŕtaním ks 2,000 36,05 72,10

62 K 93511443-1 D+M UOŽ1-6000/200 - Univerzálny betónový
odvodňovací žlab sv. šírky 200 mm s dnom bez spádu m 53,340 177,34 9 459,32

P

Poznámka k položke:
Žlab s liatinovým roštom. Trieda zaťaženia min. D 400 kN. Zlab
osadený do vystuženého betónového lôžka hr. min. 200 mm z betónu
STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32

VV (6+5+6,8+7+8,5+5,5+6+6)*1,05 53,340
VV Súčet 53,340

63 K 91636111-1 Osadenie obrubníka betónového ležatého do lôžka z
betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou m 209,200 13,06 2 732,15

VV
"Ob1 - Betónový obrubník cestný bez skosenia,
150x250x1000 alt. 500 mm (dlžka podla zaobenia trasy)
osadený  do betónového lôžka s bočnou oporou"

VV "z betónu C 20/25-XF4-S1.  "88,8+29,1+0,9*2 119,700

VV
"b2 - Betónový obrubník chodníkový bez skosenia,
50x200x1000 alt. 500 mm (dlžka podla zaobenia trasy)
osadený do betónového lôžka s bočnou oporou"

VV "z betónu C 20/25-XF4-S1."29,1+2,7*7+2,5*8+21,5 89,500
VV Súčet 209,200

64 M 59217000100-3

Ob1 - Betónový obrubník cestný bez skosenia,
150x250x1000 alt. 500 mm (dlžka podla zaobenia
trasy) osadený  do betónového lôžka s bočnou oporou
z betónu C 20/25-XF4-S1.

m 119,700 6,83 817,55

VV 88,8+29,1+0,9*2 119,700

65 M 59217000180-3-

Ob2 - Betónový obrubník chodníkový bez skosenia,
50x200x1000 alt. 500 mm (dlžka podla zaobenia trasy)
osadený do betónového lôžka s bočnou oporou z
betónu C 20/25-XF4-S1.

m 89,500 2,33 208,54

VV 29,1+2,7*7+2,5*8+21,5 89,500

66 K 91810111-2 Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25 m3 24,300 100,84 2 450,41

VV
"Ob1 a Ob2 -  betónové lôžko s bočnou oporou z betónu C
20/25-XF4-S1."120*0,12+90*0,11 24,300

VV Súčet 24,300

67 K 91636111-2 Osadenie plastového obrubníka skrytého, vrátane
kotviacich prvkov m 76,100 5,38 409,42

VV
"Ob3 - Plastový obrubník skrytý, vrátane kotviacich prvkov -
výška 50 mm, obrubník pôdorysne tvarovatený."

VV
"Obrubník lemujúci plochy bezpečnostných dopadových plôch
herných zostáv s hrúbkou gumenného liateho povrchu 50 mm
"72,1-24,4

47,700

VV
"Ob4 - Plastový obrubník skrytý, vrátane kotviacich prvkov -
výška 80 mm, obrubník pôdorysne tvarovatený."

VV
" Obrubník lemujúci plochy bezpečnostných dopadových plôch
herných zostáv s hrúbkou gumenného liateho povrchu 90 mm
"28,4

28,400

VV Súčet 76,100

68 M 2725200054-1 Ob3 - Plastový obrubník skrytý, vrátane kotviacich
prvkov - výška 50 mm m 50,085 4,13 206,85

P

Poznámka k položke:
obrubník pôdorysne tvarovatený. Obrubník lemujúci plochy
bezpečnostných dopadových plôch herných zostáv s hrúbkou
gumenného liateho povrchu 50 mm

VV 47,7*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 50,085
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69 M 2725200054-2 Ob4 - Plastový obrubník skrytý, vrátane kotviacich
prvkov - výška 80 mm m 29,820 7,63 227,53

P

Poznámka k položke:
obrubník pôdorysne tvarovatený. Obrubník lemujúci plochy
bezpečnostných dopadových plôch herných zostáv s hrúbkou
gumenného liateho povrchu 90 mm

VV 28,4*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 29,820

70 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 551,432 6,79 3 744,22

71 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km t 4 960,323 0,31 1 537,70

VV 551,147*9 4 960,323

72 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
do 10 m t 551,432 6,79 3 744,22

73 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu vybúraných hmôt t 551,432 1,57 865,75

74 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolácií (17 09), ostatné t 551,432 6,79 3 744,22

D PSV Práce a dodávky PSV 74 816,73

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 60 716,06

75 K 767111-B-1
Odstránenie oceľovej nádrže zo zeme pomocou
zdvíhacej techniky vrátane izolácie a kotviacich prvkov
a podružného materiálu

t 4,617 700,15 3 232,59

VV (5,03*3,2+2,01*2)*0,03*7,65 4,617

76 K 767920820.S Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou
jednotlivo nad 2 do 6 m2,  -0,21000t ks 2,000 10,40 20,80

VV "Odstránenie vstupnej bráničky oceľovej 1250x2000"1 1,000
VV "Odstránenie posuvnej bráničky oceľovej 1500x2000"1 1,000
VV Súčet 2,000

77 K 767920840.S Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou
jednotlivo nad 6 do 10 m2,  -0,28500t ks 1,000 26,54 26,54

VV "Odstránenie vstupnej otváravej oceľovej brány 5000x2000 "1 1,000

VV Súčet 1,000

78 K 76711-A-1 D1 - Herná a šplhacia zostava fitness napr. UniPlay
Rexon SFv=2,2 m ks 1,000 7 200,05 7 200,05

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Komplet dodávka a montáž vrátane kotevných a montážnych prvkov,
tiež vrátane potrebných výkopov a zásypov zhutnenou zeminou.
Zostava osadená na systémovom spodnom kotevnom sete, ktorý sa
osadí do zarovnaného výkopu a následne zasype zhutnenou zeminou
a potom sa zostava obsype materiálom bezpečnostnej dopadovej
plochy. Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k
navrhovaným herným prvkom a zostavám.

79 K 76711-A-2 D2 - Pružinová hojdačka napr. Turtle - hojdačka na
pružine pre 4 deti SFv=0,6m ks 1,000 1 494,35 1 494,35

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Komplet dodávka a montáž vrátane kotevných a montážnych prvkov,
tiež vrátane potrebných výkopov a zásypov zhutnenou zeminou.
Zostava osadená na systémovom spodnom kotevnom sete, ktorý sa
osadí do zarovnaného výkopu a následne zasype zhutnenou zeminou
a potom sa zostava obsype materiálom bezpečnostnej dopadovej
plochy. Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k
navrhovaným herným prvkom a zostavám.

80 K 76711-A-3 D3 - Pružinová hojdačka napr. Lucky Spring
ToySFv=0,6 m ks 1,000 1 175,63 1 175,63

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Komplet dodávka a montáž vrátane kotevných a montážnych prvkov,
tiež vrátane potrebných výkopov a zásypov zhutnenou zeminou.
Zostava osadená na systémovom spodnom kotevnom sete, ktorý sa
osadí do zarovnaného výkopu a následne zasype zhutnenou zeminou
a potom sa zostava obsype materiálom bezpečnostnej dopadovej
plochy. Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k
navrhovaným herným prvkom a zostavám.

81 K 76711-A-4 D4 - Pružinová hojdačka napr. Prinsy Spring ToySFpre
1 dieťav=06m ks 1,000 1 029,33 1 029,33

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Komplet dodávka a montáž vrátane kotevných a montážnych prvkov,
tiež vrátane potrebných výkopov a zásypov zhutnenou zeminou.
Zostava osadená na systémovom spodnom kotevnom sete, ktorý sa
osadí do zarovnaného výkopu a následne zasype zhutnenou zeminou
a potom sa zostava obsype materiálom bezpečnostnej dopadovej
plochy. Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k
navrhovaným herným prvkom a zostavám.
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82 K 76711-A-5 D5 - Hojdačka napr. See-saw Vippy SFv=1,1m5 - 12 r. ks 1,000 1 943,70 1 943,70

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Komplet dodávka a montáž vrátane kotevných a montážnych prvkov,
tiež vrátane potrebných výkopov a zásypov zhutnenou zeminou.
Zostava osadená na kotevnom sete, ktorý sa osadí do zarovnaného
výkopu a následne zasype zhutnenou zeminou a potom sa obsype
materiálom bezpečnostnej dopadovej plochy. Podrobná špecifikácia
viď. Technické popisové listy k navrhovaným herným prvkom a
zostavám.

83 K 76711-A-6
D6 - Hojdačka hniezdo napr. Lillie Base Modul - seat
Dolly - košová hojdačka pre deti od 2 - 12 rokov, SFv=
1 m

ks 1,000 4 127,75 4 127,75

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Komplet dodávka a montáž vrátane kotevných a montážnych prvkov,
tiež vrátane potrebných výkopov a zásypov zhutnenou zeminou.
Zostava osadená na kotevnom sete, ktorý sa osadí do zarovnaného
výkopu a následne zasype zhutnenou zeminou a potom sa obsype
materiálom bezpečnostnej dopadovej plochy. Podrobná špecifikácia
viď. Technické popisové listy k navrhovaným herným prvkom a
zostavám.

84 K 76711-A-7 D7 - Drevený altánok napr. Altánok UniPlay Miami
Gazebo ks 1,000 13 459,60 13 459,60

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Komplet dodávka a montáž vrátane potrebných výkopov a zásypov
zhutnenou zeminou, zostava má svoje prefabrikované základy, ktoré sa
osadia do výkopu a následne zasypú zhutnenou zeminou. Stôl v
altánku je navrhnutý ako šachový stôl s integrovanou šachovnicou na
jeho časti

85 K 76711-A-8 M1 - Lavička napr. Sofiero - parková lavička s
operadlomCast in Place ks 8,000 485,93 3 887,44

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Komplet dodávka a montáž vrátane potrebných výkopov príp. zásypov
a betonáže aj s betónom, osadenie zostavy je zabetónovaním.
Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k navrhovanému
mobiliáru.

86 K 76711-A-9 M2 - Smetný kôš napr. Litter Bin Örebro25 lcast in
place ks 4,000 376,20 1 504,80

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Komplet dodávka a montáž vrátane potrebných výkopov príp. zásypov
a betonáže aj s betónom, osadenie zostavy je zabetónovaním.
Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k navrhovanému
mobiliáru.

87 K 76711-A-10
M3 - Cyklostojan 4 pozície napr. Cyklostojan Falco
Ideaaal 2.0- jednostranný- s dvojbodovým uzamykaním-
prevedenie : pozink

ks 10,000 406,51 4 065,10

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Komplet dodávka a montáž vrátane potrebných výkopov príp. zásypov
a betonáže aj s betónom, osadenie a zaistenie zostavy je
prostredníctvom betónových nožičiek.Povrchová úprav žiarový pozink.
Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k navrhovanému
mobiliáru.

88 K 76711-A-11 M4 - Bezpečnostná bariéra napr. Safety Barrier - čierne
ocelové trubkové stlpiky ks 7,000 276,93 1 938,51

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Komplet dodávka a montáž vrátane kotviaceho materiálu. Podrobná
špecifikácia viď. Technické popisové listy k navrhovanému mobiliáru.

89 K 76711-A-12
BR1 - Vstupná dvojkrídlová brána svetlej š. 469 cm
(234,5+234,5 cm) po otvorení, dodávka a montáž
vrátane povrchovej úpravy

ks 1,000 1 933,25 1 933,25
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P

Poznámka k položke:
oplotenie Technický popis: Dodávka a montáž dvojkrídlovej brány
výšky 2000 mm  z ocelových profilov s výplňou zo zváraných
pozinkovaných panelov s okom 20x5 cm, nosný stlpiky z profilov
120x120 mm s hrúbkou steny 5 mm s kotevnými platničkami na
kotvenie k povrchu betónov. základov a k stene existujúceho
železobetónového oplotenia chemickými kotvami, výplň zo zváraných
pozinkovaných panelov s okom rozmeru 20x5 cm lemovaných
lemovacím profilom WG30 s drážkou š. 5,7 mm - konštrukcia z
pozinkovaných profilov povrchovo opatrených práškovou farbou
vypálenou pri vysokej teplote - komplet dodávka a montáž vrátane
povrchovej úpravy a kotvenia + 2x mechanizmus automatického
otvárania jednotlivých krídiel dvojkrídlovej brány, dodávka a montáž
vrátane pripojovacej kabeláže - v zmysle projektovej dokumentácie

90 K 76711-A-13
BR2 - Samonosná posuvná brána BR2 svetlej šírky 5,0
m, konštrukčnej výšky 1,9 m, celková hmotnosť do 1,0 t
- komplet dodávka a montáž vrátane pohonnej jednotky

ks 1,000 6 210,44 6 210,44

P

Poznámka k položke:
povrchovej úpravy a kotvenia s napojením na elektro rozvody a systém
ovládania - oplotenie, - Samonosná brána sa vybaví setom pre
osadenie posuvnej brány šírky do 5,5 m, s hmotnosťou krídla do 400
kg, so spodným C-profilom 80x80x 4 mm, výplň bránového krídla zo
zváraných pozinkovaných panelov s okom 20x5cm lemovaných
lemovacím profilom WG30 s drážkou š. 5,7 mm. Brána vybavená
pohonnou jednotkou pre brány s hmotnosťou krídla min. 500 kg napr.
SET Nice ROBUS-500. - v zmysle projektovej dokumentácie

91 K 76711-A-14
BR3 - Vstupná dvojkrídlová brána svetlej š. 500 cm po
otvorení, dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy -
oplotenie

ks 1,000 2 074,33 2 074,33

P

Poznámka k položke:
 Brána dvojkrídlová otváravá š. 5000 mm, celková šírka 5280 mm,
výška 2000 mm - Výplň brány: pozinkované plotové panely, oko
20x5cm - v zmysle projektovej dokumentácie

92 K 76711-A-15

Br1 - Vstupná bránička otváravá š. 110 cm, celková
šírka 130 cm, výška 200 cm, - Výplň bránky: Zváraný
pozinkovaný panel s okom 20x5cm  - v zmysle
projektovej dokumentácie

ks 1,000 466,07 466,07

93 K 76711-A-16

Br2 - Vstupná bránička otváravá š. 125 cm, celková
šírka 145 cm, výška 200 cm, pravá - Výplň bránky:
Zváraný pozinkovaný panel s okom 20x5cm  - v zmysle
projektovej dokumentácie

ks 1,000 546,54 546,54

94 K 76711-A-17

Br3 - Bránička jednokrídlová otváravá š. 150 cm,
celková šírka 174 cm, výška 200 cm, pravá, - Výplň
bránky: Zváraný pozinkovaný panel s okom 20x5cm  - v
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 728,37 728,37

95 K 76711-A-18

Br4 - Bránička jednokrídlová otváravá š. 150 cm,
celková šírka 174 cm, výška 200 cm, lavá - Výplň
bránky: Zváraný pozinkovaný panel s okom 20x5cm  - v
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 671,94 671,94

96 K 76711-A-19

OPL - Systémové stlpikové oplotenie so zosilnenými
zváranými panelmi  z vysoko prilnavej pozinkovanej
ocele  potiahnutej plastom (poplastovanie) napr. Dirickx
Axis C

m2 60,600 29,78 1 804,67

P

Poznámka k položke:
Navrhuje sa plot výšky 2,0 m s výplňou s okami 20x5,5 cm. Stlpy
oplotenia kotvené k betónovému podkladu prostredníctvom kotevných
platničiek. Celková dlžka oplotenia bez brán a bráničiek cca. 30,3 m. - v
zmysle projektovej dokumentácie

VV 30,3*2 60,600

97 K 76711-A-20 OPI - Na mieru vyrobený panel oplotenia š. 98 cm,
výšky 190 cm ks 1,000 475,48 475,48

P

Poznámka k položke:
Rám panelu z ocelových profilov 6x5cm (hrúbka 1,5 mm),profil
uzatvorený. Výplň prvku oplotenia OPl zo zváraného pozinkovaného
panelu s okom 20x5cm.  - v zmysle projektovej dokumentácie

98 K 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 785,145 0,89 698,78

D 776 Podlahy povlakové 14 100,67
99 K 77652000-1 Bezpečnostný dopadový povrch b1 m2 79,650 88,83 7 075,31

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Dopadový povrch, gumený skladaný alt. liaty povrch,  bez 3D
tvarovania, pokládka medzi navrhov. PVC obrubníky, hranu okapového
obrubníka a pôvodné ŽB oplotenie, hr. 50mm

VV 129,28-49,63 79,650
100 K 77652000-2 Bezpečnostný dopadový povrch b2 m2 49,630 137,94 6 845,96
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P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: bez 3D tvarovania, pokládka medzi navrhov.
PVC obrubníky, hranu okapového obrubníka a pôvodné ŽB oplotenie,
hr. 90mm

101 K 998776201.S Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky
do 6 m % 381,703 0,47 179,40
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Stavba: Základná škola Rovinka - Elokované pracovisko - Železničná ulica

Mesiac
Týždeň 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Stavebná časť
Stavebná časť A
Stavebná časť B
Fasáda
Vzduchotechnika
Chladenie - zdroj chladu demontáž
Vykurovanie
Vykurovanie - demontáž
Zdravotechnika
Zdravotechnika-demontáž
Vybavenie vydajnej kuchyne
Elektroinštalácia
Štrukturovaná kabeláž
HSP
Demontáže

Areál

9Popis

Harmonogram

1 2 3 4 5 6 7 8



PoisťovateľPoisťovateľ

Poistený

Poistné krytie

Druh poistného krytia 

Číslo poistnej zmluvy 

Začiatok poistenia 

Koniec poistenia 

Územná platnosť 
poistenia

Výška poistnej sumy
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Tento poistný certifikát je vystavený výlučne pre informatívne účely a jeho vystavením sa nemenia, 
nenahrádzajú a nerozširujú ustanovenia poistných podmienok a nižšie uvedenej poistnej zmluvy.

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218
Zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č. 444/B
Poštová adresa: P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava
Infolinka: 0850 111 303

BeMiCon s.r.o.
Údernícka 11
IČO: 50 522 272, IČ DPH: SK2120353532
Zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č. 116110/B

Týmto poisťovateľ potvrdzuje, že poistený má dojednané poistné krytie pre poistenie všeobecnej 
zodpovednosti za škody v rozsahu a na obdobie uvedené nižšie. Rozsah poistného krytia je daný poistnou 
zmluvou a príslušnými poistnými podmienkami poisťovateľa.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody spôsobené inému vrátane ušlého zisku

800401 5215

11.03.2020

neurčito

SR, ČR

2 500 000 Eur

Dátum vystavenia certifikátu: 23.04.2024

Miesto vystavenia certifikátu: Trenčín

—Poisťovňa, a.s.
11/

Ing. Renáta Sahajová
Pečiatka a podpis poisťovateľa

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Poistný certifikát o poistení podľa poistnej zmluvy č. 800 401 5215


